

始兴县应急物资储备仓库建设项目施工 招标答疑书

各潜在投标人：

始兴县应急物资储备仓库建设项目施工招标质疑时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复，本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件：

1、问：招标文件第 43 页“9.3 由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 1%向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 3%。”与招标文件第 55 页“4.1.1 因承包人原因，工程没有按期竣工时，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 3% 向发包人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 10%。”不一致，请问以哪个为准？

答：以“由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 1%向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 10%”为准。

本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑书不一致之处，以本答疑书为准。

带来不便，敬请谅解。



招标人：始兴县发展和改革局

招标代理机构：韶关市中利工程咨询有限公司

2023 年 5 月 23 日

