

2026 年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目 1

(新建 500 亩) 施工答疑公告

各潜在投标人:

2026 年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目 1 (新建 500 亩) 施工招标网上提问时间已截止, 现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分, 请各投标人仔细阅读本答疑公告, 认真编制投标文件。

一、有关答疑事项如下:

问题一: 2. 招标文件第一章第一节投标人须知前附表序号 16 工期本招标项目施工招标工期为 180 个日历天 (必须于 2027 年 3 月 31 日前完工), 投标截止日 2026 年 10 月 10 日至 2027 年 3 月 31 日工期天数为 173 日历天, 请问与招标工期 180 个日历天是否矛盾?

答: 工期按 180 日历天。

问题二: 1. 根据《广东省韶关市 202407 版房建市政工程施工招标文件指导文本 (SGZB-202407)》的 10.4 施工组织设计的编制要求 (适用于非“暗标”评审方式) 中的 10.4.5 施工组织设计的正文不得超过 页。温馨提示: 招标人应在施工招标文件投标人须知中明确施工组织设计的页数要求, 建议一般项目施工组织设计页数不宜超过 150 页; 对于技术特别复杂, 施工工艺超出国家标准的项目, 建议不超过 200 页。请招标人在施工招标文件投标人须知中明确施工组织设计的页数要求。

答: 指导文本仅作为参考, 本次招标对施工组织设计的页数不作要求。

问题三: 本招标项目施工招标工期为 180 个日历天 (必须于 2027 年 3 月 31 日前完工), 投标截止日至 2027 年 3 月 31 日工期天数为 173 日历天, 根据定标公示以及中标公示也还需要一定的时间, 不足 180 天。招标文件 P57 页投标函第二点 2. 如果我方中标, 我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工, 个日历天内竣工。请问横线上应该怎么填写。

答: 工期按 180 日历天。

问题四: 招标文件 P44 页 8.3 由于承包人原因造成工期延误的, 承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 3 ‰ 向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违

约金的最高限额为合同价款的 10%。招标文件 P49 页 4.1.1 因承包人原因（具体细则按合同专用条款执行），工程没有按期竣工时，承包人须在逾期第壹天起每天按 10 万元/天向发包人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 10%。两者存在矛盾，请问以哪个为准。

答：按 P44 页 8.3 为准。

本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：仁化县农田水利工程事务中心

招标代理机构：韶关市北江项目管理有限公司

日期：2026年9月30日

