

新丰县县道X850线大席至军屯公路改造工程（第二标段
K22+000-K29+043，全长7.043km）

工 程 量 清 单

招 标 人：  (单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：  (单位资质专用章)

法定 代表 人
或 其 授 权 人：  (签字或盖章)

法定 代表 人
或 其 授 权 人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 9 月 24 日 复 核 时 间： 2025 年 9 月 24 日

安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省人力资源和社会保障厅

安徽省人力资源和社会保障厅



编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：新丰县县道 X850 线大席至军屯公路改造工程（第二标段 K22+000-K29+043，全长 7.043km）

二、编制依据：

1. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。

2. 广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544号）；

3. 交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 38320—2018）《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”有关规定的公告；

4. 广东省交通运输厅粤交基〔2022〕67号《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》；

5. 公路工程的有关清单计价标准与文件；

三、其他需（特殊）说明的问题：

1. 混凝土搅拌站 1 座，暂按 15m³/h 以内混凝土搅拌站安拆计算，结算时根据相应的规定提供相关依据按实结算。

2. 混凝土运输暂按运输能力 10m³ 以内搅拌运输车运输 3km，结算时根据相应的规定提供相关依据按实结算。

3. 余方弃置暂按 10km 计算，结算时根据相应的规定提供相关依据按实结算。

4. 考虑到因未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用等不确定因素，预算考虑计入暂列金，暂按（建筑安装工程费）*3%计算，合计 175188.00 元（大写：壹拾柒万伍仟壹佰捌拾捌元整）考虑，投标人投标时统一报价。此暂列金虽列入预算，但并不

属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

5. 本工程其他设计不清处按常规考虑，结算按实际发生调整。

四、未详细说明项目按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）为准。

工程量清单预算表-总表

建设项目名称：新丰县县道X850线大席至军屯公路改造工程 合同段：第二标段K22+000-K29+043，全长7.043km

第 1 页 共 1 页

招预 3-2 表

序号	清单子目编码	清单子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	175188
	005	总价005=001+002+004	

编制：

复核：

