

新丰江上游新丰县段综合治理工程施工 招标答疑书

各潜在投标人：

新丰江上游新丰县段综合治理工程施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件。

一、有关答疑事项如下：

1、招文 P8 页对项目经理要求：“未担任其他在建（包括已列为其他项目第一中标候选人、已中标未开工或已建成未竣工）建设工程项目”。请问项目经理如有“已建成已完工但未竣工”项目，是否满足本条款要求？

答：否。

2、招标文件 P119 页“第八章投标文件格式”“五、资格审查资料（二）、相关材料的扫描件”中要求提供投标人提供参与此项目的所有人员的社会保险证明，我公司拟配备的人员若提供投标人不具备独立法人资格的分支机构或分公司社保，是否满足要求？

答：否。

3、图纸要求工程施工总工期为 12 个月，招标文件计划工期为 360 日历天，请问以哪个为准？

答：以招标文件为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招 标 人(盖章)：新丰县水利工程建设事务中心

招标代理机构(盖章)：广州市云兴建设工程监理有限公司

2024 年 12 月 13 日