

秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目

招 标 控 制 价

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 489731.93

(大写): 肆拾捌万玖仟柒佰叁拾壹元玖角叁分



招 标 人: (单位盖章)



造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张煜 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 范印传 (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)




复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

审 核 单 位: (单位盖章)



审 核 人: (签字盖或盖章)



审 核 时 间: 年 月 日

复 核 人: (签字盖或盖章)



关于秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目

招标控制价的评审报告

乐昌市秀水镇人民政府：

根据贵单位的委托，我司对秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目招标控制价进行了评审，本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目。

（二）实施单位

建设单位：乐昌市秀水镇人民政府；

编制单位：大成工程咨询有限公司。

二、评审标准和依据

（一）评审标准

1、本工程招标控制价按建设单位提供的施工图及现场工作内容、《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018 年《广东省市政工程综合定额》及同类综合定额及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、材料、机械价格根据乐昌市 2022 年 8 月主要建筑材料市场参考价，与 2020 年 6 月《乐昌市建设工程材料设备参考信息》及韶关市颁布的 2022 年 8 月主要建筑材料参考价格中参考价、同期其他地区信息价等进行计算，缺项材料参考同期造价通询价计算。

3、预算包干费按 2018 年广东省建筑工程综合定额计算，按人工费+机具费的 6%计取；绿色施工安全防护措施费，市政道路工程按人工费与施工机具费之和的 16.5%计算。

4、增值税税额按 9%计取。

5、专业工程暂估价按 12000 元计取，详见关于编制秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目招标控制价的委托书。该金额为专业工程暂估价，投标时按给定金额统一报价，但并属于承包人所有，也不必然发生，只有按照建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归建设单位所有。

（二）评审依据

- 1、招标控制价
- 2、相关批复
- 3、相关委托资料

三、评审情况说明

（一）评审方法：采用了全面审查法进行评审。

（二）工程量、综合单价、费用费率调整情况：

1、大村支路工程中“040101001001 挖一般土方”清单项，送审工程量为 165.49m³，工程量计算错误，评审时调整为 132.39m³，此项共核减 173.77 元。

2、大村支路工程中“040103002001 余方弃置”清单项，送审工程量为 165.49m³，评审时调整为 132.39m³，此项共核减 565.01 元。

3、岩面村支路工程中“040101001001 挖一般土方”清单项，送审工程量为 111.23m³，工程量计算错误，评审时调整为 88.98m³，此项共核减 116.81 元。

4、岩面村支路工程中“040103002001 余方弃置”清单项，送审工程量为 111.23m³，评审时调整为 88.98m³，此项共核减 379.81 元。

四、评审结果

送审金额：491350.58元

审定金额：489731.93元

核减额：1618.65元

核减率：0.33%



中量工程咨询有限公司

2022 年 9 月 19 日

编制说明

一、工程概况：

工程名称：秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目

工程范围：按建设单位提供的设计图范围。

二、编制依据：

1、本工程招标控制价按建设单位提供的施工图及现场工作内容、《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018 年《广东省市政工程综合定额》及同类综合定额及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、本预算的工程量仅为预算工程量，结算按实际发生工程量计算。

三、材料价格及取费标准：

1、材料、机械价格根据乐昌市 2022 年 8 月主要建筑材料市场参考价，与 2020 年 6 月《乐昌市建设工程材料设备参考信息》及韶关市颁布的 2022 年 8 月主要建筑材料参考价格中参考价、同期其他地区信息价等进行计算，缺项材料参考同期造价通询价计算。

2、预算包干费按 2018 年广东省建筑工程综合定额计算，按人工费+机具费的 6% 计取；绿色施工安全防护措施费，市政道路工程按人工费与施工机具费之和的 16.5% 计算。

3、根据建办标函〔2019〕193 号文，本工程计价增值税税率为 9%。

4、专业工程暂估价按 12000 元计取，详见关于编制秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目招标控制价的委托书。该金额为专业工程暂估价，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只有按照建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归建设单位所有。

建设项目汇总表

工程名称：秀水镇何家冲村支路和巷路硬化项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	水浸窝巷道	30717.57		1302.88	暂列金、专业工程暂估价投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
2	大村巷道	80616.73		3419.35	
3	大村支路	114455.56		4411.66	
4	杨梅山上村巷道	66285.07		2811.46	
5	杨梅山下村巷道	62131.59		2635.3	
6	岩面村巷道	46598.11		1976.46	
7	岩面村支路	76927.3		2965.14	
8	暂列金额	12000	12000	0	
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	489731.93	12000	19522.25	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：水浸窝巷道

标段：

第 4 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	26404.61	
2	措施合计	1302.88	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1302.88	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	473.77	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	473.77	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	28181.26	
5	增值税销项税额	2536.31	—
6	总造价	30717.57	
7	人工费	6501.63	
招标控制价合计=1+2+3+5		30,717.57	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

综合单价分析表

工程名称: 水浸窝巷道

第 6 页 共 59 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水浸窝巷道

标段：

第 7 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1302.88			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水浸窝巷道

标段：

第 8 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的 (人工费 + 施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					1302.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 水浸窝巷道

标段:

第 10 页 共 59 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大村巷道

标段：

第 11 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	69297.55	
2	措施合计	3419.35	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3419.35	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1243.40	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1243.40	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	73960.30	
5	增值税销项税额	6656.43	—
6	总造价	80616.73	
7	人工费	17063.15	
招标控制价合计=1+2+3+5		80,616.73	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大村巷道

标段:

第 12 页 共 59 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大村巷道

标段：

第 14 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	3419.35			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大村巷道

标段：

第 15 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					3419.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大村巷道

标段：

第 16 页 共 59 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1243.40		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1243.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大村支路

标段：

第 18 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	98989.20	
2	措施合计	4411.66	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4411.66	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1604.24	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1604.24	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	105005.10	
5	增值税销项税额	9450.46	—
6	总造价	114455.56	
7	人工费	22526.33	
招标控制价合计=1+2+3+5		114,455.56	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

综合单价分析表

工程名称: 大村支路

第 20 页 共 59 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大村支路

标段：

第 21 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	4411.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大村支路

标段：

第 22 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					4411.66			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 大村支路

标段:

第 24 页 共 59 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：杨梅山上村巷道

标段：

第 25 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	56978.18	
2	措施合计	2811.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2811.46	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1022.35	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1022.35	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	60811.99	
5	增值税销项税额	5473.08	—
6	总造价	66285.07	
7	人工费	14029.77	
招标控制价合计=1+2+3+5		66,285.07	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨梅山上村巷道

标段:

第 26 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					56978.18	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：杂草、废弃物及腐殖土 2.挖土深度：2m内 3.开挖方式：人机配合	m3	95.94	5.25	503.69	
2	040103002001	余方弃置	1.挖掘机装杂草、废弃物及腐殖土 2.自卸汽车运土方 运距3km	m3	95.94	17.07	1637.70	
3	040203007001	水泥混凝土	1.15厚C25混凝土面层 2.养护：水养生 3.部位：杨梅山上村巷道	m2	479.72	101.99	48926.64	
4	040202011001	碎石	1.平均5cm厚级配碎石调平层	m2	479.72	12.32	5910.15	
		措施项目						
本页小计							56978.18	
合 计							56978.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨梅山上村巷道

标段：

第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	2811.46			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨梅山上村巷道

标段：

第 29 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					2811.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杨梅山上村巷道

标段:

第 30 页 共 59 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1022.35		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1022.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：杨梅山下村巷道

标段：

第 32 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	53407.87	
2	措施合计	2635.30	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2635.30	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	958.29	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	958.29	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	57001.46	
5	增值税销项税额	5130.13	—
6	总造价	62131.59	
7	人工费	13150.65	
招标控制价合计=1+2+3+5		62,131.59	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

综合单价分析表

工程名称：杨梅山下村巷道

第 34 页 共 59 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨梅山下村巷道

标段：

第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	2635.30			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨梅山下村巷道

标段：

第 36 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					2635.30			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 杨梅山下村巷道

标段:

第 37 页 共 59 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	958.29		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	958.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：杨梅山下村巷道

标段:

第 38 页 共 59 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：岩面村巷道

标段：

第 39 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	40055.39	
2	措施合计	1976.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1976.46	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	718.71	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	718.71	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	42750.56	
5	增值税销项税额	3847.55	—
6	总造价	46598.11	
7	人工费	9862.85	
招标控制价合计=1+2+3+5		46,598.11	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岩面村巷道

标段:

第 40 页 共 59 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 岩面村巷道

第 41 页 共 59 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岩面村巷道

标段：

第 42 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1976.46			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岩面村巷道

标段：

第 43 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					1976.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岩面村巷道

标段：

第 44 页 共 59 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	718.71		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	718.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 岩面村巷道

标段:

第 45 页 共 59 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：岩面村支路

标段：

第 46 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	66532.13	
2	措施合计	2965.14	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2965.14	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1078.23	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1078.23	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	70575.50	
5	增值税销项税额	6351.80	—
6	总造价	76927.30	
7	人工费	15140.28	
招标控制价合计=1+2+3+5		76,927.30	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岩面村支路

标段：

第 49 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	2965.14			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岩面村支路

标段：

第 50 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					2965.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 岩面村支路

标段:

第 51 页 共 59 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1078.23		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1078.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 岩面村支路

标段:

第 52 页 共 59 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：

第 53 页 共 59 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目	12000.00	—
3.1	暂列金额	12000.00	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	12000.00	
5	增值税销项税额		—
6	总造价	12000.00	
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		12,000.00	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金额

标段:

第 54 页 共 59 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：

第 56 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：

第 57 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：

第 58 页 共 59 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	12000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

