

关于广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目甘棠 9 路、10 路项目 B 标施工招标控制价的补充及延期公告

各潜在投标人：

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目甘棠 9 路、10 路项目 B 标施工已于 2023 年 12 月 6 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告, 现发布本项目招标控制价, 具体内容如下如下：

一、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：伍仟陆佰捌拾捌万伍仟零捌拾贰元叁角壹分（¥56885082.31 元），其中绿色施工安全防护措施费为¥1942972.28 元，暂估价（统一报价）为：¥9349300.00 元，暂列金额（统一报价）为：¥1620000.00 元。

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价 （统一报价）	绿色施工安全 防护措施费	备注
1	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目甘棠 9 路、10 路及附属工程 B 段	56885082.31	386400.00	1942972.28	/
1.1	道路工程	26008859.20	/	1048793.48	/
1.2	交通工程	2246120.13	/	69609.83	/
1.3	给水工程	1310627.05	386400.00	24412.77	/
1.4	排水工程	4278370.63	/	194266.41	/
1.5	照明工程	3912619.76	/	280192.55	/
1.6	通信工程	2672033.32	/	145356.08	/
1.7	电力工程	4106120.87	/	153762.50	/
1.8	绿化工程	1767431.35	/	26578.66	/
1.9	暂列金额	1620000.00	/	/	/
1.10	电力迁改-专业工程暂估价	8962900.00	/	/	/
合计		56885082.31	386400.00	1942972.28	/

二、延期开标的相关时间具体如下：

重要事项时间地点一览表

序号	工作内容	时间安排
1	获取招标文件 截止时间	2024年1月8日11时00分
2	网上提问截止时间	2023年12月29日16时00分
3	网上答疑时间	2023年12月29日16时30分至2024年1月2日16时00分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024年1月7日11时00分； 投标保证金担保上传截止时间：2024年1月7日11时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2024年1月7日11时00分。
5	电子投标截止时间	2024年1月8日11时00分
6	相关评审资料原件 (如有)递交时间	2024年1月8日10时30分至2024年1月8日11时00分
7	开标时间	2024年1月8日11时00分

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在发布招标公告（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2023年12月27日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本通知作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本通知不一致之处，以本通知为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

附件：招标工程量清单及施工设计图

招标人：韶关高新技术产业开发区创业服务中心
招标代理机构：广州市云兴建设工程监理有限公司
2023年12月22日

