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投标须知前附表

1.工程概况

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	建设单位

（项目业主）
	粤北能源投资（广东）有限公司

	2
	招标人
	粤北能源投资（广东）有限公司

	3
	招标代理机构
	广东欧采工程管理有限公司

	4
	工程名称
	韶关市公共建筑节能降碳项目（一期）第二批工程施工

	5
	项目批准部门
	韶关市发展和改革局

	6
	项目批准文号
	 / 

	7
	项目代码
	2405-440200-04-01-592903

	8
	建设地点
	韶关市浈江区、武江区

	9
	标段划分
	本工程不分标段。

	10
	项目建设内容和规模
	利用韶关市范围内部分公共建筑屋顶约6.4万平方米，建设分布式光伏项目，装机容量约9.3MWp。

	11
	资金来源
	企业资金100%。

	12
	项目投资
	项目总投资约4000万元，本批次招标投资约1955万元。

	13
	监理单位
	待定

	14
	招标范围
	工程建设：包括但不限于现场施工、设备安装（包括并网柜、汇流箱、计量柜、光伏组件、逆变器等与本工程相关的所有配电设备安装，主要材料甲供）、管理、试验及相关鉴定测试、系统调试、试运营、竣工验收、完成并网发电要求，质量缺陷责任期内的技术服务与缺陷修复、投入使用、保修期的保修工作等全部工程实施内容。

其他：项目备案至并网发电后整体交付使用和相关验收手续办理工作，期间一切手续办理及协调工作。

	15
	质量标准
	施工质量符合设计图纸及国家现行有关施工质量验收法律法规和规范要求，满足并网发电要求，达到合格标准。

	16
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本工程不纳入绿色建设实施范围。

	17
	工期要求
	施工工期共180日历天，具体按发包人书面通知为准。

	18
	投标人资质条件要求
	投标人必须具备以下资质及条件：

1.本工程不接受联合体投标。
2. 资格资质要求

2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人。
2.2参加投标的投标人必须具备以下资质：

1）建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质；
2）国家电监会颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上（含五级）许可。

2.3根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3. 相关人员要求

3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电安装工程 专业二级注册建造师，应持有住建部印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

3.2 拟派项目技术负责人须具备电力或电气工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

3.5投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4. 禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1
广州鑫广源电力设计有限公司
为本招标项目的可研编制单位
2
广东欧采工程管理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

3
粤北能源投资（广东）有限公司
为本招标项目的招标人

4
广东联网电力股份有限公司

为本招标项目的设计单位
5
公诚管理咨询有限公司

为本招标项目的监理单位
5. 其他要求

省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 

	19
	评标定标方法
	综合评估法

	20
	评标委员会组成
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取技术类专家3人、经济类专家2人。

	21
	投标文件组成
	投标标书

	22
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币叁拾万元整的投标保证。 

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（详见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	23
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90个日历天。

	24
	招标控制价
	本项目招标控制价为：人民币壹仟玖佰伍拾肆万柒仟壹佰玖拾玖元零玖分（￥19547199.09元），其中预留金额为：人民币壹佰万元（￥1000000.00元）、暂估价为：人民币贰拾万元 （￥200000.00元）、绿色施工安全防护措施费为：人民币壹佰陆拾柒万陆仟伍佰捌拾肆元零肆分（￥1676584.04元）。

	25
	评标方法
	综合评估法

	26
	合同承包方式
	单价合同

	27
	工程质量保证金
	工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起满2年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

	28
	招标人

联系方式
	单位名称：粤北能源投资（广东）有限公司
办公地址：广东省韶关市武江区工业中路19号
联系人（部门）：胡工
联系电话：0751-8705331

	29
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：广东欧采工程管理有限公司
办公地址：广东省韶关市浈江区五里亭花果山南侧原水产厂鱼塘市耕进商贸城B区67-68/F3号商铺
联系人（部门）：万工
联系电话：0751-8182083

	30
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

 联系电话：0751-8633071、0751-8633211

	31
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市金财投资集团有限公司
办公地址：广东省韶关市武江区惠民北路68号
联系人（部门）：纪检监察审计室
联系电话：0751-8705971


2. 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	 2024年9月30日20时 00 分

	2
	获取招标文件截止时间 
	 2024年10月23日 9 时 30 分

	3
	网上提问

截止时间 
	 2024年10月13日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	 2024年10月13日16时30分至2024年10月16日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2024年10月22日 9 时 30 分；

投标保证担保上传截止时间：2024年10月22日 9 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2024年10月22日 9 时 30 分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2024年10月23日 9 时 30 分

	7
	投标相关资料（如有）递交时间
	 2024年10月23日 9 时 00 分至2024年10月23日 9 时 30 分

	8
	投标相关资料（如有）递交地点
	投标相关资料（如有）递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准

	9
	开标时间 
	 2024年10月23日 9 时 30 分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准

	备注：自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第一章 投标须知

 韶关市公共建筑节能降碳项目（一期）业经韶关市发展和改革局以 广东省企业投资项目备案证 批准建设，项目代码为2405-440200-04-01-592903。本工程项目业主为粤北能源投资（广东）有限公司，建设资金来自企业资金100%，招标人为 粤北能源投资（广东）有限公司 ，招标代理机构为 广东欧采工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的第二批工程施工进行公开招标。

1 工程概况综合说明
1.1 建设单位（项目业主）：粤北能源投资（广东）有限公司。 

1.2 招标人：粤北能源投资（广东）有限公司。
1.3 监理单位：公诚管理咨询有限公司。
1.4 工程地点：位于韶关市浈江区。

1.5招标项目标段划分：本工程不分标段。
    1.6项目建设内容和规模：利用韶关市范围内部分公共建筑屋顶约6.4万平方米，建设分布式光伏项目，装机容量约9.3MWp。
1.7 合同形式：单价合同。
1.8 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2 招标范围
2.1 招标范围：工程建设：包括但不限于现场施工、设备安装（包括并网柜、汇流箱、计量柜、光伏组件、逆变器等与本工程相关的所有配电设备安装，主要材料甲供）、管理、试验及相关鉴定测试、系统调试、试运营、竣工验收、完成并网发电要求，质量缺陷责任期内的技术服务与缺陷修复、投入使用、保修期的保修工作等全部工程实施内容。

其他：项目备案至并网发电后整体交付使用和相关验收手续办理工作，期间一切手续办理及协调工作。
3 工期
3.1 本工程工期为：施工工期共180日历天，具体按发包人书面通知为准。
3.2 施工工期从开工令签发之日起计，至竣工验收之日止。

3.3 因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰、累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。

4 投标人资质及条件要求
4.1本工程不接受联合体投标。
4.2 资格资质要求

4.2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人。
4.2.2 参加投标的投标人必须具备以下资质：

1）建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质；
2）国家电监会颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上（含五级）许可。

4.2.3 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

4.3 相关人员要求

4.3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电安装工程 专业二级注册建造师，应持有住建部印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

4.3.2 拟派项目技术负责人须具备电力或电气工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

4.3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

4.3.4投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4 禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广州鑫广源电力设计有限公司
	为本招标项目的可研编制单位

	2
	广东欧采工程管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	粤北能源投资（广东）有限公司
	为本招标项目的招标人

	4
	广东联网电力股份有限公司
	为本招标项目的设计单位

	5
	公诚管理咨询有限公司
	为本招标项目的监理单位


4.5 其他要求

省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
5 工程招标内容及要求

5.1本工程施工的内容及要求：

5.1.1施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及设备安装及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等工作。

    5.1.2工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准。如未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金。

    5.1.3 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
    5.1.4 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.1.5 工程使用的材料质量要求：不低于强制标准所列的要求。所有材料必须使用合格产品。

5.2凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

6 招标工程施工条件及现场踏勘
6.1 本工程招标人仅提供施工场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

    6.2 施工用水及水源：施工用水及水源由招标人提供，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.3 施工用电及电源：施工用电及电源由招标人提供，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.4施工用水、用电要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按工程所在地基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

    6.5招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

    6.6在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7 其他招标说明

7.1.招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。投标事务负责人（即授权委托人）如有更换，投标人应及时向招标人（或招标代理机构）提交授权委托书。

7.2. 纪律与保密要求：

7.2.1.对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2.2.对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
7.2.3. 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.3. 语言、计量及投标费用：

7.3.1. 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

7.3.2. 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3.3. 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

7.3.4. 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

7.4.知识产权和专利权：
投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

8 招标答疑
8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9 投标报价的编制
9.1 本工程计价依据为：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500～2013）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；（3）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）等。

9.2 本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

9.3 现场踏勘费以及其他施工措施项目费，由投标人在投标报价中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。
9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.5投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和居民等关系并承担相关费用。

9.6投标人必须按照招标工程量清单及表格填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。所有报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后两位。

投标人只允许有一个投标总价。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，若不一致，以大写报价为准。招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单其他项目的单价和合价中，竣工结算时不得重新组价和调整。
9.7投标单位应充分考虑本招标文件“第三章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
9.8投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及工程的技术要求及设备参数要求所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书的编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。
9.9 投标人的投标总价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。投标人对投标总价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价上。如果投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝1－投标总价÷招标控制价×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。
9.10预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。预算包干内容包括：施工雨水、污水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）；完工清场后的垃圾外运等.
9.11投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费，预算（含工程量清单编制费）等，并承担相应风险，结算时不另行计取。

9.12 招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。
10 招标控制价的确定
本项目招标控制价为：人民币壹仟玖佰伍拾肆万柒仟壹佰玖拾玖元零玖分（￥19547199.09元），其中预留金额为：人民币壹佰万元（￥1000000.00元）、暂估价为：人民币贰拾万元 （￥200000.00元）、绿色施工安全防护措施费为：人民币壹佰陆拾柒万陆仟伍佰捌拾肆元零肆分（￥1676584.04元）。具体详见下表：

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中
	备注

	
	
	
	暂估价（统一报价）
	绿色施工安全防护措施费（元）
	

	1
	建安工程费
	18347199.09
	
	1676584.04
	

	2
	预留金
	1000000.00
	
	
	

	3
	暂估价
	200000.00
	200000.00
	
	

	合计
	19547199.09
	200000.00
	1676584.04
	


11 投标文件的编制要求
投标文件的编制要求
投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

11.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

11.1.2投标文件包括商务标书、经济标书、施工组织设计三个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内再提供正本一份、副本三份的纸质版投标文件给招标人存档），投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

11.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

11.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（或电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

11.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（或电子印章）。

11.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（或电子印章），其余部分的无须另行签字、盖章。

11.2 投标标书的编制要求
    11.2.1、投标标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；

（3）投标函（格式二）；
（4）投标资料详细评审项目索引表（格式十二）；
（5）联合体协议书（格式三，组成联合体参加投标时需提供）及所附资料（本项目不适用）；

（6）各项承诺一览表（格式四）；

（7）《法定代表人身份证明书》（格式五，正本为原件，组成联合体时由牵头人提供）；

（8）《法定代表人授权委托书》（如有，格式六，正本为原件，组成联合体时由牵头人提供）；

（9）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印页）（组成联合体时由联合体牵头人提交）。

（10）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（11）主要管理人员名单（格式八）；

（12）《项目经理简历表》（格式九）及所附资料；
（13）《项目经理任职声明》（格式十）；

（14）《项目技术负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（15）《专职安全员简历表》（格式九）及所附资料；
（16）工程项目总价表（格式十一）；
（17）《项目经理签字确认函》（格式十二）；
（18）《技术负责人签字确认函》（格式十二）；
（19）经济标书部分（包括但不限于《投标总价》《投标总价扉页》《总说明》、投标人认为有必要补充的其他资料）。
（20）施工组织设计部分（包括但不限于总体概述、施工总进度计划及保证措施、质量保证措施、施工技术措施、绿色施工、安全防护、文明施工措施计划、施工现场总平面布置、项目管理机构、投标人认为有必要补充的其他资料）。

（21）投标人根据附件《综合评分表》的要求认为要提供的其他相关证书或证明文件。
（22）投标人认为需要提供的其他内容或资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；关于投标费率低于85%的书面说明和佐证材料）。
11.2.2 本节第11.2.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（20）项所有投标人均应提供，本项目不接受联合体投标，无需提供第（5）项内容。

11.2.3投标标书的组成内容按本节第11.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页连续标记页码。
12 电子投标

12.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）新建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

12.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

12.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
12.3.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）服务指南栏目发布的最新版操作指引。  

12.3.2补救方案：

投标文件解密失败的补救方案：

（1）在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

12.3.3 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。
13 投标文件的提交、修改和撤回
13.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。

13.2  投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

13.3  投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）。

13.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

13.5 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的相关资料后，应妥善保管。

13.6投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

13.7 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

13.8出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；

解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

投标文件损坏或格式不正确的；

13.9招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

14 投标有效期
    14.1 投标有效期为90日历天，从招标人接收投标人的投标书之日起开始计算。在达到此期限前的任何时候，投标人不得撤回投标文件，并可随时被接受中标。

14.2投标人可自主决定是否参加开标会。投标人不参加开标会的，视其放弃见证、监督、申辩、投诉有关开标活动的权利。

15 评标的方法和标准

本工程采用综合评估法评标法进行评标。
15.1 评标委员会
    15.1.1 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取技术类专家3人、经济类专家2人。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。
    15.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
    15.1.2.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
    15.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
    15.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
    15.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
    15.1.3 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

15.2 开标
15.2.1 招标人邀请所有正确完成了获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，开标按照下列程序进行：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前完成提交投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（7）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.2.2因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

15.2.3招标代理机构将资料原件（若有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

15.2.4本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
15.3 标书评审
 标书评审分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。
15.4 评标定标办法

    15.4.1  评审范围

   （1）确定初步评审的评审范围。
    a.当投标人的数量为3家以上（含3家）时，投标人的投标文件全部进行评审；
b.当投标人的数量不足3家时，或经评审的全部有效投标人仍不足3家则须依法重新组织招标。

   （2）详细评审，推荐中标候选人。从评审合格的投标人中按“1～15.4.5评标定标办法”进行评标，由评标委员会确定中标候选人名单。
15.4.2 初步评审阶段。

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
15.4.2.1资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证是否合法、有效、准确。

（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质是否符合规定；联合体成员是否同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标；

（7）是否提交《项目经理/项目技术负责人签字确认函》；是否擅自修改、遗漏《项目经理/项目技术负责人签字确认函》的实质性内容

（8）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。

15.4.2.2 形式性评审环节

形式评审事项包括：

（1）是否按招标文件规定加盖电子印章。
（2）本节第11.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

15.4.2.3 响应性评审环节

响应评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；《总价表》是否与《投标函》的投标总价一致；投标总价是否超出招标控制价；投标人是否以低于成本的价格竞标。

注：如果某投标人的投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

15.4.2.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
15.4.3 综合评估法

15.4.3.1 评标方法及定标原则
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为 100 分。其中，商务合计满分30分，技术合计满分10分，投标报价满分60分。
除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。
（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。
（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得60分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
M3＝60－（| Di－D | ÷D）×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。
（3）综合得分M
综合得分满分100分，公式如下：
综合得分M＝ M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。
评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票确定。
15.4.3.2 招标人应确定第一中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并由有关部门按规定处理第一中标候选人的投标保证。

15.4.3.3 若排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

15.4.3.4 中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的须在评标结束或合同签订之日起10日内提供有关证明文件或材料，可退还投标保证。

15.4.3.5 如属故意放弃，招标人可报建设行政主管部门按有关规定处理。
15.5 评标活动突发情况的应急措施：

投标文件解密失败的补救方案：

（1）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（2）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
综合评分表

	商务部分，满分：30分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业奖项

（6分）
	企业近年来（2021年1月1日至今）获得工程类奖项情况：

1.获得省级以上奖项的，每个得2分。

2.获得地市级奖项的，每个得1分。

3.以上奖项均未获得的，不予计分。

本项最高得6分。
	1.允许投标人提交多个业绩（含参建），但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。

2.需附有关奖项证明彩色扫描件，同时提供原件供核对。

3.颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项：国务院、住建部、中国建筑业协会、中国建筑安全协会；（相关协会需经民政部门备案）②省级奖项：省级人民政府、省级建设行政主管部门、省级建筑业协会、省建筑安全协会；（相关协会需经民政部门备案）
③地市级奖项：地市级人民政府、地市级建设行政主管部门、地市级建筑业协会、地市级建筑安全协会。（相关协会需经民政部门备案）
4.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

5.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①未提供奖项原件的；

②奖项不属于指定类别的；

③颁发机构不符合要求的；

④获奖时间不符合要求的；

说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	企业业绩

（3分）
	企业近年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1.承接过类似工程的，每个得1分；

2.未承接过类似工程的，不予计分。

本项最高得3分。
	1.类似工程指：电力或光伏类工程。

2.需附有关业绩中标通知书或合同协议书彩色扫描件，同时提供原件核对。

3.业绩时间以中标通知书或合同签订日期为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①未提供业绩证明材料原件的；

②业绩不属于类似工程的；

③业绩时间不符合要求的。

	企业银行

资信评级

（3分）
	1.银行资信评级AAA或（aaa）的，得3分；

2.银行资信评级AA（含AA+、AA-）或aa（含aa+、aa-)，得2分。

3.银行资信评级A（含A+、A-）或a（含a+、a-)，得1分。

4.未获得过以上等级的，或等级证书（证明）无效的，不予计分。

本项最高得3分。
	1.需附在有效期内的资信或信用等级证书（证明）彩色扫描件，同时提供原件供核对。

2.评级证书（证明）须由企业基本账户开户银行由市级分行或以上机构出具。

3.评级证书（证明）有以下情形之一的，视为无效：

①未提供评级证书（证明）原件的；

②评级证书（证明）不在有效期内的；

③出具机构不符合要求的。

	企业获得认证体系证书

（3分）
	投标人具有有效的服务体系认证：

质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证书，每个得1分，本项最高得3分。
	1.证书有效性应在“国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台”查询得到。

2.须提供相关证书彩色扫描件及网页截图，同时提供原件供核对。

3.任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分：

①未提供认证证书原件的；

②认证证书不在有效期内的。

	企业实力

（5分）
	近年来（2021年1月1日至今）企业连续2年获得过地级市或地级市以上建筑协会颁发的“优秀典型施工企业”得5分。获得1年的得2分。本项最高得5分。
	1.需提供证书和地级市建筑协会或相关部门网站截图彩色扫描件，同时提供证书原件供核对（证书为电子证书的除外）。

2.未提供以上资料及信息不得分。

	招标人自拟项

（10分）
	1.企业近年来2021年1月1日至今获得过中国建筑业协会中小企业分会或中国建筑业协会中小企业与供应链分会颁发的AAA级企业信用等级证书的得3分

2.其他情形的不予计分。

本项最高得3分。
	1.证书由“中国建筑业协会中小企业分会或中国建筑业协会中小企业与供应链分会”颁发，须提供有关证书彩色扫描件，同时提供原件核对。

2.未提供原件的，颁发机构不符合的，按第2项标准处理。

	
	投标人获得国家级“AAA级信用企业”称号得1分，每复审一次的得1分。

本项最高得2分。
	1.需附相关证书彩色扫描件，同时提供原件供核对。

2.证书须国级企业联合会和企业家协会同时颁发。同时提供查询网址及网上截图。

3.未提供原件的；颁发机构、获奖时间不符合评分标准和备注规定的，不予得分。

	
	投标人自2021年1月1日至今连续2年或以上获得过地级市或以上建设行政主管部门颁发的“热心公益事业企业”得3分，获得过一年的得2分。本项最高得3分。
	1.需附相关证书彩色扫描件及发文，同时提供原件供核对。

2.证书须由地级市或以上建设行政主管部门颁发。

3.未提供原件的；颁发机构、获奖时间不符合评分标准和备注规定的，不予得分。

	
	企业获得专精特新中小企业且在有效期内的得2分。本项最高得2分。
	1.提供省级或以上政府评定部门网站的公示截图及查询网址，否则不予得分。

	技术部分，满分：10分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	工程施工方案（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

无内容得0分。
	【优】方案对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，方案先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料，方案清晰、合理，符合规范要求。

【良】方案对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，方案清晰，符合规范要求。

【中】方案对项目总体有认识，但部分不具体；方案较合理，符合规范要求。

【差】方案对项目认识不足，表述不清晰，不合理。

	施工工作重点、难点分析（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

无内容得0分。
	【优】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述详尽、透彻。

【良】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述较详尽、较透彻。

【中】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述不够详尽、不够透彻的。

【差】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述不详尽、不透彻的。

	工程质量保证措施

（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

无内容得0分。
	【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。

【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。

【中】具体措施可行。满足招标文件的质量要求。

【差】措施不可行，没有质量违约责任承诺。

	投标报价部分，满分：60分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）
5.0
5.15
5.30
5.45
5.60
5.75
5.90
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）
6.05
6.20
6.35
6.50
6.65
6.80
6.95
号球
15
16
17
18
19
20
21
下浮系数（%）
7.10
7.25
7.40
7.55
7.70
7.85
8.00
（2）评标基准价D＝招标控制价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得60分，每高于评标基准价一个百分点扣1 分， 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝60－（| Di－D | ÷D）×100×E 
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


备注：
1.投标文件中提供的所有证书、证明材料属彩色扫描件的，除按“废标或无效标书”条款被界定为无效标书的，均须加盖投标人公章，否则相应部分不能计分。

2.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

15.5.2 否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分标准）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
16．推荐中标候选人
16.1 确定排名
评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票确定。

16.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

16.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。
17.中标候选人公示
17.1招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。
17.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。
17.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。

18否决投标条件
本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。
1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。
（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目经理的条件是否符合招标文件规定；拟派项目经理的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。
（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况扫描件的。

2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。
（1）各分册未按招标文件规定加盖电子印章。
（2）本章第三节第11.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位电子印章或未按招标文件要求在相应位置加盖个人电子印章或在线下完成签字或盖章后扫描上传的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的。
3．响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。
（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；
（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出招标控制价的；
（3）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。
4．其他
在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：
    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；
    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；
③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；
④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或上传；
⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；
⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。
第二章 拟签订合同的主要条款

1 工程承包方式
    1.1中标人以中标价按包工包料（除甲供材以外所有材料）、包质量、包安全文明施工、包工期方式总承包，不允许转包和违法分包。

    1.1.1 包工包辅料：材料符合招标文件要求，报验使用；办理用工保险。

    1.1.2 包质量：符合招标文件要求。

    1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。

1.1.4 包工期：本工程项目施工必须在规定的期限内完成。

2 工程结算原则

2.1 承包人的投标总价为中标价，即为签约合同价。

2.2 招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。工程范围以合同和施工图为依据，包括相关设计变更，当工程量清单与施工图不一致时，以施工图为准。竣工结算的工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）对工程计量的规定进行计量，必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

2.3 施工合同履行期间，若出现下列情形的，发、承包双方应当按照以下规定调整合同价款：

2.3.1 法律法规变化

2.3.1.1 基准日之后，因国家法律法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化时，发、承包双方应按照省级建设主管部门（或省级行业主管部门）或其授权的工程造价管理机构据此发布的最新规定调整合同价款。

注：本方案所称“基准日”，均指投标文件递交截止时间前28天。

2.3.1.2 因承包人原因导致工程延误，第1.3.1.1子目中的法定机构根据国家法律法规变化发布新规的时间在合同工程原定竣工时间之后的，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

2.3.2 工程量偏差或变化

2.3.2.1 合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更引起已标价工程量清单项目的工程数量发生变化时，工程量偏差或变化在15%以内（含15%）的，其综合单价不予调整；工程量偏差或变化超过15%的，按照以下规定调整：

对于合理报价的清单项目，当工程量增加超过15%时，超过15%部分的工程量的综合单价以该分部分项工程量清单项目原综合单价为基价调低该分部分项工程量清单项目原综合单价的 3 %；当工程量减少超过15%时，减少后超过15%部分的工程量的综合单价以该分部分项工程量清单项目原综合单价为基价调高该分部分项工程量清单项目原综合单价的 3 %。

被认定为不平衡报价的清单项目，其综合单价按照以下方法调整：以招标控制价中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》子目相对应综合单价×（1－中标下浮率）。

2.3.2.2 如果工程量出现第2.3.2.1子目的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

2.3.3 工程变更

2.3.3.1 合同履行期间，因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化时，按照以下规定调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。但如果被采用的项目属于被认定为不平衡报价的清单项目，变更工程项目的单价按照以下方法调整：以招标控制价中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》子目相对应综合单价×（1－中标下浮率）。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。但如果被参考的类似项目属于被认定为不平衡报价的清单项目，变更工程项目的单价按照以下方法调整：以招标控制价中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》子目相对应综合单价×（1－中标下浮率）。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的价格信息和中标下浮率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。中标下浮率的计算公式如下：

中标下浮率＝（1－中标价÷招标控制价）×100%

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和韶关市建设工程材料信息价执行，若韶关市没有信息价则按广东省其他城市信息价、厂商信息价、市场调查（优先从京东、国美、苏宁等大型电商平台查询取其平均价）、市场询价等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

2.3.3.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发、承包双方确认后执行，并按照下列规定调整措施项目费：按总价或系数计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费调整。

2.3.4 项目特征不符

承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，并按第2.3.3目相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.3.5 招标工程量清单缺项

2.3.5.1 合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目，应按照第2.3.3.1子目的规定确定单价，并调整合同价款。

2.3.5.2 新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照第2.3.3.2子目的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。

2.3.5.3 由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照第2.3.3.1子目、第2.3.3.2子目的规定调整合同价款。

2.3.6 物价变化

2.3.6.1 合同履行期间，项目所在地工程造价管理机构发布的动态人工调整系数发生变化时，如果承包人投标报价中人工费（以下简称“中标人工费”）等于或超过施工当月经动态调整后的定额人工费，该清单项目中标人工费不予调整；如果中标人工费低于施工当月经动态调整后的定额人工费，该清单项目中标人工费可以调整，相关费用按有关规定进行相应调整。结算人工费调整公式为：结算人工费＝中标人工费×F1

式中，F1为施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的动态人工调整系数。

2.3.6.2 本招标项目约定，材料、工程设备、施工机具台班价格不予调整。

2.3.7暂估价和暂列金额

2.3.7.1暂估价项目按第三章“中标人须知”第6.15条的规定确定专业工程承包人（或材料供应商、工程设备供应商）后，将专业工程预算价（或材料单价、工程设备单价）报发包人审核，经发包人确认后，取代相应暂估价，并调整合同价款。

结算时暂估价（若有）中所列的材料（设备）数量按实际发生数量计算；中标人须提供材料（设备）的发票及购销合同，以实际采购单价为结算价，但不得高于本次招标工程量清单中的材料（设备）单价。

2.3.7.2暂列金额由发包人掌握和使用。暂列金额项目若有发生，按第三章“中标人须知”第6.15条的规定确定专业工程承包人（或材料供应商、工程设备供应商）后，将专业工程预算价（或材料单价、工程设备单价）发包人审核，经发包人确认后从暂列金额中支付。暂列金额扣除已发生的暂列金额项目合同价款、已发生的合同约定调整因素出现时的调整价款、已发生的索赔以及现场签证确认等的费用后，余额（若有）归发包人所有。

暂列金额用于以下情形：施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。结算时按实际发生根据本章“3．工程付款办法”有关条款进行结算。

2.3.8本项目余方弃置运距暂按18km计算，结算时提供发票、签证、照片等记录佐证依据，按实结算。

2.4承包人已标价工程量清单中漏报、错报或少报的清单项目，其价格均视为已经包含在其它清单项目中，竣工结算时不得重新组价和调整。
3 工程付款办法
3.1 建安费的支付：

3.1.1本工程支付施工预付款。

（1）施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：

（2）施工预付款支付比例为：按发包人实际分步实施区域施工图预算价的10%支付。

（3）本工程要求承包人提供与预付款等额的见索即付预付款保函。

（4）承包人应在签订合同后，现场具备开工条件时向发包人提交预付款支付申请。发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。

（5）预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，抵扣额度为每期应付款项的30%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

3.1.2施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，截止日为当月26日，承包人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月报监理单位核实，经发包人核定后，于申报工程进度款的次月支付。

3.1.3 每月的工程进度款按工程实际完成工程量的80%支付，工程进度款中的作业工人工资款项由发包人单独足额拨付到承包人的工资专户。作业工人工资款项按审核完成的100%支付，但是月支付进度比例不得超过审核完成的80%。

3.2措施项目费中的“绿色施工安全防护措施费”拨付按2018年广东省建设工程计价依据执行，按照韶关市住房和城乡建设管理局《关于明确建筑工程安全防护、文明施工措施费用具体管理办法的通知》韶市建字〔2015〕26号文的有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，可扣除承包人相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费用。

3.3变更工程造价必须经监理单位核实，并经发包人核定后方可支付。

3.4结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的97%。

3.5 剩余3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满两年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

3.6承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税专用发票，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。
第三章 中标人须知
1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10 个工作日内、向招标人提交金额为中标价 5 % 的履约保证。

3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。

（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更项目竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 不正常报价的梳理和确认

4.2.1 合同订立期间或在合同履行过程中，在不改变中标人的投标总价的前提下，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项、不平衡报价等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可授权编制本工程招标控制价的造价咨询单位实施或招标人委托的本工程造价咨询服务单位实施。

4.2.2 算术性错误的分析和修正。投标报价汇总表中，投标总价与各分项费用之和不一致的，以投标总价为准修正分项费用；投标报价汇总表的各分项费用与对应分项表中的费用不一致的，以投标报价汇总表中的分项费用为准修正对应分项表中的费用；各分项表中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价为准修正单价。

4.2.3 错漏项的认定。中标人已标价工程量清单中，任一清单项目未填报价格或价格为零的，视为错漏项。

4.2.4 不平衡报价的认定。经修正算术性错误后的中标人已标价工程量清单中，分部分项工程量清单项目的投标综合单价与招标控制价分部分项工程量清单项目的综合单价相差15％以上的清单项目，视为不平衡报价项目。

4.2.5 施工合同签订前，招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成施工合同的组成部分。

4.2.6 合同履行过程中，被认定为错漏项的清单项目，结算时按照第二章“拟签订合同的主要条款”第2.4条规定处理。

4.2.7 合同履行过程中，合同约定的调整因素（如工程量偏差、工程变更、项目特征不符、招标工程量清单缺项等）出现时，被认定为不平衡报价的清单项目以及采用被认定为不平衡报价的清单项目的价格作为取价（或参照取价）依据的变更、新增项目，按照第二章“拟签订合同的主要条款”第2.3条的有关规定调整合同价款。

4.3 本工程合同计价方式为： 单价 合同。

4.4 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.5 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.6 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．其他事项

6.1中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

6.2 中标人不在中标通知书约定期限内与招标人签订合同，视为自动放弃中标资格，没收投标保证，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

6.3 中标人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目经理）必须负责本项目施工全过程。

6.4 招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

6.5 根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定〉的通知》（粤建规范〔2018〕6号）文件规定，投标人应按招标文件的要求，将投标文件制作成电子文件并刻录入光盘，随投标文件密封后一并在投标文件截止之日前提交给招标人。产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易服务平台公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

6.6如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

   6.7中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。
   6.8  中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
   6.9  为保证施工现场的环境卫生，中标人在本项目施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。
   6.10  中标人的投标书所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。
   6.11  项目竣工验收合格后三十个工作日内必须向招标人提供一式三份符合韶关市城市建设档案馆要求的工程竣工档案（含纸质、声像及电子等形式的档案）声像及电子档案的制作费用由中标人承担。
   6.12  合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。
   6.13  现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。
   6.14  中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。
   6.15  中标人中标之后，若招标范围内有专业工程必须分包的，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

   6.16 增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。
6.17 中标通知书发出后，中标方应在30个日历天内缴交工人工资保证金、意外伤害险等。
6.18 中标通知书发出后30个日历天内须到银行设立工人工资支付专用账户和安全文明施工措施费专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。若中标人拖延按工期延误处理，拖延一天，则计算工期延误一天。

   6.19 中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。
6.20中标人须服从招标人的项目管理方式；中标人须无条件组织施工班组按招标人提供的管理软件（如有）及管理流程进行施工管理。
6.21施工视频监控系统必须符合韶市建字〔2014〕163号文件规定，并在投标报价中综合考虑，发包人及项目业主不再另行支付该部分费用。
6.22签订合同后，中标人的法定代表人、项目负责人须参加招标人组织的廉政访谈或约谈。
6.23中标人应已详细了解本项目的前期工作，同时也应已踏勘施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不做任何考虑及答复。
6.24 如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停止，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。
6.25中标人（施工单位）违约行为及违约责任条款

（一）工程移交延误违约

因中标人原因（具体细则按合同专用条款执行），工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰、累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。

（二）质量违约

1、材料违约处理：若发现材料不符合国家标准或发包人在技术规范中规定的标准，视为中标人违约，按现行《建设工程质量管理条例》处理。

2、工程质量违约：

如工程在竣工验收时未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金。

（三）重大责任事故违约

中标人因违反国家安全质量法规及合同有关条款约定，出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故，则中标人应承担全部损失，并按相关法规接受行政处罚；如造成招标人及对第三人利益的损害，该等损害赔偿责任均由中标人承担。同时，每出现一次重大责任事故， 中标人应同时交纳惩罚性违约金50万元。

（四）用工违约

在合同履行期间，如经查实中标人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按中标人违约处理，中标人应按拖欠或克扣农民工或劳务工工资总金额3倍的标准向招标人交纳惩罚性违约金。

（五）安全文明施工违约

1、如中标人违反国家、广东省、招标人及合同关于安全文明施工的规定，但尚未造成安全责任事故，中标人应及时改正行为并赔偿相关方的损失，如未及时整改，针对每一违约行为每持续一天应交纳违约金2000～5000元。

2、中标人现场施工人员存在野蛮施工行为，经现场招标人（含监理单位）管理人员确认后，中标人须按2万元/次缴纳违约金，并承担因野蛮施工行为所造成的全部责任。

3、中标人必须接受招标人组织的安全、文明施工的检查，检查中的不合格项目、安全隐患必须在规定的时间内整改完成，否则每拖延一天处以1万元人民币违约金，直至整改合格。

（六）其他违约

1、中标人安排在施工场地的主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）应与中标人投标文件承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经总监理工程师批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，需经总监理工程师审核并报招标人批准后，中标人可安排同等资历的人员替换；考勤指模打卡每月累计不到位次数超过10天，按5000元/人/天交纳违约金给招标人。

2、招标人要求中标人替换项目部中不称职人员，而中标人不予替换，视为中标人违约，中标人须按中标人项目部主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）1万元/人次交纳违约金给招标人。

3、招标人对上述约定中的规定并不免除中标人接受国家、地方政府相关部门依法对中标人的处罚。

4、中标人没有正当合理的理由中途退场，可扣除中标人已递交的所有履约风险保证金。

5、有下列情况之一的，中标人在一年内不得参与招标人的任何工程任务，并勒令从现施工的工地退场，同时缴纳10万元违约金：

A.发生一般安全事故的；

B.不能在合同规定的期限内竣工的；

C.中标人所承担的施工任务在施工期间，由于工程质量或工程进度原因，监理单位发出10个以上﹙含10个﹚停工令的；

D.质量监督部门在抽检时发出5个以上（含5个）由于工程质量原因通报的；

E.业主组织的质量大检查发现由于工程质量原因而通报二次以上（含二次）的。

（七）承包人因上述违约行为而须缴纳的违约金在工程进度款中和结算时一并扣除。
6.26按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。
    项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因有粤建市〔2009〕8号第九条所述情形之一确属不能履行职责需要变更的，中标单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上有关证明文件，经建设行政主管部门审核同意方可变更。更换后的项目经理与中标单位的投标文件所确定的项目负责人或总监理工程师的主要条件一致。

    若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。

    1.建设单位违反规定指定分包单位的；

    2.施工单位转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   

    3.非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

    4.投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

    5.建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

    6.施工现场管理不到位的；

    7.非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；

    8.项目经理同时承担超过一个工程项目的；

9.违反有关法律法规、规章规定的其他行为。
6.27依据《关于印发〈广东省建筑工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规[2018]14号）文件精神，中标人必须设立工人工资支付专用账户，专门用于发放作业工人工资。
6.28招标文件中涉及的合同实质性内容以及拟签订合同的主要条款内容、中标须知、相关附件、格式内容等为中标后拟签订合同实质性内容，在订立合同时不得擅自进行更改。
6.29 中标人应当知悉，项目可能存在部分区域无法实施的风险，中标人不得因此对招标人进行任何索赔；招标人可取消或变更实施区域，按并网发电的装机容量进行结算（装机容量不得超过项目备案证上的装机容量），结算价不得超过合同总价。
6.30本项目的施工招标代理服务费为人民币伍万元（¥50000.00），由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人中标后向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。注：参与投标视为认可该条款。

第四章 投标保证

1 投标保证

1.1 投标人须缴纳金额为人民币叁拾万元的投标保证。

1.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

第五章 招标工程的技术要求
1 工程的技术要求

    1.1 本工程必须达到且不限于以下规范的要求：

《光伏发电站设计规范》( GB 50797-2012) 

《分布式电源孤岛运行控制规范》(NB/T 33013-2014) 

《分布式电源接入电网监控系统功能规范》(NB/T 33012-2014) 

《分布式电源接入电网运行控制规范》(NB/T 33010-2014) 

《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2024) 

《光伏发电站接入电力系统设计规范》(GB/T 50866-2013) 

《分布式电源并网技术要求》( GB/T 33593-2017) 

《光伏发电站并网运行控制规范》(GB/T 33599-2017) 

《电力工程直流电源系统设计技术规程》( DL/T 5044-2014) 

《电力系统安全自动装置设计规范》（GB/T 50703-2011）
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062-2008) 

《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T5136-2012) 

《电能量计量系统设计规程》(DL/T 5202-2022) 

《变电站总布置设计技术规程》(DL/T5056-2007) 

《电力设备典型消防规程》(DL 5027-2015) 

《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993) 

《电能质量 三相电压不平衡》(GB/T15543-2008) 

《电能质量 供电电压偏差》(GB/T12325-2008) 

《电能质量电力系统频率偏差》(GB/T15945-2008)

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
   1.2 中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

第六章  招标文件的附件
格式一 封面

             （项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
格式二 投标函
投  标  函

致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起90日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投标报价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 联合体协议书（本项目不适用）
联合体协议书

牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得上述工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

　　　　　　　　

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　　　　

　　　　　　成员二名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺书
	我方保证在     日历天内完成施工、设备安装并通过竣工验收，我方保证按所要求的工期内完成全部招标工程。
我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期完成设计任务及施工工程没有按期竣工，我方在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰ 向招标人缴纳逾期违约金。
若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证绿色施工安全防护措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的管理费。

	5
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。

在建设单位或监理单位组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；

未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位缴纳罚金¥1000元；

未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	6
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	8
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天交纳违约金¥500元（项目经理未签到每天交纳违约金¥1000元）；

若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	10
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	11
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、居民关系，并承担由此产生的所有责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	12
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	13
	投标文件

信息公开承诺
	如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容进行公示。
	


投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式五 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式六 授权委托书
授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　             委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工企业提供）、承装、修、试电力设施许可证（施工企业提供）（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八 主要管理人员名单
主要管理人员名单
	名    称
	姓  名
	职 务
	职称
	主要资历经验及承担项目

	项目部：
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目技术负责人
	
	
	
	

	3.专职安全员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员。

格式九 简历表
项目经理、项目技术负责人、专职安全员简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目年限
	

	已完成工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	工程规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1.每人一张，分别填写。

2.后应附拟派人员以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）或职称证彩色扫描件；

（3）项目经理或专职安全员的B类或C类安全生产考核合格证书彩色扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息彩色扫描件；

（4）在本单位缴纳社保的证明（近半年内任意一个月在本单位所缴纳的社保证明）彩色扫描件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

（5）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（项目经理等）信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十 项目经理任职声明

项目经理任职声明
致：                   （招标人名称）：

　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　特此承诺　　

　　

　　

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十一 工程项目总价表
工程项目总价表
	序号
	单项工程名称
	单位
	金额(元)
	其中：（绿色安全施工防护措施费）元
	备注

	
	
	
	
	
	

	一、
	韶关市公共建筑节能降碳项目（一期）第二批工程施工
	
	
	
	

	二、
	材料、设备暂估价
	
	
	
	已计入综合单价，此项不汇总计入总价

	2.1
	成套通讯箱
	元/台
	
	
	材料、设备暂估价（不含税），投标时按招标文件提供的价格计入综合单价，不作为竞争费用，结算时按合同约定方式，并经业主确认批准的采购单价计入综合单价。

	2.2
	光伏汇流箱
	元/台
	
	
	

	2.3
	户外低压计量柜
	元/台
	
	
	

	三、
	专业工程暂估价
	元
	
	
	统一报价

	3.1
	强制戒毒所屋顶防水
	元
	
	
	

	四、
	预留金
	元
	
	
	统一报价

	
	合  计
	
	
	
	


注：

1.报价保留至小数点后两位。

2.投标报价已充分考虑现场踏勘费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式十二
项目经理（项目技术负责人）签字确认函
      兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委派的项目经理（项目技术负责人），现对本工程招标的投标标书及投标报价进行签字确认。

　　　　　　　　　　　

投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　项目经理（项目技术负责人）：                  （签字确认）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　身份证号码：（                          ）                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日

格式十三 
投标资料详细评审项目索引表
	序号
	评审分项
	评审细则
	证书（或证明文件）所在页码

	一
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	二
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	三
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	四
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	五
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	六
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	七
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	…
	
	
	


注：本表仅为方便评标委员会对投标资料进行详细评审。
格式十四
廉政合同
发包人：（全称）   
 
承包人：（全称）   

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1
双方权利和义务

1.1
严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2
严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3
合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4
建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5
发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6
发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2
发包人义务

2.1
发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承 包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2
发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3
发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5
发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3
承包人义务

3.1
承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2
承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支 付的任何费用。

3.3
承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4
承包人不得为发包人和个人购置或提供通信、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5
承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便。

4
违约责任

4.1
发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2
承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
    5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6
 合同法律效力

本合同作为                                                    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7
合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8
合同份数

本合同一式 十份，合同双方当事人各执 五 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送 交其上级部门一份。
     发 包 人：（公章）
                    承 包 人 ：（公章） 

     法定代表人：（签字）

                 法定代表人：（签字） 

     联系电话：

                        联系电话：             

     上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

          年   月    日                                年   月   日










法定代表人身份证彩色扫描件正、反面














委托代理人身份证彩色扫描件正、反面









