

浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）—乐园镇沙梨园村、新村村、长乐村、教场村施工答疑公告

各潜在投标人：

浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）—乐园镇沙梨园村、新村村、长乐村、教场村施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。有关答疑事项如下：

问题 1、招标文件的第二章 中标人须知（招标文件的第 39 页）

9. 工期进度

9.3 由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 1% 向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 3%。

9.4 由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按 10 万元/天向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 10%。
请问：9.3 与 9.4 这两条是否存在重复？如有请问以哪条为准？

答：以“9.3 由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 1% 向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 3%”为准。删除“9.4 条”。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关市浈江区乐园镇人民政府

招标代理机构（盖章）：广州穗科建设管理有限公司

2024年4月28日

