

关于乐昌市三溪镇 139+乡村振兴美丽圩镇建设项目(二标段)施工招标 更正及延期公告

各潜在投标人：

乐昌市三溪镇 139+乡村振兴美丽圩镇建设项目(二标段)施工已于 2024 年 8 月 26 日在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告，现对工程量清单补充及延期，具体内容如下：

一、工程量清单

由于招标工程量清单内容不齐全，现对本项目工程量清单补充上传，请各潜在投标人自行下载并按工程量清单编制投标文件。

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2024 年 9 月 30 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2024 年 9 月 20 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2024 年 9 月 20 日 16 时 30 分至 2024 年 9 月 23 日 16 时 00 分

4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2024年9月29日9时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2024年9月29日9时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2024年9月29日9时30分。
5	电子投标截止时间	2024年9月30日9时30分
6	投标相关资料（如有）递交时间	2024年9月30日9时00分至2024年9月30日9时30分
7	开标时间	2024年9月30日9时30分

三、本补充及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

乐昌市三溪镇人民政府

韶关市中利工程咨询有限公司

2024年9月14日