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投标须知前附表

1.工程概况

	序

号
	内容
	说明与要求

	1
	建设单位
	粤北能源投资（广东）有限公司

	2
	招标人
	粤北能源投资（广东）有限公司

	3
	招标代理机构
	韶关市中利工程咨询有限公司

	4
	项目名称
	粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW 渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目勘察、设计、施工总承包

	5
	项目批准部门
	韶关市浈江区发展和改革局

	6
	项目批准文号
	/

	7
	项目代码
	2401-440204-04-01-586855、2307-440204-04-01-507282

	8
	建设地点
	广东省韶关市浈江区新韶镇侯山村、石山村

	9
	标段划分
	本项目不分标段。

	10
	项目建设内容

和规模
	本项目建设规模为装机容量35MW，包括：

1.粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW渔光互补项目（拟利用韶关市浈江区新韶镇侯山村坑塘水面，建设渔光互补项目，装机容量为 17MW）。

2.粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目（拟利用韶关市浈江区新韶镇石山村坑塘水面，建设渔光互补项目，装机容量为 18MW）。

	11
	资金来源
	企业自筹 

	12
	项目总投资
	项目总投资约为13375.8万元。

	13
	监理单位
	待定

	14
	招标范围
	本项目采取勘察、设计、施工总承包模式，中标人必须在规定的时间内完成所有勘察、设计、施工及并网发电工作，包括但不限于以下内容：

(1)项目勘察：根据项目建设需要开展详细勘察。

(2)项目设计：依据招标人提供的初步设计文件和设计任务书开展设计工作，包括但不限于初步设计深化、接入方案设计、设计评审、施工图设计（含施工图审查）、竣工图编制等，主要内容如下：初步设计深化；项目范围内的测绘；光伏组件、支架及基础安装设计；并网系统设计；逆变器、控制器室设计；消防及火灾报警设计；接地防雷设计；控制系统设计；监控系统设计；完善项目并网（在电力系统并网接入方案基础上的深化优化设计）及项目验收需求所需要的设计。

(3)项目施工：包括不限于施工场地的场内道路（检修通道）、电缆沟修建、线路桥架安装、绿化（如有）等建设施工；消防、防雷接地安装施工；组件、支架安装施工；监控、防盗设施安装施工；电缆安装、架设、铺设施工；电力接入（场内、场外）施工；线路施工；设备、材料的搬运；工程材料设备的照管等。

本项目是勘察、设计、施工总承包，不论本招标文件是否提及，凡涉及本项目施工、材料设备采购（甲供除外）及安装、竣工投产、工程检查、档案验收、竣工结算、工程验收、整体竣工验收等各种工程验收的工作内容及相关费用均属于中标人的工作范围。

(4)其他：项目实施期间的一切手续办理及协调工作。

	15
	质量标准
	满足国家标准、规范或行业标准、规范要求并验收合格。

	16
	工期要求
	本项目总工期为300个日历天（其中：勘察设计工期为90个日历天；施工工期为210个日历天）。

	17
	投标人资质条件要求
	投标人必须具备以下资质及条件：

1.本项目接受联合体投标。

2. 资格资质要求

2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过三家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～③资质，组成联合体投标的，联合体必须至少具备以下①～③资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工企业必须同时具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质和国家能源局颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上（含五级）许可。

②勘察企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

(1)工程勘察综合类甲级资质；

(2)工程勘察专业类（岩土工程）或（岩土工程勘察）乙级或以上（含乙级）资质；

③设计企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

(1)工程设计综合资质甲级；

(2)电力行业设计乙级以上（含乙级）资质；

(3)电力行业（新能源发电）设计乙级以上（含乙级）资质。

3. 相关人员要求

3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电安装工程 专业一级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.2 拟派项目技术负责人须具备电力或电气工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于2人。

3.4拟派设计负责人必须具有注册电气工程师（发输变电）注册执业证书。

3.5拟派勘察负责人必须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书。
3.6投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明，且拟派任本项目管理机构所有人员2024年8月～2025年1月的参保单位须为投标人）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4. 禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本项目的监理人；

（6）为本项目的代建人；

（7）为本项目的招标代理机构；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(10)被依法暂停或者取消投标资格；

(11)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(12)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(13)在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(14)被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

粤北能源投资（广东）有限公司
为本招标项目的招标人及业主单位

2

广东省华源建设项目管理有限公司
为本招标项目的可研编制单位

3

韶关市中利工程咨询有限公司
为本招标项目的招标代理机构
4

广东联网电力股份有限公司
为本项目初步设计单位
5. 其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 

	18
	评标定标方法
	综合评估法

	19
	评标委员会组成
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取技术类专家3人、经济类专家2人。

	20
	投标文件组成
	投标标书

	24
	投标保证
	1.投标人须缴纳金额为人民币伍拾万元整的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 

2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

(3)采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	22
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 120个日历天。

	23
	项目最高投标限价
	本项目最高投标限价为：含税暂定总价人民币陆仟贰佰伍拾贰万肆仟壹佰肆拾柒元叁角叁分（¥62524147.33元）；含税固定单价：1.79元/瓦。

	24
	评标方法
	综合评估法

	25
	合同承包方式
	单价合同

	26
	工程质量保证金
	工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起满2年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

	27
	招标人

联系方式
	单位名称：粤北能源投资（广东）有限公司

办公地址：广东省韶关市武江区工业中路19号

联系人（部门）：胡工
联系电话：0751-8705331

	28
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：韶关市中利工程咨询有限公司

办公地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑5幢301号

联 系 人： 杨工、郭工

电    话：0751-8767033

	29
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-8633211

	30
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市金财投资集团有限公司
办公地址：广东省韶关市武江区惠民北路68号
联系人（部门）：纪检监察审计室

联系电话：0751-8705971


2. 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	2025年1月26日16时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2025年2月18日9时30分

	3
	网上提问

截止时间 
	2025年2月8日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2025年2月8日16时30分至2025年2月11日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2025年2月17日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2025年2月17日9时30分；

投标保证保险投保截止时间：2025年2月17日9时30分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2025年2月18日9时30分

	7
	相关评审资料原件（如有）递交时间
	2025年2月18日9时00分至2025年2月18日9时30分

	8
	相关评审资料原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心，

地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心（原司法学校）

	9
	开标时间 
	2025年2月18日9时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心，

地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心（原司法学校）

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第一章 投标须知

 粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW 渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目（以下简称“项目”）经韶关市浈江区发展和改革局以 广东省企业投资项目备案证 批准建设，项目代码为2401-440204-04-01-586855、2307-440204-04-01-507282。本项目业主为粤北能源投资（广东）有限公司，建设资金来源于企业自筹，出资比例为100% ，招标人为粤北能源投资（广东）有限公司，招标代理机构为韶关市中利工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、施工总承包进行公开招标。

1 项目概况综合说明
1.1 招标人：粤北能源投资（广东）有限公司。 

1.2 项目地点：广东省韶关市浈江区新韶镇侯山村、石山村

1.3招标项目标段划分：本项目不分标段。

1.4项目建设内容和规模：

本项目建设规模为装机容量35MW，包括：
（1）粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW渔光互补项目（拟利用韶关市浈江区新韶镇侯山村坑塘水面，建设渔光互补项目，装机容量为17MW）。

（2）粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目（拟利用韶关市浈江区新韶镇石山村坑塘水面，建设渔光互补项目，装机容量为18MW）。

1.5 合同形式：单价合同（按中标的含税固定单价计）。
1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2 招标范围

2.1 招标范围：本项目采取勘察、设计、施工总承包模式，中标人必须在规定的时间内完成项目的所有勘察、设计、施工及并网发电工作，包括但不限于以下内容：
(1)项目勘察：根据项目建设需要开展详细勘察。

(2)项目设计：依据招标人提供的初步设计文件和设计任务书开展设计工作，包括但不限于初步设计深化、接入方案设计、设计评审、施工图设计（含施工图审查）、竣工图编制等。主要内容如下：初步设计深化；项目范围内的测绘；光伏组件、支架及基础安装设计；并网系统设计；逆变器、控制器室设计；消防及火灾报警设计；接地防雷设计；控制系统设计；监控系统设计；完善项目并网（在电力系统并网接入方案基础上的深化优化设计）及项目验收需求所需要的设计。

(3)项目施工：包括不限于施工场地的场内道路（检修通道）、电缆沟修建、线路桥架安装、绿化（如有）等建设施工；消防、防雷接地安装施工；组件、支架安装施工；监控、防盗设施安装施工；电缆安装、架设、铺设施工；电力接入（场内、场外）施工；线路施工；设备、材料的搬运；工程材料设备的照管等。

本项目是勘察、设计、施工总承包，不论本招标文件是否提及，凡涉及本项目的施工、材料设备采购（甲供除外）及安装、竣工投产、工程检查、档案验收、竣工结算、工程验收、整体竣工验收等各种工程的工作内容及相关费用均属于中标人的工作范围。

其他：项目实施期间的一切手续办理及协调工作。

3 工期

3.1 本项目总工期为 300 个日历天（其中：勘察设计工期为 90个日历天；施工工期 210个日历天），中标人必须在所要求的工期内完成全部招标项目。

3.2 勘察、设计工期从收到中标通知书之日起计算，至设计人提交符合招标人及供电部门要求的施工图设计文件之日止。（每一步设计工作，必须经招标人或有关供电部门审核批准后方可实施后续工作）。

3.3 施工工期从开工令签发之日起计，至竣工验收之日止。

3.4 因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰向招标人缴纳逾期违约金（累计最高不超过合同价款的10%）。


   4 投标人资质及条件要求
4.1本项目接受联合体投标。

4.2 资格资质要求

4.2.1投标人可以是单一独立法人或由不超过三家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～③资质，组成联合体投标的，联合体必须至少具备以下①～③资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工企业必须同时具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质和国家能源局颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上（含五级）许可。
②勘察企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

(1)工程勘察综合类甲级资质；

(2)工程勘察专业类（岩土工程）或（岩土工程勘察）乙级或以上（含乙级）资质；

③设计企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

(1)工程设计综合资质甲级；

(2)电力行业设计乙级以上（含乙级）资质；

(3)电力行业（新能源发电）设计乙级以上（含乙级）资质。

4.3 相关人员要求

4.3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电安装工程 专业一级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
4.3.2 拟派项目技术负责人须具备电力或电气相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

4.3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于2人。

4.3.4拟派设计负责人必须具有 注册电气工程师（发输变电）注册执业证书。

4.3.5拟派勘察负责人必须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书。
4.3.6投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明，且拟派任本项目管理机构所有人员2024年8月～2025年1月的参保单位须为投标人）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人名称保持一致。

4.4 禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

(1)作为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本项目的监理人；

（6）为本项目的代建人；

（7）为本项目的招标代理机构；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(10)被依法暂停或者取消投标资格；

(11)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(12)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(13)在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(14)被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	粤北能源投资（广东）有限公司
	为本招标项目的招标人及业主单位

	2
	广东省华源建设项目管理有限公司
	为本招标项目的可研编制单位

	3
	韶关市中利工程咨询有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	4
	广东联网电力股份有限公司
	为本项目初步设计单位


4.5 其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

5 项目招标内容及要求
5.1本项目勘察的内容及要求

5.1.1.本项目勘察内容：根据项目建设需要开展详细勘察。

5.1.2本项目勘察设计要求的质量标准：满足国家标准、规范或行业标准、规范要求并验收合格。
5.1.3勘察的目的与要求：

(1)勘探点在总用地范围内按《岩土工程勘察规范》DBJ/T03-113-2019设计要求布孔，及在设置边坡防护处增设勘探点，布孔由勘察单位编制勘察方案；勘察单位必须完成勘察方案中的所有勘察工作，并且勘察工作必须满足设计评审的合格要求；

(2)查明所有建筑物及构筑物范围内岩土层的

(3)查明水文地质条件，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性。类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

(4)评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。 

(5)查明不良地质作用的类型、分布范围，提出整治措施和建议。

(6)查明对建筑物不利的埋藏物。

(7)判定地基土对建筑材料的腐蚀性，提出整治的措施和建议。

（8）对场地和地震效应作出评价，查明有无液化地层并对液化等级作出评价。

（9）按国家现行的勘察深度要求规定。

(10)详细勘察时，对软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。

(11)勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

(12)勘察工作必需的水、电及设备所产生的相关费用由勘察人自行承担。

(13)因工程沿线的勘察工作发生青苗补偿及相关费用由勘察人自行承担。

(14)勘察人勘探完毕后需及时妥善回填钻孔，避免对周边环境造成破坏和形成安全隐患。

(15)勘察人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。

(16)对施工过程中需探明的地质情况，必须按规范进行详细勘探，若采用桩基，应出具不少于一桩一孔的勘探资料。

勘察人按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的勘察报告一式8份。提供的所有资料均含电子版（含CAD及PDF文件格式）。

5.2本项目设计内容及要求

依据招标人提供的初步设计文件和设计任务书开展设计工作，包括但不限于初步设计深化、接入方案设计、设计评审、施工图设计（含施工图审查）、竣工图编制，主要内容如下：初步设计深化；项目范围内的测绘；光伏组件、支架及基础安装设计；并网系统设计；逆变器、控制器室设计；消防及火灾报警设计；接地防雷设计；控制系统设计；监控系统设计；完善项目并网（在电力系统并网接入方案基础上的深化优化设计）及项目验收需求所需要的设计。

5.2.1本项目设计要求的质量标准：满足国家标准、规范或行业标准、规范要求；
设计人要根据现场实际情况、按照批准的相关资料、招标人要求来进行施工图设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可预见的事件等情况，设计人员接到招标人或监理人通知后应当立即（24小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。
5.2.2关于设计深度的要求：
(1)按现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

(2)各专业设计应同步进行，设计人应指定设计负责人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

(3)对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应做方案比较。

(4)施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

(5)相关的配套外部接口方案均需取得相关部门认可。

(6)施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.2.3设计后期配合施工工作

(1)施工图设计完成并经有关单位审查后，进入监理招标及施工阶段，设计人必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表进驻现场以配合施工，招标人不另外支付配合施工费用。

(2)设计人配合施工、监理及招标人的工作内容如下：

a.施工图设计（技术）交底；

b.会签设计变更审批表；

c.参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

d.参加隐蔽工程及工程竣工验收；

e.解决与设计有关的施工问题；

f.配合质量检测；

g.参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

h.参加本项目建设有关会议。

i.在施工期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。

(3)设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前提交招标人。项目完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内完成，交招标人。

5.2.4设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，直到满足要求。

施工图设计文件8套。提供的所有资料均含电子版（含CAD及PDF文件格式）。
5.3本项目施工的内容及要求
5.3.1本项目施工的内容：包括不限于施工场地的场内道路（检修通道）、电缆沟修建、线路桥架安装、绿化（如有）等建设施工；消防、防雷接地安装施工；组件、支架安装施工；监控、防盗设施安装施工；电缆安装、架设、铺设施工；电力接入（场内、场外）施工；线路施工；设备、材料的搬运；工程材料设备的照管等。

本项目是勘察、设计、施工总承包，不论本招标文件是否提及，凡涉及本项目施工、材料设备采购（甲供除外）及安装、竣工投产、工程检查、档案验收、竣工结算、工程验收、整体竣工验收等各种工程验收的工作内容及相关费用均属于中标人的工作范围。

5.3.2项目技术要求：本项目严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，项目必须达到合格标准。如未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金。

5.3.3 中标人在施工中如果项目质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.3.4 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

6 招标项目施工条件及现场踏勘

6.1 本项目招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

    6.2 施工用水及水源：施工用水及水源由中标人自行解决，费用综合考虑在投标报价中，不再另外列支计取。
    6.3 施工用电及电源：施工用电及电源由中标人自行解决，费用综合考虑在投标报价中，不再另外列支计取。
6.4招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.5在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.6现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7 其他招标说明
7.1.招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。投标事务负责人（即授权委托人）如有更换，投标人应及时向招标人（或招标代理机构）提交授权委托书。

7.2. 纪律与保密要求：

7.2.1.对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2.2.对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.2.3. 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.3. 语言、计量及投标费用：

7.3.1. 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

7.3.2. 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3.3. 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

7.3.4. 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

7.4.知识产权和专利权：

7.4.1. 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7.4.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

7.4.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

7.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

8 招标答疑

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 招标人对招标文件所做的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9 投标报价的编制

9.1 本项目投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

9.2 现场踏勘费以及其他施工措施项目费，由投标人在投标报价中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。

9.3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.4投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和居民等关系并承担相关费用。

9.5投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。
9.6投标人应充分考虑本招标文件“第三章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。

9.7投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中项目的招标规模、内容、技术及设备参数要求所规定的所有工程及材料设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程报建和施工时应由中标人承担的一切费用。

9.8勘察费投标报价：勘察费已包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程勘察有关的全部费用，同时投标人应考虑施工场地不同土、石质类别比例、水上勘察作业所需的措施等满足本项目设计要求所需完成的勘察工作量及措施，并承担风险。
     9.9设计费投标报价：设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。

9.10建安工程费投标报价：应考虑完成招标文件中项目的招标规模、内容及所规定的所有工程及设备安装的费用并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑报建和施工时应由中标人承担的一切费用、工程一切检测费用（除有文件规定必须招标人支付的费用外）、工程有关档案和影像等整理或制作及向相关部门交取的费用。
9.11招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。

10 本项目最高投标限价为：含税暂定总价人民币陆仟贰佰伍拾贰万肆仟壹佰肆拾柒元叁角叁分（¥62524147.33元）；含税固定单价：1.79元/瓦。
	序号
	费用名称
	招标控制价（元）
	备注

	1
	勘察费
	200000.00
	

	2
	设计费
	680000.00
	

	3
	建安工程费
	61644147.33
	

	合计
	62524147.33
	

	含税固定单价（元/瓦）
	1.79
	装机容量按35MW计


注

11 投标文件的编制要求

投标文件应按第六章投标文件格式规定的内容编制，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

11.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

11.1.2投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内再提供正本一份、副本三份的纸质版投标文件给招标人存档），投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）V1.3》。

11.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

11.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（或电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

11.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（或电子印章）。

11.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（或电子印章），其余部分的无须另行签字、盖章。

11.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。

11.2 投标标书的编制要求
11.2.1、投标标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）投标函（格式二）；
（4）投标资料详细评审项目索引表（格式十二）；
（5）联合体协议书（格式三，组成联合体参加投标时需提供）及所附资料；

（6）各项承诺一览表（格式四）；

（7）《法定代表人身份证明书》（格式五，组成联合体时由牵头人提供）；

（8）《法定代表人授权委托书》（如有，格式六，组成联合体时由牵头人提供）；

（9）投标保证金缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印页）（组成联合体时由联合体牵头人提交）。

（10）《投标人基本情况表》（格式七）（组成联合体的所有成员单位均需提供）及所附资料；

（11）主要管理人员名单（格式八）；

（12）《项目经理简历表》（格式九）及所附资料；
（13）《项目经理任职声明》（格式十）；

(14)《设计/勘察负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（15）《项目技术负责人简历表》（格式九）及所附资料；

(16)《专职安全员简历表》（格式九）及所附资料；

(17) 工程项目总价表（格式十一）；

（18）《项目经理签字确认函》（格式十二）；

(19)《技术负责人签字确认函》（格式十二）

(20) 投标人根据附件《综合评分表》的要求认为要提供的其他相关证书或证明文件。

(21)投标人认为需要提供的其他内容或资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；关于投标费率低于85%的书面说明和佐证材料）。

特别说明：中标人中标后根据招标文件及工程的技术要求及设备参数要求完成本项目的施工图纸设计工作，中标人设计的施工图经招标人确认后送供电部门审查。中标人应编制施工组织设计及专项施工方案报监理人及发包人审批。

11.2.2 本节第11.2.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（19）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（5）项内容。

11.2.3投标标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
12.电子投标

12.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）V1.3》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

12.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
13.电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

13.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）服务指南栏目发布的最新版操作指引。  

13.2补救方案：

投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

(2)评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

13.3 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

14.电子投标文件的递交

14.1在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统将予以拒收。

14.2提交时间和地点：详见“重要事项时间地点一览表”

14.3 投标人的法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点递交投标相关资料（如有）。

14.4 递交时间和地点：招标文件如有要求投标人提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（详见“重要事项时间地点一览表”）

14.5 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

14.6出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1)至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

(2)投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；

(3)解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

(4)投标文件损坏或格式不正确的；

14.7招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。
15.评标的方法和标准

本工程采用综合评估法评标法进行评标。
15.1 评标委员会

 15.1.1 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取技术类专家3人、经济类专家2人。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。

15.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

15.1.2.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

15.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

15.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

15.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

15.1.3 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

15.2 开标

15.2.1 招标人邀请所有正确完成了获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，开标按照下列程序进行：

(1)主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

(2)主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

(3)唱标人公布在投标截止时间前完成提交投标文件的投标人数量和名称。

(4)招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

(5)唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

(6)唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

(7)投标文件的拆封

对于评标方法采用“综合评估法”的，按照前面开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应解密。

(8)招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

(9)主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.2.2因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

15.2.3招标代理机构将资料原件（若有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

15.2.4本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
15.3 标书评审

 标书评审分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

15.4 评标定标办法

    15.4.1  评审范围

  (1)确定初步评审的评审范围。
    a.当投标人的数量为3家以上（含3家）时，投标人的投标文件全部进行评审；
b.当投标人的数量不足3家时，或经评审的全部有效投标人仍不足3家则须依法重新组织招标。

  (2)详细评审，推荐中标候选人。从评审合格的投标人中按评标定标办法进行评标，由评标委员会确定中标候选人名单。
15.4.2 初步评审阶段。

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
15.4.2.1资格评审环节

资格评审事项包括：

(1)投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。

注：如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载《法人和非法人组织公共信用信息报告》，作为评审依据移交评标委员会。 

(2)投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

(3)投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证是否合法、有效、准确。

（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

(5)拟派项目经理、勘察负责人、设计负责人、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

(6)联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质是否符合规定；联合体成员是否同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标；

(7)是否提交《项目经理/项目技术负责人签字确认函》；是否擅自修改、遗漏《项目经理/项目技术负责人签字确认函》的实质性内容。

(8)投标人为省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员（包括组成联合体的所有成员单位），是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。

15.4.2.2 形式性评审环节

形式评审事项包括：

(1)是否按招标文件规定加盖电子印章。

(2)本节第11.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

15.4.2.3 响应性评审环节

响应评审事项包括：

(1)投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

(2)投标总价是否唯一；《总价表》是否与《投标函》的投标总价一致；投标总价是否超出最高投标限价；投标人是否以低于成本的价格竞标。

注：如果某投标人的投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

15.4.2.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。  
15.4.3 综合评估法

15.4.3.1 评标方法及定标原则

投标评分满分为100分，其中商务、技术评分及经济评分分值分配如下：
	评分项目
	商务评分
	技术评分
	经济评分

	满分100分
	40分
	10分
	50分


具体评分方法详见综合评分表。

15.4.3.2 商务、技术部分的评审：
a.由各评委对商务、技术部分内容的各个单项的各子项分别进行评分，每个子项只计最高得分，不得重复计分。子项缺项的不计分。

b.各评委对各投标人的各个商务单项评分并进行汇总，得出各投标人的商务部分评分。

c.由各评委分别对评定为有效的投标人的技术部分进行计分并进行汇总，得出各投标人的技术部分评分。评标委员会去掉一个技术部分最高和最低分后取平均，保留两位小数即为该投标人的技术部分得分。

d.各单项评分方法详见附件综合评分表。

15.4.3.3 经济部分的评审：
经济部分评分方法详见附件综合评分表。

15.4.3.4 综合得分＝商务部分得分+技术部分得分+经济部分得分的评分方法，评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，选取投标总价低者为第一中标候选人，并依次确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

15.4.3.5 招标人应确定第一中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标或不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并由有关部门按规定处理第一中标候选人的投标保证。

15.4.3.6 若排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

15.4.3.7 中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的须在评标结束或合同签订之日起10日内提供有关证明文件或材料，可退还投标保证。

15.4.3.8如属故意放弃，招标人可报建设行政主管部门按有关规定处理。

15.5 评标活动突发情况的应急措施：

投标文件解密失败的补救方案：

(1)评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（2）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
综合评分表

	商务部分，满分：40分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	施工

企业

（13分）
	企业

业绩

（5分）
	投标人2020年1月1日至今业绩情况：
1.完成过类似工程的施工业绩，每个得1分。

2.未完成过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得5分。
	1.类似工程指：单个合同不低于20MW光伏发电项目施工业绩。

2.组成联合体的，由施工单位提供，仅限于以施工总承包单位/专业承包单位身份参建的项目合同协议书和竣工验收报告（须供电局盖章）的彩色扫描件，同时提供原件核对。

3.业绩时间以签订合同日期为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①未提供业绩证明材料彩色扫描件和原件的；

②业绩不属于类似工程的；

③业绩时间不符合要求的；

④不是以指定身份参建的；

⑤业绩未竣工验收的。

	
	施工

单位

人员

素质

（8分）
	投标人拟投入本项目的各专业人员：

1.项目经理：具有电气或机电或电力高级技术职称以上得2分；具有电气或机电或电力中级职称得1分；其余情况不得分。

2.技术负责人：具有电气或机电或电力高级技术职称以上得2分；其余情况不得分。

3.电气负责人：具有电气或机电或电力高级技术职称以上得2分；具有电气或机电或电力中级技术职称得1分；其余情况不得分。

4.造价负责人：具有一级造价工程师注册证且具有电气或机电或电力高级技术职称及以上得1分；具有一级造价工程师注册证且具有电气或机电或电力中级技术职称得0.5分；其余情况不得分。

5．安全负责人：具有安全生产考核C证及具有电气或机电或电力高级技术职称及以上得1分；具有安全生产考核C证及具有电气或机电或电力中级技术职称得0.5分；其余情况不得分。
	1.拟投入人员岗位不得兼任。提供以上人员相关证书和2024年8月～2025年1月的社保证明（参保单位须为投标人）等材料彩色扫描件作为评审依据。

2.组成联合体的，由施工单位提供。

	设计

单位

（7分）
	设计

业绩

（5分）
	企业2020年1月1日至今业绩情况：

1．承接过类似工程设计业绩，每个得1分。

2.未承接过类似工程设计业绩，不予计分。

3．本项最高得5分。 
	1.类似工程指：单个合同不低于20MW光伏发电项目业绩。
2.需附有关业绩中标通知书、合同协议书彩色扫描件。

3.业绩时间以合同协议书日期为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①未提供业绩证明材料彩色扫描件的；

②业绩不属于类似工程的；

③业绩时间不符合要求的；

5.组成联合体的，由设计单位提供。

	
	设计

负责人素质

（2分）
	1.具有电力高级工程师或以上职称证书的得2分；

2.具有电力工程师职称证书的得1分；

3.无相关证书，不予计分。
	1.须提供人员相关证书和2024年8月～2025年1月的社保证明（参保单位须为投标人）材料彩色扫描件作为评审依据。

2.组成联合体的，由设计单位提供。

	企业

财务状况

（9分）
	提供不少于600万元银行授信证明的，得4分。

提供投标人基本账户在本项目招标公告发布之日起至投标截止时间期间出现过至少连续3日不少于600万元存款余额资金流水证明的，得5分。

本项最高得9分。
	需附有效期内的有关证明彩色扫描件。

2.银行授信证明有以下情形之一的，视为无效，不予计分：

①授信证明不在有效期内的；

②授信额度不符合要求的。

3.存款余额资金流水证明有以下情形之一的，视为无效，不予计分：

①存款账户不是基本账户的；

②存款时间不符合要求的；

③存款额度不符合要求的。

4.组成联合体的，由牵头人提供。

	企业

管理

体系

认证

（6分）
	投标人获得以下认证证书的：

1.质量管理体系认证；

2.职业健康安全管理体系认证；

3.环境管理体系认证；

4.工程施工安全生产标准化体系认证证书；

5.合规管理体系认证证书；

6.风险管理体系认证证书；

每提供一项得1分，本项最高得6分。
	1.需同时提供国家认证认可监督管理委员会“全国认证认可信息公共服务平台”（www.cnca.gov.cn）查询页面截图及在有效期内的相关认证证书彩色扫描件，否则不得分。

2.组成联合体的，由牵头人提供。

	企业

创新

能力

（5分）
	投标人2020年1月1日至今具有有效期内高新技术企业证书的得5分，未提供的不得分。
	1.提供高新技术企业证书彩色扫描件或高新技术企业认定管理工作网（http://www.innocom.gov.cn）公示文件网上查询截图，否则不得分。

2.组成联合体的，由牵头人提供。

	技术部分，满分：10分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	 总体概述

（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。

【良】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。

【中】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。

【差】对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。

	施工总进

度计划及

保证措施

（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理。

【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。

【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。进度违约责任承诺具体。

【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不相适应，不能满足施工需要。没有违约责任承诺。

	施工

技术措施

（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险有充分的预见，违约承诺具体，经济赔偿合理。
【良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。

【中】对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，但对采用的新技术可能产生的风险预见不足。有违约责任承诺。

【差】对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。

	投标报价部分，满分：50分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	(1)确定招标控制价下浮系数n：用1～31号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这31个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
号球
15
16
17
18
19
20
21
下浮系数（%）
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
号球
22
23
24
25
26
27
28
下浮系数（%）
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
号球
29
30
31
下浮系数（%）

7.8

7.9

8.0

(2)评标基准价D＝招标控制价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得50分，每高于评标基准价一个百分点扣1分， 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝50-(| Di-D | ÷D)×100×E 

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


备注：

1.投标文件中提供的所有证书、证明材料属彩色扫描件的，除按“废标或无效标书”条款被界定为无效标书的，均须加盖投标人（组成联合体投标的指牵头人）公章，否则相应部分不能计分。

2.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

以下为参照模板，最终签订内容以发包人最终确定的合同版本签订。
第二章 拟签订合同的主要条款
粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW

渔光互补项目勘察、设计、施工总承包
合同

发包人合同号： 承包人合同号：
发包人

承包人：
签订地点：广东省
韶关市 签订时间：2025   年

粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW渔光互补项目、粤北深燃浈江区

新韶镇石山村18MW渔光互补项目勘察、设计、施工总承包合同
为响应国家新能源建设号召，加快国内光伏电站规模化应用，粤北能源投资（广东）有限公司（以下简称“发包人”）拟建设粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW 渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目（以下简称“本项目”）。经公开招标选定XXXXXX有限公司（以下简称“承包人”）作为本项目的承包人（详见中标通知书）。
本项目位于广东省韶关市浈江区新韶镇侯山村、石山村，项目设计装机容量35MW。按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方遵照“平等、自愿、公平、诚实守信”的原则，经友好协商，就发包人委托承包人承担勘察、设计、施工总承包业务达成一致意见，签订本合同，以资双方共同遵守。
双方同意按下述条款签署本合同（以下简称“合同”）
第一条 项目概况

项目名称：粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW 渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目
项目地点：广东省韶关市浈江区新韶镇侯山村、石山村
第二条 合同范围
本项目采取勘察、设计、施工总承包模式，承包人必须在规定的时间内完成所有勘察、设计、施工及并网发电工作，包括但不限于以下内容：

(1)项目勘察：根据项目建设需要开展详细勘察。

(2)项目设计：依据发包人提供的初步设计文件和设计任务书，开展设计工作，本项目设计包括但不限于初步设计深化、接入方案设计、设计评审、施工图设计（含施工图审查）、竣工图编制，主要内容如下：初步设计深化；项目范围内的测绘；光伏组件、支架及基础安装设计；并网系统设计；逆变器、控制器室设计；消防及火灾报警设计；接地防雷设计；控制系统设计；监控系统设计；完善项目并网（在电力系统并网接入方案基础上的深化优化设计）及项目验收需求所需要的设计。

(3)项目施工范围：包括不限于施工场地的场内道路（检修通道）、电缆沟修建、线路桥架安装、绿化（如有）等建设施工；消防、防雷接地安装施工；组件、支架安装施工；监控、防盗设施安装施工；电缆安装、架设、铺设施工；电力接入（场内、场外）施工；线路施工；设备、材料的搬运；工程材料设备的照管等。

本项目不论本合同是否提及，凡涉及本项目施工、材料设备采购（甲供除外）及安装、竣工投产、工程检查、档案验收、竣工结算、工程验收、整体竣工验收等各种工程验收的工作内容及相关费用均属于承包人的工作范围。

(4)其他：项目实施期间的一切手续办理及协调工作。
第三条 合同工期

开工日期：计划 2025 年XX 月XX 日（以发包人下达开工令之日起）。合同工期：本项目总工期为 300 个日历天（其中：勘察设计工期为 90个日历天；施工工期为 210个日历天）。
第四条 合同条款
4.1定义
下列术语在合同中使用时具有如下含义：

(1)合同——指合同双方签署的、合同格式中载明的发包人、承包人双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件（含招投标文件及其补充文件）。

(2)合同总价——是指承包人按照合同全面而正确地履行合同规定的义务，项目暂定的总金额。

(3)合同设备（材料）——均指承包人按照合同规定的义务应当提供除甲供以外的设备（材料）。

(4)技术服务——是指由承包人提供的与本合同实施有关的地形图测绘、工程设计、认证、检验检测、监控监测、调试、性能验收试验、试运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等技术服务，包括与系统集成、设备材料采购有关的辅助服务、运输、质保期内承包人的售后服务以及其他的伴随服务。

(5)技术文件——指承包人按照合同规定的义务应当提供的与合同载体有关的设计、检验、安装、控制、监测、调试、试运行、验收试验、操作和维护保养相关的所有的数据、图纸、各种正式的文字资料、电子文件及其载体以及生产过程的影像资料等。

(6)技术资料——是指合同项目相关的勘察、设计、检验、安装、控制、监测、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（如果有）（包括图纸、各种文字说明、标准及各种电子版本）以及合同执行过程中经过发包人和承包人双方确认的技术文件、图纸、资料等。

(7)开工日期——指合同文件载明的开工日期。

(8)并网日期——指全容量并网发电日期，以相关部门出具的并网验收报告时间为准（作为系统全容量并网发电工期考核日期）。

(9)项目建设期间——自项目开工至项目主体工程全容量并网发电止。

(10)安装完成——指根据有关调试规程的规定对合同设备进行检查、测试、调整、试验，可以投入运行试验。

(11)试运行——是指发包人检验电站系统的各项性能是否符合设计要求而进行的调整试验，自开始试运行之日起满30天的视为试运行完成。试运行期间，发现问题时承包人需及时整改；发现影响系统性能的重大问题时，暂停试运行，由承包人整改后，再重新提交试运行申请。

(12)项目满足以下要求后，承包人向发包人提出申请，发包人同意后或接到试运行申请后5日内（以先到为准）进入试运行，试运行通过后开展工程预验收。

①所有功能性电气设备均安装调试完成，相应的调试或试验报告齐全，电气设备处于良好的运行状态；②电站能量管理系统，全站监控、通信系统均调试完成且运行正常，所有电站二次保护系统正常投运，五防系统能正常投运，完成与电力公司要求的相应联调；③电站完成了相关部门要求的并网所有手续；④电站场内安全设施、检修道路已铺设并投入使用；⑤远程集控中心已调试完成并投运。

(13)设备及工程质量保修期确定如下：

工程质量保修期为收到并网验收合格书面文件和双方验收签署《工程接收证书》后2年。在约定的质保期内，承包人应保证所有设备无任何质量问题，出现质量问题时，承包人应及时免费维修或更换有缺陷的设备或部件。

建设工程保修期：地基、基础和主体结构工程，为设计文件规定的工程合理使用年限；电气管线、设备安装为2年。

(14)初步验收——试运行完成后，承包人提交预验收申请，由发包人和监理方初步验收合格后，视为初验通过。

(15)工程竣工验收——具体事项可双方协商一致后执行，如无重大质量问题，工程竣工验收应于完成初步验收后1个月内完成。

(16)重大设计变更——工程规模、设计标准、总体布局、工程布置、主要建筑物结构、重要机电设备、重大技术问题的处理措施等方面，对工程的工期、安全、投资、效益产生重大影响的，或变更工程数量超过原设计工程数量的20%以上。
4.2适用性
所有条款的标题只是为了查阅，不具有解释或理解本合同的意义。

4.3技术规格及计量单位
4.3.1交付的合同设备的技术规格应与通过审批的设计文件规定的技术规格相一致。
4.3.2除技术规格另有规定外，计量单位应使用国际公制单位制（SI）。

4.4来源地
4.4.1本合同项下提供的合同设备材料及服务均应来自符合合同规定的合格来源地。

4.4.2本合同“来源地”系指设备材料的生产或提供辅助服务的来自国家、地区和制造厂。所述设备材料是指制造、加工或使用重要的和主要的部件装配而成，其基本特征、性能或功能与部件有着实质性区别。

4.5合同标的
本项目光伏工程建设装机容量35MW，包括：（1）粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW渔光互补项目（拟利用韶关市浈江区新韶镇侯山村坑塘水面，建设渔光互补项目，装机容量为17MW）。（2）粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目（拟利用韶关市浈江区新韶镇石山村坑塘水面，建设渔光互补项目，装机容量为18MW）。

承包人应根据以上要求，确保项目建设完整，满足发包人对光伏系统及设备性能的要求，提供设备调试及电站的系统调试及试运行。

本合同已界定承包人的工作范围。在执行总承包合同过程中如发现有悖于总包的工作范围或任何漏项和短缺，在工作清单中并未列入而且确实是承包人工作范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对电站的性能保证值要求所必需的，均应由承包人负责，按发包人要求的时间将所缺的工作、设备、技术资料、专用工具、备品备件、技术服务及技术指导等补上，发生的费用均已均摊包含在合同固定单价中。

4.5.1合同设备材料
4.5.1.1承包人应对合同设备材料提供质量保证，并保证所供设备材料是全新、未使用过的，完全符合合同的质量、规格和性能的要求；承包人应保证所供设备正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有的性能。承包人所提供的所有合同设备的技术性能和承包人对合同设备的技术保证，承包人提供的设备应满足韶关市电网公司的要求，如不满足，无论是否包含在原工作范围内都应无条件补齐，直至满足要求为止。

4.5.1.2合同工作范围包括了所有设备材料（甲供除外）、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，未列入而且确实是承包人承包范围中应该有的，并且是满足合同要求所必须的，均应由承包人负责按发包人要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，该部分产生的费用，均已均摊包含在合同固定单价中。

4.5.1.3发包人按操作规程正确使用下，承包人应保证所有设备在质保期内无任何制造质量问题。出现质量问题时，发包人应及时通知承包人免费维修或更换有缺陷的设备或部件。若证实设备是有缺陷的，或使用不符合要求的材料等，发包人有权向承包人提出索赔要求。

4.5.1.4承包人接收甲供材料设备的管理要求：
（1）甲供材料设备的验收

所有到货的甲供材料设备应由承包人、监理人和发包人共同验收。验收时，清点本批次甲供材料设备数量，并检查甲供材料设备包装是否完整，包装所示的甲供材外观特征与设计要求是否相符，包装如有损坏是否影响甲供材的完整等。

（2）甲供材料设备的存储与保管

甲供材料设备到场验收合格后，承包人应按其种类、规格及质量等特性进行分类存放，针对易燃、易爆、易腐蚀等特殊性质的甲供材料设备，应采取特殊保管措施，以保障其安全。

（3）甲供材料设备的管理责任
甲供材料设备验收合格无误后，若在仓储、使用过程中出现遗失或损坏等情况均由承包人负责全部责任。
4.5.2建安工程

4.5.2.1承包人应对合同工程提供质量保证。承包人在本项目范围内所负责的施工辅助工程、电站建筑工程、电站设备安装工程、电站调试及试运必须满足电网公司强制性相关标准和规程要求，若不满足，发包人有权要求承包人整改，直至满足要求为止。
4.5.2.2在建筑和安装过程中，承包人应负责协调相关的各项事宜，包括施工进度、建筑和安装设备的管理、设备及材料的堆放及管理、施工安全措施及承包人的人员与项目场地周围其他人员之间的关系，其中承包人的生活和办公的临时建筑和施工用地须与发包人要求相一致。

4.5.3技术文件、工作进度报告
承包人应根据合同的规定向发包人提供技术文件、工作进度和报告。

4.5.4服务
4.5.4.1承包人应负责合同设备交货以前的运输和保险，使合同设备的交货批次和进度符合要求。
4.5.4.2承包人应做好技术管理及其他工程管理工作，确保严格按照国家及行业有关规范、施工图纸或设备技术文件进行施工，确保项目达到性能指标要求。

4.5.4.3承包人应对在其指导、监督下的合同设备安装、调试、验收试验和试运行的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。
4.5.4.4承包人提供的设计服务应符合有关设计优化的要求，并能使电站在安全、稳定、经济状态下运行，并使其性能达到最佳状态，满足设计效率要求。
4.5.4.5 为满足发包人在操作使用、保养维护方面的需求，承包人应在工程验收后及时移交与设备相关的技术资料（包括设备安装使用说明书、产品规格书、产品合格证、安装图纸、常用易损件清单及图纸、必要的工作原理图）。在系统运营期内，承包人有义务向发包人免费提供与本合同设备有关的最新运行经验及技术和安全方面的改进资料，提供这些资料不构成任何专利转让和技术转让。
4.5.5接口
4.5.5.1承包人应负责协调所提供的合同设备与其他相关设备制造厂商接口，包括供货、工程设计、性能参数匹配和项目管理等。
4.5.5.2承包人负责对合同设备范围内有关系统和部件接口的设计、安装、调试、试运行中的协调。
4.6合同价格
合同暂定含税总价：人民币                （¥       元），中标含税固定单价¥     元/瓦（承包人所报中标单价），暂定装机容量35MW（暂定装机容量，即初步设计装机容量），实际以装机并网容量计算。

 最终结算总价：按中标含税固定单价¥     元/瓦乘以实际装机并网容量计。

合同价格涵盖了承包人为履行本合同规定的义务和风险所需的全部费用。
4.7支付方式
4.7.1本合同以人民币支付。
4.7.2本合同价款以银行电汇或网银转账方式（具体方式由发包人确定）支付。
4.7.3 项目进度的支付：

（1）本项目支付预付款，预付款必须专用于本合同项目。预付款支付：现场具备开工条件及承包人提供与预付款等额的见索即付保函（有效期不少于该部分的施工期限）后，发包人支付经发包人确认的施工图设计装机容量*中标含税固定单价的10%。
（2）承包人完成经审核确认的施工图中的基础工程，提交申请资料，发包人支付至施工图设计装机容量*中标含税固定单价的30%。
（3）承包人完成经审核确认的施工图中的支架、光伏组件、逆变器以及其他设备安装工程量，发包人支付至施工图设计装机容量*中标含税固定单价的50%；

（4）完成经审核确认施工图中的输电线路工程量，承包人开具符合发包人要求的等额增值税专用发票后，发包人支付至施工图设计装机容量*中标含税固定单价的60%；

（5）初步验收通过且并网发电后，承包人开具符合发包人要求的等额增值税专用发票后，发包人支付至该部分施工图设计装机容量*中标含税固定单价的80%。

上述款项的20%支付至本项目工人工资专用账户。
（6）市供电局确认并网装机容量后，承包人开具符合发包人要求的等额增值税专用发票后，发包人于次月支付至（并网容量*中标含税固定单价）的90%。

上述款项承包人收款前，须开具符合发包人要求的等额增值税专用发票。

（7）项目整体结算定案后，承包人开具符合发包人要求的结算款100%增值税专用发票后，发包人于次月支付至（并网容量*中标含税固定单价）的97%。
（8）剩余3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满2年，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

4.7.4项目费用结算原则：最终结算价按中标含税固定单价（¥   元/瓦）乘以实际并网发电容量计算，中标含税固定单价不因任何因素而调整。

若最终结算价超过合同暂定总价（等于暂定安装并网容量35MW乘以中标含税固定单价），以合同暂定总价结算。
4.8知识产权
承包人应保证发包人在使用该合同设备和/或服务和/或其任何一部分时，以及与合同设备有接口关系的设备供货商在使用按合同规定承包人应提供的技术文件时，免受承包人及第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若有任何侵权行为，承包人必须承担由此产生的一切索赔责任。

4.9包装要求
4.9.1承包人提供的全部合同设备均应按国家标准规定的保护措施进行包装，这类包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保合同设备安全无损运抵现场。对于为保证精确装配而须具备明亮洁净加工面的合同设备，其加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。
4.9.2每件包装箱内，应附有详细装箱单、质量合格证、有关设备的技术文件、需要组装的设备部件的详细装配图。
4.10装卸责任
承包人自行采购的设备材料，发包人无装卸责任和义务。

4.11保险
本项目所需投保费用由承包人承担，相关费用包括在合同价格中。

4.11.1工程全容量并网之前，承包人应负责成品保护工作（含甲供设备），同时应办理相关财产保险，并在工程开工后30日内向发包人提供保单扫描件，如承包人未履行购买工程财产保险，工程一切损失由承包人承担（若甲供设备出险，承包人负责协调保险公司进行足额理赔，并将理赔款转汇发包人银行账户）。

4.11.2承包人应在工程全容量并网前5日内提供工程资产清单（盖公章），并对准确性负责。全容量并网后，发包人根据资产清单为工程投保。
4.11.3承包人的风险由承包人负责办理保险，除合同另有规定外，所需费用包括在合同价内。
4.11.4由承包人采购和供应的设备和材料，承包人应自行投保运输一切险（工程投保由承包人自行选择，符合行业规范要求）。保险覆盖范围包括从承包人起运站/港口仓库起，到指定的工地卸货仓库/工地安装现场并开箱验收合格为止。
4.11.5承包人应尽最大努力采取措施降低合同设备在运输和安装过程中的风险。
4.11.6工程施工中的安全生产责任险、火灾保险、建筑工程保险均由承包人自行负责，相关费用包括在合同价格中。
4.12技术服务
4.12.1承包人应及时提供与本合同设备、系统有关的工程勘察设计、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。承包人所提供的设计服务应考虑电站系统环境影响。
4.12.2承包人应各派遣一名专职项目经理、勘察代表、设计代表协调与发包人及其他相关设备厂商工地代表之间的工作。该项目经理应全面负责合同范围内在工地的技术服务与培训工作，以及承包人现场管理工作，并与发包人充分合作与协商，以解决与合同相关的技术和工作问题。
4.12.3承包人应根据工程进度要求，派出足够的符合合同要求的技术和管理人员到工地按合同规定提供技术和管理服务，使有关合同设备的组装、安装、调试和验收顺利完成。

4.12.4承包人现场技术和管理服务人员应详细解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备故障分析方法和有关注意事项。
4.13技术文件、工作进度及报告的交付
4.13.1文件的交付
4.13.1.1承包人应按合同技术规范的规定提交设计文件、施工图、竣工图、设计总结报告、单项设备技术文件，并确保其提交的技术文件正确、完整、清晰，能够满足合同设备的设计、检验、出厂试验、运输、仓储、安装、现场试验、调试、试运行、运行和维护的要求，同时承包人还需提供电站系统集成相关技术文件，运行和维护操作规程、规定。承包人应提供与所供主要设备相符合的试验报告。
4.13.1.2不合格的提交
不合格的提交指提交不合格文件和迟交两种情况。

(1)不合格文件：承包人所提交技术文件的质量不符合合同规定的要求即被视为不合格文件。

①发包人对于承包人提交的不合格的技术文件将不做正式审查和处理， 也不退还承包人。发包人将把任何被认为是不合格的文件及时通知承包人。

②承包人应在收到发包人关于不合格文件的通知后的20天内进行必要的修正，并且向发包人重新提交符合要求的技术文件。

(2)迟交：无论初次提交或再次提交，承包人提交合格文件的时间晚于合同规定的交付进度7个日历日即构成迟交；迟交情况下承包人应按第4.26.1条支付约定违约金。

4.13.1.3技术文件送达发包人签收的时间为技术文件的交付时间，此时有关技术文件的交付风险由承包人转移给发包人。
4.13.2在合同生效后10天内，承包人须向发包人与监理递交工作进度计划。如实施工作中进度计划发生调整，承包人应将调整的进度计划提交发包人与监理。
进度计划应有横道图或箭头指示图表，按“关键路径法”（CPM）编制， 显示合同设备的每个部件或组件的设计、采购、制造、试验、交货开始和完成的进度。
4.13.3承包人应按月提交进度报告，按要求列出上月工作完成情况及本月计划。
4.13.4在不改变交货、安装、调试和验收进度的前提下，在合同执行过程中发包人保留对工作进度进行调整的权利。
4.13.5技术文件、工作进度及报告的费用已包括在合同设备价格中， 不再单独支付。
4.14质量保证
4.14.1 承包人应保证所供合同设备是全新的、未使用过的，用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。承包人应保证其合同设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有符合产品应有的性能。在整个光储电站全部设备预验收后的质量保修期内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
4.14.2质量违约承诺
（1）若因承包人原因，在发包人或监理人组织的质量检查中，工程实测、其他项或程序不合格或不符合要求的，承包人向发包人交纳质量违约金¥2000元/次；

（2）若因承包人原因，未能在限期内完成质量隐患整改的，每逾期一天，承包人向发包人交纳违约金¥1000元；

（3）若因承包人原因，项目在竣工验收时没有达到合格标准，承包人按合同价款的1％向发包人缴纳质量违约金，整改直至达到合格标准为止，工期不予顺延，同时承包人承担所有的责任及经济损失。
4.14.3质保期内承包人在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的合同设备或部件。
4.14.4如果承包人在收到通知后7天内没有弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但由此引起的风险和费用由承包人承担，发包人根据合同规定对承包人行使的其他权利不受影响，承包人需向发包人支付合同价的1%的违约金，发包人根据合同规定对承包人行使的其他权利不受影响。
4.14.5本项目应按最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》《电力建设施工技术规范 第1部分：土建结构工程》（DL/T 5190.1-2022）其他相关标准或规程要求，土建分部分项工程质量合格率为100%，安装分部分项工程质量合格率为100%。

4.15安装、调试、现场管理、试验及试运行
4.15.1本合同材料设备（含甲供）通过监理验收后，由承包人自行安装和使用。承包人应对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。

4.15.2所有合同设备应为完整的合同设备、组件或部件。

4.15.3初步验收试验目的是检测合同设备是否满足合同规定的所有技术性能及保证值。当下列条件全部满足时，初步验收试验即被认为是成功的：
(1)所有现场试验全部完成；

(2)所有合同规定的技术性能及保证值均能满足；

(3)合同设备按照技术规范的要求接入电网累计试运行240小时或按国家颁布的验收规程执行后检查，合同设备正常；

4.15.4如果初步验收试验由于承包人提供的合同设备或控制系统的故障和/或其他原因而中断，初步验收试验须重新进行。因承包人责任致使验收试验失败，则从验收试验开始至再次验收试验开始之间的时间间隔应被视同为安装工期的延迟，承包人应按合同4.26规定的计算方式向发包人支付相应的约定违约金。

如由于下列任何原因，致使施工时间延误，则承包人有权按照规定提出相应延长工程施工时间：

(1)发包人提出的变更（若未经发包人审核认可，承包人私自变更，此情况下发包人提出的变更不属于本条款范畴）；

(2)发包人未按时、足额支付本合同中的任何款项（因承包人原因除外）；

(3)发包人指示承包人暂停部分或者全部工程（若项目现场发生安全问题或者违规施工等现象，此情况下发包人指示承包人暂停部分或者全部工程不属于本条款范畴）；

(4)不可抗力：根据合同4.25条确定的不可抗力。
4.15.5在合同执行过程中，对于承包人责任需要进行的检验、试验、修理或调换，承包人应负担一切相关费用。

4.15.6在第4.1条规定的工程质量保修期结束后，发包人将对合同设备做一次全面检查，符合合同要求的，发包人将退还质保金（无息）。

4.15.7承包人应与发包人签订安全生产管理协议，遵守发包人与项目所在施工区域等相关方安全生产管理制度及国家有关政策。承包人负责采取预防措施以保证其派往现场工作人员（包括发包人员工及本合同项下的承包人提供设备、服务的其他单位员工）的健康与安全。承包人应与当地卫生部门合作并按其要求，保证在住地和现场始终配有医务人员、急救设施和救护设施；保证按照福利与卫生方面的要求以及预防流行性传染病的需要，作出适当安排。承包人应对现场人员的人身安全与事故预防工作采取保护性措施，制定安全生产预案，向发包人及相关方报备安全生产管理制度，以防止事故发生。一旦发生了事故，承包人应尽快将事故详情报告送交发包人及项目监理人等，同时按照政策要求向主管政府部门报告。

4.15.8承包人应随时采取各种合理的预防措施，防止其职工或职工内部发生非法行为、暴乱行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安，防止上述行为殃及本项目附近的人员和财产。

4.15.9承包人应遵守发包人、项目所在施工行政管理辖区与监理人的工程管理制度。

4.15.10没有监理工程师及发包人的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，承包人应保证监理工程师及发包人有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任何工程部分或基础已准备好或即将准备好可供检查时，承包人应及时通知发包人及监理工程师，除非发包人及监理工程师通知承包人认为检查并无必要，否则发包人及监理工程师应参加此类工程部分的检查和测量及基础的检查，且不得无故拖延。

4.15.11承包人在自检合格并签署隐蔽工程验收记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前 48 小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到承包人通知 48 小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。

4.15.12若承包人未经验收自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由承包人负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知 48 小时内未能进行验收，而承包人已自检合格，则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补办手续。

4.15.13若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，承包人应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由发包人承担，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，承包人应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由承包人负责。

4.16 保证
4.16.1承包人应保证合同项下所供材料设备是全新的。承包人保证所提供全部材料设备没有设计、材料或工艺上的缺陷（甲供除外）。

4.16.2发包人通知承包人质保期内所发现的设备、系统缺陷；承包人收到通知后应在两日内采取措施尽快免费维修或更换存在缺陷的设备、系统或部件。

4.16.3承包人收到通知后应在规定的时间内免费维修维护或更换有缺陷的设备、系统或部件，如需更换，承包人应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用。

4.16.4如果承包人收到通知后在合同规定的时间内没有弥补缺陷，发包人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用由承包人承担，发包人根据合同规定享有的其他权利不受影响。

4.16.5承包人应保证，其所提供的设备、系统或技术资料（包括其整体及其所包含的所有组成部分），均已合法地获得并有效适用于发包人所在国家和地区的所有有关知识产权规定，若发包人因购买和使用承包人所提供的合同设备、系统或技术资料而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到发包人所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，承包人应补偿发包人因此而遭受的一切损失。

4.16.6如果对材料设备、系统的缺陷存在争议，承包人首先应按合同要求采取有效措施更换或处理缺陷设备、系统，直至满足合同要求。争议的解决可以通过协商或索赔等方式处理。

4.17索赔
4.17.1如果承包人提供的材料设备、系统不满足合同要求，承包人应按照发包人同意的下列方式中的一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1)根据合同设备、系统的偏差情况、损坏程度以及发包人所遭受损失的金额，经合同双方商定降低中标含税固定单价。

(2)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备、系统替换存在缺陷的零件、部件和/或设备、系统，或者对存在缺陷的零件、部件和/或设备、系统进行修复、维护，承包人应承担一切费用和风险，并赔偿发包人蒙受的全部直接损失。同时，承包人应相应延长所更换设备、系统的质量保证期。

(3)如果在发包人发出索赔通知后 14 日内，承包人没有书面答复发包人，索赔通知的内容视为已被承包人接受。在发包人发出索赔通知后 14 日内或发包人同意的延长期限内，如果承包人未能按照发包人同意合同条款规定的方法解决索赔事宜，发包人将从应支付合同款中扣回索赔金额，不足部分将继续向承包人追索，必要时将通过法律程序追索。

4.18使用合同文件和资料
未经对方当事人书面同意，合同当事人不得将对方当事人提供的合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或与合同有关的资料泄露给履行合同无关的第三方。

4.19合同的修改
合同条款的修改应通过双方同意并签订书面的补充协议。

4.20转包
本项目不允许转包。
4.21分包
本项目不允许违法分包。
4.22承包人履约与延误
4.22.1承包人应按照合同规定的时间完成工作和提供服务。

4.22.2在履行合同过程中，如果承包人遇到妨碍按时完成工作和提供服务的情况，应及时以书面形式将延误的事实、原因、预计延误的时间通知发包人。发包人在收到承包人通知后，将对情况进行评估，确定是否同意延长完成工作时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过签证的方式由双方认可。

4.22.3根据合同条款的规定取得发包人同意不收取误期赔偿费情况之外，承包人延误完成工作，发包人将按合同条款的规定收取误期赔偿费。

4.22.4有下列情况之一，发包人有权解除合同，如若给发包人造成损失的，承包人愿意无条件承担所有赔偿责任：

(1)承包人无正当理由延期开工的；

(2)由于承包人不能保证施工进度和工程质量达不到合同约定的进度要求和质量标准的；

解除合同后，已并网且验收合格工程部分按实际并网容量结算（如结算时发现已付款超过实际发生费用，承包人应将超出部分连同自收到该款之日起按同期银行贷款利率计算的利息还给发包人），未并网或不合格工程发包人不予办理经济结算，责任由承包人承担，并按民法典有关规定赔偿发包人损失。解除合同后属于承包人的物品限期移走，并将清理场地交付给发包人，否则发包人代为清理，清理费用由承包人承担。

4.23 误期赔偿和违约赔偿
在工程实施过程中，如果承包人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人造成经济损失，发包人有权不予退还履约保证。

若因承包人原因，并网时间延迟导致发包人未能获取该段时间发电利益损失由承包人承担，承包人从延迟之日起每天需向发包人支付违约金10000元，如该违约金不足以弥补损失，则具体损失由承发包双方协商解决。

4.24 违约责任
4.24.1合同双方当事人任何一方违约，其他方当事人都可以要求违约方承担违约责任。

4.24.2若承包人具有转包、违法分包行为，除相关行政主管部门根据《中华人民共和国招标投标法》相关规定，扣除项目合同金额 10‰的违约金外，发包人有权扣除全部合同履约保证金作为承包人违约金，并有权根据情况终止合同，承包人承担全部责任。如因承包人原因，发包人被牵连作为被告、第三人的诉讼、仲裁等情况，承包人支付发包人 10000 元/ 次的违约金，该费用发包人可直接从工程结算尾款或履约保证金中扣除。

4.24.3 违约方需承担守约方因维权产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费等。
4.25不可抗力
4.25.1不可抗力的定义：

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政干预等政府行为及其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）5 级以上的地震；

（2）8 级以上持续 24 小时的大风；

（3）持续降雨 24 小时且降雨量为 50mm 以上；

（4）日最高温度 40℃及以上；

（5）日最低温度-5℃及以下；

（6）6小时内降雪量达 15mm 以上且降雪持续。

4.25.2如发生不可抗力事件，受事件影响的一方应在 3 天内将所发生的不可抗力事件的情况通知另一方，并在 7 天内将相关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。如不可抗力事件延续到 45 天以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。
4.25.3发生事件的一方应采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的拖期。
4.25.4当不可抗力事件终止或事件消除后，受事件影响的一方应尽快通知另一方。

4.26工程竣工验收
承包人接到初步验收合格证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程验收与结算。

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：格式及份数按照行业相关规定和发包人的要求确定，竣工试验后7天内提供；

项目竣工验收合格后三十个工作日内必须向发包人提供一式三份符合相关部门要求的工程竣工档案（含纸质、声像及电子等形式的档案）声像及电子档案的制作费用由承包人承担。
4.27竣工结算
4.27.1项目竣工验收合格后，其竣工资料和工程结算书必须在竣工验收合格后的三个月内上交发包人（若由于发包人原因造成竣工时间滞后的， 竣工资料和工程结算书上交时间则相应顺延），否则每延迟一天向发包人支付 500 元违约金。
4.27.2在竣工资料和结算资料验收合格后，十二个月内发包人出具结算审核意见。
4.28争议的解决
合同双方当事人对与本合同有关的一切争议都应当协商解决。协商不成的，双方约定向签约所在地有管辖权的人民法院起诉。

4.29通知
4.29.1本合同一方当事人发给其他方当事人的通知，应采用书面形式送达其他方当事人。
4.29.2通知书注明生效日期的以通知书记载的日期为生效日期，没有注明生效日期的以通知到达对方当事人的日期为生效日期。
4.30税费
本合同价格为含税价格。承包人提供的设备、技术资料、服务、运输、保险、进口设备/部件等所有税费已经全部包含在合同价格内，由承包人承担。

第五条 农民工工资支付管理

5.1合同实施期间执行国家及地方有关农民工工资管理等相关政策。
（1）本项目农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行：   ，账号   ；于合同签订后一个月内承包人书面函告发包人。

(2)承包人按合同要求申报预付款后，发包人按规定审核计算后将实际付款的 20%（四舍五入取整到百元） 转入农民工工资专用账户。

(3)承包人按合同要求申报进度款后，发包人按规定审核计算后将每笔实际付款的20%转入农民工工资专用账户。
(4)承包人每批次支付前上报本批次农民工工资清单，委托开设农民工工资专用账户的银行支付该批次农民工工资。
(5)工程竣工后，经承包人确认无农民工工资拖欠书面承诺后，承发包双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
5.2承包人无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，发包人有权先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数额为限。
5.3承包人若因本项目拖欠农民工工资产生纠纷及争议，除按《保障农民工工资支付条例》承担应有的法律责任外，承包人按合同价的1%支付发包人违约金。
5.4如承包人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序事件（含农民工上访、堵门、诉讼、政府约谈），发包人可扣除承包人的全部履约保证金并终止合同，承包人承担全部责任。
第六条 施工用水用电

6.1 本项目发包人仅在项目红线范围内提供场地，其他一切场地费用由承包人自行负责（含临时道路）。

    6.2 施工用水及水源：施工用水及水源由承包人自行解决，费用综合考虑在中标报价中，不再另外列支计取。
6.3 施工用电及电源：施工用电及电源由承包人自行解决，费用综合考虑在中标报价中，不再另外列支计取。
第七条 安全环保文明施工管理

7.1承包人应按照韶关市的施工现场管理规定做好文明及安全环保施工，承包人若违反相关规章制度，按相关制度规定处罚。
7.2环境保护管理和考核

(1)承包人应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并按规定报有关部门备案。

(2)承包人应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物， 并按照主管部门的规定进行利用或者处置。

(3)承包人不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。
(4)承包人应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。承包人应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。
(5)承包人应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人。

(6)严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。
(7)在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

7.3工程施工中的安全生产责任保险以及劳动保护、安全事故均由承包人自行负责；为确保劳务及施工作业人员作业安全，承包人必须为所有劳务及施工作业人员购买建工意外险或意外伤害险，保额不低于100 万元/人，且建工意外险或意外伤害险必须覆盖施工作业期间，合同生效人员进场施工作业前，承包人必须提供劳务施工作业人员建工意外险或意外伤害险投保清单，经发包人确认后方可进行现场作业。
7.4开工前承包人应提供施工人员的安全责任险的有效证明。同时提供法人的安全管理资格证书，项目负责人安全管理资格证书，安全员资格证书，提供特种作业人员名单及特种作业人员操作资格证，特种作业人员必须持证上岗。一般施工人员不得超过 60 岁，特种施工人员不得超过 55 岁。
第八条 合同生效与终止

本合同在双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格后，将剩余款项结清时终止。

第九条 其他

9.1承包人的一般义务
承包人应按照合同完成项目，并修补合同规定的工程中由承包人造成的任何缺陷。完成后，合同中规定由承包人负责的工程应能满足合同规定的工程预期目的。承包人应提供合同规定的由承包人负责的提供设备和承包人文件，以及勘察、设计、施工、完工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包人人员、设备材料、消耗品及其他物品和服务。

工程应包括为满足发包人要求或合同隐含要求的任何工作，以及合同虽未提及但为工程的稳定或完成或安全和有效运行所需的所有工作。

承包人应对所有合同范围内的（除合同明确由发包人完成的工作外）现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。承包人须严格进行现场的施工管理。承包人应按照监理人发布的开工通知及时进场施工。承包人应及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度和工期目标要求完成施工准备工作。承包人应接受监理人对工程施工全过程和质量保证期的监理工作，认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成各项工作。
9.2项目实施要求
项目的实施应符合中华人民共和国法律法规、技术规范、行业标准、电网企业规范等的要求。如果承包人在项目的实施被发现有错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，承包人负责对这些缺陷和其带来的工程问题进行整改，费用自行承担。
项目实施的相关技术标准不低于合同签订时国家或行业相关标准，如未经发包人同意，工程建设低于相关标准，应根据工程实际相应核减工程款。
9.3工程监理
发包人将委托具有相应资质等级的监理人对本合同工程在建设实施阶段对承包人的建设行为实施监督和管理。承包人应对监理人在履行本项目的义务时的监理行为无条件配合。

9.4工程完工资料
合同工程完工前，承包人须向发包人提交工程完工资料一式六份，提交前须通过监理人及发包人的审核。包括但不限于以下文件：

(1)施工图设计文件

(2)系统调试大纲及调试报告

(3)竣工资料（含竣工图、施工过程所有验收资料）
(4)设备使用说明书，合格证、装箱单及图纸

(5)项目实施计划

(6)项目进度计划

(7)项目施工计划

(8)项目质量控制计划

(9)项目安全、职业健康和环境保护管理程序和制度

(10)项目沟通与信息管理程序和制度

(11)组织机构（承包人为本项目设定的）设置

(12)按照国家有关规定须由承包人完成的其他工程资料

9.5工程签发移交验收鉴定书前，承包人须同发包人签订工程质量保修书。
9.6双方同意根据本合同条款及附件内容，按照发包人或其委托造价咨询单位审核后的结果进行结算。

9.7招标文件、中标人的投标文件及书面承诺作为合同的组成部分，同样具有法律效力。
9.8本合同未尽事宜，双方协商一致后签订补充协议，与本合同具同等法律效力。
9.9签订合同时，发包人与承包人需签订相关方安全生产管理协议、工程项目廉政建设协议书，如承包人违反国家、广东省、韶关市有关工程建设安全生产管理、廉政建设的有关法律法规及双方签订的安全生产管理协议、工程项目廉政建设协议书，受到相关主管部门的通报或查处，发包人可按规定对承包人进行处罚，情节严重时发包人可终止合同，承包人承担由此造成的所有责任和经济损失。
9.10发包人和承包人在此确认，本合同的订立以交钥匙总承包的固定单价为原则，合同固定单价不因项目建设容量变化或其他任何因素而调整。
9.11本项目实际装机容量不得大于35MW，超出部分不予结算。

9.12 发包人可取消或变更实施区域，项目可能存在部分区域无法实施的风险，承包人不得因此对发包人进行任何索赔。
9.13承包人需协助发包人完成租地工作，租地过程中所需的协调费用已包含在中标价中。承包人应当遵循相关法律法规，确保租地过程的合法性、公正性和透明性，同时注重保护土地出租人的合法权益。若承包人未能协助发包人完成租地工作，除扣除承包人的全部履约保证金外，承包人还需向发包人缴纳违约金1000000元，并承担由此引起的所有责任及全部损失。
第十条 合同份数

本合同一式陆份，具同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：                             承包人：
（盖章）                            （盖章）
法定代表人或委托代理人：         法定代表人或委托代理人：

（签字）                           （签字）
地
址：
地
址：

电
话：
电
话：

开户银行：
开户银行：

银行账号：
银行账号

本合同签约地：      省     市       县/区

签订时间：    年   月  日
第三章 中标人须知

1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3.履约保证

3.1 采用履约保证金，中标人须在领取中标通知书之日起（采用履约保证担保和保险在签订合同之日起）10个工作日内向招标人提交金额为中标价 5 %的履约保证（如为联合体，由牵头单位缴纳）。

中标人根据招标人相关要求办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目竣工后，由招标人发起退保。

3.2中标人在领取中标通知书之日起（或签订合同之日起）10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日（或签订合同之日起）起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起（或签订合同之日起）20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。

如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

3.3 在工程实施过程中，如果中标人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失，招标人有权扣划相应金额的履约保证。

3.4项目通过竣工验收之日后28天内，招标人将履约保证退还给中标人。

3.5如并网需要电能质量报告，设计人必须出具电能质量报告，相关费用已包含在设计费中，招标人不再另行支付费用。
4.合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.3 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人或招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6.其他事项

6.1中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

6.2 中标人不在中标通知书约定期限内与招标人签订合同，视为自动放弃中标资格，没收投标保证，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

6.3 中标人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目经理）必须负责本项目施工全过程。

6.4 招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

6.5 参照相关法律规定，投标人应按招标文件的要求，产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易服务平台公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

6.6 如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

    6.7中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。

    6.8  中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。 

    6.9  中标人的投标文件所报的主要管理人员名单必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。

    6.10  项目竣工验收合格后三十个工作日内必须向招标人提供一式三份符合相关部门要求的工程竣工档案（含纸质、声像及电子等形式的档案）声像及电子档案的制作费用由中标人承担。

    6.11  合同范围内的工程项目一律不得转包或非法分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。

    6.12  中标人须服从工程监理人对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理人审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理人和招标人备案。
   6.13 中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经专家委员会评审确认后，再送供电部门进行审查，若由于专家委员会和供电部门在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

6.14对中标人接收甲供材料设备的管理要求：
6.14.1甲供材料设备的验收

所有到货的甲供材料设备应由中标人、监理人和招标人共同验收。验收时，应检查包装是否完整，包装所示的甲供材外观特征与设计要求是否相符，包装如有损坏是否影响甲供材的完整等。清点本批甲供材数量，并检查甲供材的质量。
6.14.2甲供材料存储与保管

甲供材料设备到场验收合格后，中标人应按其种类、规格及质量等特性进行分类存放，针对易燃、易爆、易腐蚀等特殊性质的甲供材料设备，应采取特殊保管措施，以保障其安全。

6.14.3甲供材料设备管理责任
甲供材料设备验收合格无误后，若在仓储、使用过程中出现遗失或损坏等情况均由中标人负责全部责任。
6.15 中标通知书发出后，中标人应在30个日历天内缴交工人工资保证金、意外伤害险等。

签订合同后30个日历天内，中标人必须到银行设立工人工资支付专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并将工人工资支付明细表报监理人及发包人备案。

6.16 签订合同后，中标人的法定代表人、勘察负责人、设计负责人、项目负责人须参加招标人组织的廉政访谈或约谈。
6.17 中标人应已详细了解本项目的前期工作，同时也应已踏勘施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括租地）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不做任何考虑及答复。

6.18 如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停止，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。

6.19 中标人（施工单位）违约行为及违约责任条款

6.19.1工程工期延误违约

因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰向招标人缴纳逾期违约金，累计最高不超过合同价款的10%。

6.19.2工程质量违约

（1）若因中标人原因，在招标人或监理人组织的质量检查中，工程实测、其他项或程序不合格或不符合要求的，中标人向招标人交纳质量违约金¥2000元/次；

（2）若因中标人原因，未能在限期内完成质量隐患整改的，每逾期一天，中标人向招标人交纳违约金¥1000元；

（3）若因中标人原因，项目在竣工验收时没有达到合格标准，中标人按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金，整改直至达到合格标准为止，工期不予顺延，同时中标人承担所有的责任及经济损失。
6.19.3重大责任事故违约

中标人因违反国家安全质量法规及合同有关条款约定，出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故，则中标人应承担全部损失，并按相关法规接受行政处罚；如造成招标人及对第三人利益的损害，该等损害赔偿责任均由中标人承担。同时，每出现一次重大责任事故，中标人应同时向招标人缴纳100万元作为违约金。

6.19.4用工违约

中标人无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数额为限。

如中标人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序事件（含农民工上访、堵门、诉讼、政府约谈），招标人可扣除中标人的全部履约保证金并终止合同，中标人承担全部责任。
6.19.5安全文明施工违约

（1）若因中标人原因，未能在限期内完成安全隐患整改的，每逾期一天，中标人向招标人交纳罚金¥1000元；

（2）若因中标人原因，在项目期间发生一般安全事故，造成人员或第三者的伤亡，中标人向招标人缴纳违约金50万元并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

（3）中标人因违反国家安全质量法规及合同有关条款约定，出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故，则中标人承担全部损失，并按相关法规接受行政处罚；如造成招标人及对第三人利益的损害，该等损害赔偿责任均由中标人承担。每出现一次重大责任事故，中标人向招标人缴纳100万元作为违约金。

6.19.6其他违约

（1）中标人的主要管理人员未能在招标人通知的时间内参加必需的工作会议，向招标人交纳违约金¥1000元/人·次。

（2）中标人的主要管理人员未准时参加项目相关验收或未按规定签署意见的，中标人向招标人交纳违约金¥10000元/人·次（以招标人或监理人发出的违约通知为准）。

（3）中标人的主要管理人员未经招标人或监理人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，中标人向招标人交纳违约金¥10000元/人·次（以招标人或监理人发出的违约通知为准）。
（4）招标人要求中标人替换项目部中不称职人员，而中标人不予替换，视为中标人违约，中标人须按中标人项目部主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）1万元/人次交纳违约金给招标人。

（5）招标人对上述约定中的规定并不免除中标人接受国家、地方政府相关部门依法对中标人的处罚。

（6）中标人没有正当合理的理由中途退场，可扣除中标人所有履约风险保证金。

（7）中标人因上述违约行为而须缴纳的违约金在工程进度款中或结算时一并扣除。中标人违约金由招标人掌握使用。
  6.20中标人的项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因有粤建市〔2009〕8号第九条所述情形之一确属不能履行职责需要变更的，中标人应向招标人及监理人填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上有关证明文件，经招标人同意方可变更。更换后的项目经理与中标人的投标文件所确定的项目经理的主要条件一致。

6.21 工资保证金的缴存比例、存储形式、减免措施以及使用返还等所有相关事项，必须按照《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕2 号）和《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知（韶人社规〔2023〕2 号）的具体规定执行。中标人必须按照上述办法和实施细则中关于施工单位责任义务的具体规定执行，否则将按照上述办法和实施细则中的有关规定接受处理。
6.22 中标人施工前必须提交施工图设计报有关部门审批。

6.23 招标文件中涉及的合同实质性内容以及拟签订合同的主要条款内容、中标须知、相关附件、格式内容等为中标后拟签订合同实质性内容，在订立合同时不得擅自进行更改。

6.24中标人应当知悉，招标人可取消或变更实施区域，项目可能存在部分区域无法实施的风险，中标人不得因此对招标人进行任何索赔。
6.25中标人需协助招标人完成租地工作，租地过程中所需的协调费用已包含在中标价中。中标人应当遵循相关法律法规，确保租地过程的合法性、公正性和透明性，同时注重保护土地出租人的合法权益。若中标人未能协助招标人完成租地工作，除扣除中标人的全部履约保证金外，中标人还需向招标人缴纳违约金1000000元，并承担由此引起的所有责任及全部损失。
第四章 投标保证

1 投标保证

1.1 投标人需按投标人须知前附表的要求缴纳投标保证金。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

1.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

(3)采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

第五章 招标工程的技术要求

1. 工程的技术要求

    1.1 本工程必须达到且不限于以下规范的要求：

(1)《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）； 
(2)《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010-2010[2024年版]）； 
(3)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）； 
(4)《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）； 
(5)《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）； 
(6)《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；  
(7)《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）； 
(8)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）； 
(9)《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）； 
(10)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）； 
(11)《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）； 
(12)《太阳能发电站支架基础技术规范》（GB51101-2016）； 
(13)《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2024）； 
(14) 《分布式电源并网运行控制规范》（GB/T 33592-2017）；
(15) 《分布式电源并网技术要求》（GB/T 33593-2017）；
(16) 《电力系统电化学储能系统通用技术条件》（GB/T 36558-2023）；
(17) 《光伏发电并网逆变器技术要求》（GB/T 37408-2019）；
  1.2 中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

第六章 投标文件格式

格式一 封面

             （项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
格式二 投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币：           （¥         元）的投标总价及含税固定单价        元/瓦，竞投上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起120日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投标报价或任何投标报价的单位中标，也无须解释任何是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得上述工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

    6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

　　　　　　　　

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　　　　

　　　　　　成员二名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件及其补充文件为勘察设计施工总承包合同的组成部分
	

	2
	履约保证金承诺
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在整个项目过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	项目工期、进度承诺
	我方保证在    日历天内（其中：勘察设计工期为：     ，日历天；施工工期为：     日历天内）完成工程勘察、设计、施工并通过竣工验收。我方保证按所要求的工期内完成全部招标工程。

我方保证工程的项目进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期完成勘察设计任务或施工工程没有按期竣工，我方须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰向招标人缴纳逾期违约金，累计最高不超过合同价款的10%。
若因我方原因，工程的进度未能按我方投标文件中的进度计划完成项目任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。
若因我方原因，并网时间延迟导致招标人未能获取该段时间发电利益损失由我方承担，我方从延迟之日起每天需向招标人支付违约金10000元，如该违约金不足以弥补损失，则具体损失由双方协商解决。

	4
	项目安全承诺
	我方保证在项目期间严格遵守国家、省、市有关法律法规定，确保整个项目进度的安全和第三者的安全。
	若因我方原因，未能在限期内完成安全隐患整改的，每逾期一天，我方向招标人交纳罚金¥1000元；

若因我方原因，在项目期间发生一般安全事故，造成人员或第三者的伤亡，我方向招标人缴纳违约金50万元并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

我方因违反国家安全质量法规及合同有关条款约定，出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故，则我方承担全部损失，并按相关法规接受行政处罚；如造成招标人及对第三人利益的损害，该等损害赔偿责任均由我方承担。同时，每出现一次重大责任事故，我方同时向招标人缴纳100万元作为违约金。

	5
	项目质量承诺
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关技术规范及现行标准，达到合格标准
	（1）若因我方原因，在招标人或监理人组织的质量检查中，工程实测、其他项或程序不合格或不符合要求的，我方向招标人交纳质量违约金¥2000元/次；

（2）若因我方原因，未能在限期内完成质量隐患整改的，每逾期一天，我方向招标人交纳违约金¥1000元；
（3）若因我方原因，项目在竣工验收时没有达到合格标准，我方按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金，整改直至达到合格标准为止，工期不予顺延，同时我方承担所有的责任及经济损失。

	6
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	项目的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与项目承包范围内相关工作，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方原因，未及时配合与项目承包范围内相关工作，给招标人或其他单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	8
	人员承诺
	如我方中标，我方保证：
投标文件中所拟派的勘察、设计人员及工程施工管理人员全部配合在现场管理施工。


	（1）我方投标文件所拟派人员未能在招标人通知的时间内参加必需的工作会议，向招标人交纳违约金¥1000元/人·次。

（2）我方投标文件所拟派的勘察、设计负责人、项目经理、项目技术负责人未准时参加项目相关验收或未按规定签署意见的，我方向招标人交纳违约金¥10000元/人·次（以招标人或监理人发出的违约通知为准）。

（3）我方的投标文件中所拟派的任何一个管理人员未经招标人或监理人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，我方向招标人交纳违约金¥10000元/人·次（以招标人或监理人发出的违约通知为准）。

	9
	关于分包转包承诺
	如我方中标，保证项目不分包转包给他人。
	若我方具有转包、违法分包行为，除相关行政主管部门根据《中华人民共和国招标投标法》相关规定，扣除项目合同金额 10‰的违约金外，招标人有权扣除全部合同履约保证金作为我方违约金，并有权根据情况终止合同，我方承担全部责任。如因我方原因，招标人被牵连作为被告、第三人的诉讼、仲裁等情况，我方支付招标人 10000元/次的违约金，该费用招标人可直接从工程结算尾款或履约保证金中扣除。

	10
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数额为限。

如我方拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序事件（含农民工上访、堵门、诉讼、政府约谈），招标人可扣除我方的全部履约保证金并终止合同，我方承担全部责任。

	11
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	12
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决项目中遇到的各种外部问题，协调周边村委会、村民关系。协助招标人完成租地工作，租地过程中所需的协调费用已包含在中标价中。
	若我方未能完成承诺，未能协助招标人完成租地工作，我方同意在招标人扣除我方的全部履约保证金外，还需向招标人缴纳违约金1000000元，并承担由此引起的所有责任及全部损失。

	13
	安全生产管理及廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设安全生产管理及廉政的有关法律法规及双方签订的安全生产管理协议、工程项目廉政建设协议书。
	若我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设安全生产管理、廉政建设的有关法律法规及双方签订的安全生产管理协议、工程项目廉政建设协议书，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	14
	投标文件信息公开承诺
	如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容进行公示。
	


投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：
格式五 法定代表人身份证明
授权委托书
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式六 授权委托书

授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　             委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工企业提供）、承装、修、试电力设施许可证（施工企业提供）（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八 主要管理人员名单
主要管理人员名单
	名    称
	姓  名
	职 务
	职称
	主要资历经验及承担项目

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目技术负责人
	
	
	
	

	3.专职安全员1
	
	
	
	

	4.专职安全员2
	
	
	
	

	5.勘察负责人
	
	
	
	

	6.设计负责人
	
	
	
	

	7.安全负责人
	
	
	
	

	8.造价负责人
	
	
	
	

	9.电气负责人
	
	
	
	

	...........
	
	
	
	


注：1.以上拟投入人员岗位不得同时兼任。
2.其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员

格式九 简历表

项目经理、项目技术负责人、专职安全员、勘察负责人、设计负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目年限
	

	已完成工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	工程规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1.每人一张，分别填写。

2.后应附拟派人员以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

(2)注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）或职称证彩色扫描件；

(3)提供相关证书彩色扫描件；

（4）提供拟派人员2024年8月～2025年1月的社保证明（参保单位须为投标人）彩色扫描件；拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和返聘协议彩色扫描件。

（5）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（项目经理等）信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十 项目经理任职声明

项目经理任职声明
致：                   （招标人名称）：

　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　特此承诺　　

　　

　　

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十一 工程项目总价表
工程项目总价表

	序号
	费用名称
	投标报价（元）
	备注

	1
	勘察费
	
	

	2
	设计费
	
	

	3
	建安工程费
	
	

	合计
	
	

	含税固定单价（元/瓦）
	
	装机容量为35MW


说明：

1.所有报价均保留至小数点后两位。

2.投标报价应充分考虑完成本次招标的各项费用及招标文件明确规定不再另行单独计取的各项费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式十二
项目经理（项目技术负责人）签字确认函
      兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委派的项目经理（项目技术负责人），现对本工程招标的投标标书及投标报价进行签字确认。

　　　　　　　　　　　

投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　项目经理（项目技术负责人）：                  （签字确认）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　身份证号码：（                          ）                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日

格式十三 
投标资料详细评审项目索引表
	序号
	评审分项
	评审细则
	证书（或证明文件）所在页码

	一
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	二
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	三
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	四
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	五
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	六
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	七
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	…
	
	
	


注：本表仅为方便评标委员会对投标资料进行详细评审。

格式十四
廉政合同
发包人：（全称）   
 

承包人：（全称）   

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1
双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2.发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承 包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支 付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通信、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便。

4.违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

    5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6. 合同法律效力

本合同作为                                                    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7.合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8.合同份数

本合同一式 十份，合同双方当事人各执 五 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送 交其上级部门一份。

     发 包 人：（公章）
                    承 包 人 ：（公章） 

     法定代表人：（签字）

                 法定代表人：（签字） 

     联系电话：

                        联系电话：             

     上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

          年   月    日                                年   月   日

第七章 粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW  渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目设计任务书

建设单位：粤北能源投资（广东）有限公司
   一、项目基本情况

1.1 项目地址

广东省韶关市浈江区新韶镇侯山村、石山村闲置地面及鱼塘

1.2 工程概况

粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW渔光互补项目、粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目位于广东省韶关市浈江区侯山村、石山村闲置地面及鱼塘，距离韶关市中心约12公里。
1.3 主要工程规模

1.3.1 本项目场址区域规划总面积约为700亩。设计安装标准功率为610Wp 的单晶硅光伏组件，光伏电站总容量为35MWp（最终以并网容量为准且总容量不得超过35MWp）。

1.3.2 粤北深燃浈江区新韶镇侯山村17MW渔光互补项目装机容量为16.9946MWp，初步设计发电单元配套建设8座10kV升压站，安装2台2500kVA欧式箱变、6台2000kVA欧式箱变。以 2回10kV线路接入上网（根据接入系统报告线路暂命名为乙线、丙线）。由220kV樱花变电站建设2回10kV专用线路至本项目光伏厂区，每个地块通过10kV电缆引至新建升压箱变。

乙线为与石山村18MW项目共建线路，接入直流侧总容量为10.991MWp（其中6MW容量来自同期建设石山村18MW项目）。采用300mm²钢芯铝绞线，线路载流量为600A。
甲线接入直流侧总容量为11.99962MWp。采用300mm²钢芯铝绞线，线路载流量为600A。

1.3.3 粤北深燃浈江区新韶镇石山村18MW渔光互补项目装机容量为17.98524MWp，初步设计发电单元配套建设8座10kV升压站，安装4台2500kVA欧式箱变、4台2000kVA欧式箱变。以 2回10kV线路接入上网（根据接入系统报告线路暂命名为乙线、丙线）。由220kV樱花变电站建设2回10kV专用线路至本项目光伏厂区，每个地块通过10kV电缆引至新建升压箱变。

乙线为与侯山村17MW项目共建线路，接入直流侧总容量为10.991MWp（其中5MW容量来自同期建设侯山村17MW项目）。采用300mm²钢芯铝绞线，线路载流量为600A。

丙线接入直流侧总容量为11.99962MWp。采用300mm²钢芯铝绞线，线路载流量为600A。
二、施工图设计部分的要求

2.1 安装工程

安装工程设计包括但不限于以下内容：

光伏组件设计标准及技术标准；

光伏支架设计；

电气设备及二次系统设计；

场内高低压线路设计；

外送线路设计。

2.2 土建工程
土建工程设计包括但不限于以下内容：
(1)光伏支架基础、箱变基础、运维通道设计、场内运输通道设计等；

(2)按照招标人提供的初步设计文件，自行核定增加光伏荷载整体可靠性。

2.3施工图设计文件深度要求

设计成果包括但不限于以下要求：

2.3.1实物成果

(1)通过建设单位审查确认的施工图设计文本、图册10套。

(2)规划报建通过后经规划部门盖章确认的蓝图纸质文件10套。

(3)通过施工图设计审查盖章并经业主确认的计算书、施工图设计蓝图各12套

(4)其他因办理报规报建等行政审批手续需设计单位提供的相关资料。

2.3.2电子成果

(1)设计输入资料的扫描件（PDF格式），包括：设计任务书、设计过程中形成的会议纪要、工作联系单、确认函等。

(2)通过施工图设计审查盖章并经业主确认的计算书（doc、PDF成册文件）、施工图设计蓝图（dwg、pdf成册文件）。

（3）相关设计成果评审、审查资料的扫描件（PDF格式），包括评审意见、审查意见等。

2.3.3设计说明

(1)概述

(2)设计依据

(3)设计内容

(4)施工图注意事项

2.4施工图设计文件成果要求

2.4.1设计单位提交的施工图设计成果文件必须齐全、完整，文字说明、图纸线条要准确清晰，内容、深度必须符合规定中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》等的要求。

2.4.2设计单位提交的所有纸质文件均要提供相应的电子文件。

2.4.3各专业设计应同步进行，设计单位应指定负责人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

2.4.4对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应做方案比较。

2.4.5施工图设计文件的深度，应当符合初步设计文件的要求，满足设备材料采购的需求。当需要变更初步设计文件的实质性内容时，须取得发包人同意。非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

2.4.6施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案，以指导现场施工及过程评审。
2.5设计周期要求

本项目总工期为300个日历天（其中：勘察设计工期为90个日历天；施工工期210个日历天）。
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