

乐昌市黄圃镇省际典型镇综合开发及高质量发展提升工程施工招标  
恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

乐昌市黄圃镇省际典型镇综合开发及高质量发展提升工程施工已于2025年9月22日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告。于2025年10月14日发布“乐昌市黄圃镇省际典型镇综合开发及高质量发展提升工程施工招标暂停公告”，现从即日起恢复本项目招标投标活动，并补充发布本招标项目的招标控制价及招标投标相关时间作相关顺延，具体内容如下：

一、本项目招标控制价补充：

（一）本招标项目招标控制价为人民币（大写）：人民币贰仟壹佰叁拾贰万柒仟玖佰陆拾玖元陆角伍分（¥21,327,969.65元）（详见下表：招标控制价汇总表）。

招标控制价汇总表

项目名称：乐昌市黄圃镇省际典型镇综合开发及高质量发展提升工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	室外及附属	1340836.64			暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
2	洗衣台	46694.48			
3	生态修复	89563.90			
4	鱼鳞坝	641584.81			
5	路灯	77879.06			
6	美丽泸溪河标识详图	27920.30			
7	临时农贸市场改建	180634.90			
8	玻璃钢一体化泵站	21602.94			

9	主街立面亮化	123665.85			
10	背街小巷农房微改造	509902.70			
11	主街整治-涵洞	1114783.99			
12	主街整治-室外及附属	3692255.63			
13	主街整治-生态修复	20308.37			
14	主街九室-生态修复	569114.47			
15	政府大楼改造-装饰	44038.42			
16	政府大楼改造-给排水	2651.98			
17	政府大楼改造-周边建构筑物改造	63237.21			
18	黄圃中学房屋微改造	224350.29			
19	公厕一-改造	51498.37			
20	公厕一-给排水	5107.84			
21	公厕一-电气	1070.75			
22	镇区排水渠改道	124155.77			
23	镇区污水管网修缮	1221425.15			
24	公共资产防雷接地设施安装	317571.71			
25	公共资产防雷接地设施安装-地面	175652.65			暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
26	三线整治提升	8497.40			
27	综合布线	219535.78			
28	镇史馆展厅-改造	140637.15			
29	镇史馆展厅-电气	24134.50			
30	接待室-改造	28439.96			
31	接待室-电气	9695.51			
32	公厕二-改造	96883.43			

33	公厕二-电气	1331.55			
34	公厕二-给排水	7482.56			
35	公共基础设施改造升级	76452.01			
36	道路标牌	46912.03			
37	入口通道-涵洞	293556.45			
38	入口通道-室外及附属含增加部分	1381943.82			
39	入口通道-生态修复	154388.00			
40	入口通道-生态修复-增加	510816.95			
41	公交站一	15316.58			
42	公交站二	15878.21			
43	公交站三	15316.58			
44	九室核工业展厅-改造	173544.91			
45	九室核工业展厅-电气	35800.22			
46	核工业文化教育室-改造	2244570.97			
47	核工业文化教育室-电气	140137.82			
48	核工业文化教育室-给排水	27613.02			
49	圩镇客厅广场标+水池	13345.57			
50	A01 房屋改造-改造	532501.23			
51	A01 房屋改造-室外及附属	55658.49			
52	A01 房屋改造-生态修复	48306.12			
53	A01 房屋改造-电气	60911.69			
54	A01 房屋改造-给排水	8801.82			暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发
55	民房 A08 至 A12 栋房屋微改造	689898.12			
56	民房 A08 至 A12 栋房屋微改造-地面	28717.87			

57	烈士碑-室外及附属	194814.97			生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
58	烈士碑-生态修复	24148.36			
59	烈士碑-室外电气	24663.56			
60	烈士碑-室外电气埋管	6580.62			
61	口袋公园-生态修复	14103.58			
62	口袋公园-室外及附属	40227.42			
63	措施项目费	1272183.60		423208.31	
64	暂列金额	213300.00			
65	增值税	1743413.09			
	小计：	21327969.65		423208.31	

（二）乐昌市黄圃镇省际典型镇综合开发及高质量发展提升工程施工招标现发布招标控制价、招标工程量清单、图纸给各潜在投标人，请各潜在投标人在系统内自行下载。

## 二、相关时间延期详见下表：

重要事项时间地点一览表

1	获取招标文件截止时间	2026年1月15日09时30分
2	网上提问截止时间	2026年1月5日16时00分
3	网上答疑时间	2026年1月5日16时30分至2026年1月8日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年1月14日09时30分； 投标保证金担保办理截止时间：2026年1月14日09时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年1月14日09时30分。
5	电子投标截止时间	2026年1月15日09时30分

6	投标相关资料  (如有)  递交时间	<u>2026</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日 <u>09</u> 时 <u>00</u> 分至 <u>2026</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分
7	投标相关资料  (如有)  递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心  地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路23号）。
8	开标时间	<u>2026</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心  地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路23号）。
备注		自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

三、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 9 月 22 日（即获取招标文件之日起）至本条公告发布之日（含补充公告发布当日）前已开具保函或保单的，均视为有效。

四、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人：乐昌市黄圃镇人民政府

招标代理：广东熙语采购招标有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日