

始兴县隘子镇湖湾村“百千万”典型
村培育提升项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2025.1.13

复核时间：

2025.1.13

编制说明

一、工程概况

建设单位：始兴县隘子镇人民政府

工程名称：始兴县隘子镇湖湾村“百千万”典型村培育提升项目

工程范围：

本项目内容主要包括：老曾屋、新曾屋、一组二组的基础设施建设、道路修缮、园林绿化种植等。

二、编制依据

1、中创合信设计集团有限公司设计的“始兴县隘子镇湖湾村“百千万”典型村培育提升项目”设计施工图纸；

2、2013年中华人民共和国《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；

3、其它相关文件等。

三、人材机价格

人工、材料、机械价格按2024年10月《始兴县建设工程造价信息》、2024年10月《韶关建设工程造价信息》及同期周边城市信息价中参考价格，以上均未见的材料及设备价格参考同期市场询价。

四、取费标准:

1、税金按 9%计算。;

2、预算包干费市政按分部分项人工费加机具费之和 6%计算; 安装按分部分项人工费加机具费之和 10%计算; 园林绿化按分部分项人工费加机具费之和 6%计算。

五、其它需说明的问题

因施工图不详, 以下工程暂按下列说明计算:

- 1、土方暂按一、二类土计取; 弃土外运距离暂按 3km 计取, 结算时按实际发生距离结算;
- 2、拆除废料外运距离暂按 3km 考虑, 结算时按实际发生距离结算;

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：老曾屋周边提升园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	现状水渠清淤（YL-01）		
1.2	地面清表（YL-01）		
1.3	地面、建筑拆除（YL-01）		
1.4	水沟（YL-T-01-1、2）		
1.5	新增排水沟盖板（YL-T-01-3）		
1.6	水泥压纹地面（YL-T-01-4）		
1.7	现状挡土墙加高（YL-T-01-5）		
1.8	停车位划线（YL-T-01-6）		
1.9	水泥仿竹安全护栏（YL-T-01-7）		
1.10	地面硬化（YL-T-01-8）		
1.11	水泥仿竹桩（YL-SM3）		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老曾屋周边提升园建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		现状水渠清淤（YL-01）						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 现状水沟清淤 2. 厚度150mm 3. 淤泥外运3km	m3	14.79			
		现状水渠清淤（YL-01）合计						
		地面清表（YL-01）						
2	050101010001	场地平整	1. 场地清表挖运，厚度：400mm 2. 废料外运：3km	m2	1181.13			
		地面清表（YL-01）合计						
		地面、建筑拆除（YL-01）						
3	041001001002	拆除路面	1. 破除原有混凝土地面200厚 2. 废料外运：3km	m2	172.56			
4	041001003001	拆除基层	1. 破除原有水稳层200厚 2. 废料外运：3km	m2	172.56			
5	粤R1-1-96	机械整体拆除民用建筑 三层以内	1. 拆除原有建筑	m2	97.7			
		地面、建筑拆除（YL-01）合计						
		水沟（YL-T-01-1、2）						
6	010401014001	排水沟一	1. M7.5砂浆砌筑mu10标准砖 2. 现状水沟面凿毛植入Φ14@200布置+C30混凝土侧壁 3. 内侧20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面	m	61.46			
7	010401014002	排水沟二	1. M7.5砂浆砌筑mu10标准砖 2. 内侧20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面	m	72.06			
		水沟（YL-T-01-1、2）合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老曾屋周边提升园建工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新增排水沟盖板 (YL-T-01-3)						
8	040402016002	沟道盖板	1. 有色地坪漆三遍 2. 5-8厚1:1水泥砂浆，上脱模剂仿石面压膜 3. 80厚C30混凝土水沟盖板（3厚镀锌钢板，内置钢筋网横纵 $\Phi 10@150$ 布置）	m ²	147.69			
9	010606013001	零星钢构件	1. 80*80*6镀锌角钢包边	t	2.49			
		新增排水沟盖板 (YL-T-01-3) 合计						
		水泥压纹地面（ YL-T-01-4）						
10	040203007008	水泥压纹地面	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 彩色强化剂3遍，脱膜粉1遍 4. 20厚1:2水泥砂浆 5. 200厚C25混凝土 6. 150厚碎石垫层 7. 素土分层夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m ²	289.25			
11	040204004003	花岗岩路缘石	1. 600*250*150厚芝麻灰花岗岩烧面路缘石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层	m	57.86			
		水泥压纹地面（ YL-T-01-4）合 计						
		现状挡土墙加高 (YL-T-01-5)						
12	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	0.77			
13	011201001002	渠道抹灰	1. 20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面	m ²	5.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老曾屋周边提升园建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		现状挡土墙加高 (YL-T-01-5) 合计						
		停车位划线 (YL-T-01-6)						
14	040205006001	标线	1.5厚白色反光热熔线	m ²	1.75			
15	040205017001	防撞筒(墩)	1. 铝合金方通车档	个	11			
		停车位划线 (YL-T-01-6) 合计						
		水泥仿竹安全护栏 (YL-T-01-7)						
16	040309001004	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:立柱、横杆 $\Phi 76 \times 0.8$ +立杆 $\Phi 51 \times 0.6$ (不锈钢仿竹节圆管) 2. 油漆品种、工艺要求:浅黄色金属油漆 3. 高度: h=1.3m	m	17.5			
		水泥仿竹安全护栏 (YL-T-01-7) 合计						
		地面硬化 (YL-T-01-8)						
17	040203007009	地面硬化	1. 面层拉毛处理 2. 200厚C25混凝土结构层(水养生) 3. 150厚级配碎石稳定层 4. 素土分层夯实(密实度 $\geq 95\%$)	m ²	50.74			
		地面硬化 (YL-T-01-8) 合计						
		水泥仿竹桩 (YL-SM3)						
18	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	2.72			
19	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:老曾屋周边提升园建工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:老曾屋周边提升园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 老曾屋周边提升园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:老曾屋周边提升园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 老曾屋周边提升绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:老曾屋周边提升绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老曾屋周边提升绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:老曾屋周边提升绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 老曾屋周边提升绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新曾屋周边提升园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	地面清表 (YL-01)		
1.2	路面拆除 (YL-01)		
1.3	水泥仿竹桩 (YL-T-01-1)		
1.4	水泥压纹地面 (YL-T-01-2)		
1.5	景墙 (YL-T-01-3)		
1.6	路缘石 (YL-T-01-4)		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新曾屋周边提升园建工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表（YL-01）						
1	050101010001	场地平整	1. 场地清表挖运，厚度：400mm 2. 废料外运：3km	m2	226.4			
		地面清表（YL-01）合计						
		路面拆除（YL-01）						
2	041001001002	拆除路面	1. 破除原有混凝土地面200厚 2. 废料外运：3km	m2	573.73			
3	041001003001	拆除基层	1. 破除原有水稳层200厚 2. 废料外运：3km	m2	573.73			
		路面拆除（YL-01）合计						
		水泥仿竹桩（YL-T-01-1）						
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	5.71			
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	1.52			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3Km	m3	4.19			
7	040309001002	水泥仿竹桩	1. ϕ 100水泥仿竹桩 H=400~500mm 2. 外刷绿色防竹纹漆	m	76.16			
8	010507007004	水泥仿竹桩（基础）	1. 150厚300宽C20混凝土垫层 2. C15细石混凝土护壁 3. 2C10钢筋锚固，L=300	m	76.16			
		水泥仿竹桩（YL-T-01-1）合计						
		水泥压纹地面（YL-T-01-2）						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新曾屋周边提升园建工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040203007009	水泥压纹地面	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 彩色强化剂3遍，脱膜粉1遍 4. 20厚1:2水泥砂浆 5. 200厚C25混凝土 6. 150厚碎石垫层 7. 素土分层夯实，夯实度≥94%	m2	778.05			
		水泥压纹地面（YL-T-01-2）合计						
		景墙（YL-T-01-3）						
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	7.7			
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	3.31			
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：3km	m3	4.39			
13	010501001001	垫层	1. 级配碎石垫层	m3	1.92			
14	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.87			
15	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：小青砖240*115*53 2. 墙体类型：外墙 220mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.59			
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：小青砖240*115*53 2. 墙体类型：外墙 220mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	2.73			
17	020412010001	花窗	1. 成品青瓦拼花预制件200*240*10厚 2. 详见大样图	m2	8.28			
		景墙（YL-T-01-3）合计						
		路缘石（YL-T-01-4）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新曾屋周边提升园建工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新曾屋周边提升园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新曾屋周边提升园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新曾屋周边提升园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一组二组周边提升园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表（YL-01）						
1	050101010001	场地平整	1. 场地清表挖运，厚度：300mm 2. 废料外运：3km	m2	500.43			
		地面清表（YL-01）合计						
		入口景墙（YL-T-02）						
2	040101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	40.74			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	19.32			
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3Km	m3	21.42			
5	010501001003	垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m2	1.62			
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.47			
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.76			
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.8			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内 三级钢	t	0.643			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 圆钢 箍筋	t	0.643			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以外 三级钢 箍筋	t	0.643			
12	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.224			
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖标准砖 2. 墙体类型：外墙 240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DMM20	m3	1.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一组二组周边提升园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一组二组周边提升园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一组二组周边提升园建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的 (人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 一组二组周边提升园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 一组二组周边提升园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一组二组周边提升绿化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:400厚	m3	150.13			
2	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:64株/m2 2. 花卉种类:韭兰 3. 株高或蓬径:株高20cm、冠幅15cm 4. 养护期:12个月	m2	45.84			
3	050102008004	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:黄金叶 3. 株高或蓬径:株高25cm、冠幅20cm 4. 养护期:12个月	m2	34.44			
4	050102008005	栽植花卉	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:红檵木 3. 株高或蓬径:株高40cm、冠幅30cm 4. 养护期:12个月	m2	36.1			
5	050102008006	栽植花卉	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:鸭脚木 3. 株高或蓬径:株高35cm、冠幅30cm 4. 养护期:12个月	m2	50.98			
6	050102003001	栽植竹类	1. 竹胸径×高度:2cm×190cm 2. 竹种类:毛竹 3. 养护期:12个月	m2	61.9			
7	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	271.22			
8	050102002001	栽植灌木	1. 名称:蒲葵 2. 苗高×冠径:60cm×50cm 3. 养护期:12个月	株	6			
9	050102002002	栽植灌木	1. 名称:夹竹桃 2. 苗高×冠径:100cm×120cm 3. 养护期:12个月	株	10			
10	050102002003	栽植灌木	1. 名称:红千层 2. 苗高×冠径:150cm×50cm 3. 养护期:12个月	株	3			
11	050102002004	栽植灌木	1. 名称:黄花决明 2. 苗高×冠径:80cm×100cm 3. 养护期:12个月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一组二组周边提升绿化工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一组二组周边提升绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ =合同工期/定额工期
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一组二组周边提升绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 一组二组周边提升绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

