

曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目-电力线路迁改工程施工
恢复招标活动、发布控制价及延期开标的公告

各潜在投标人：

曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目-电力线路迁改工程施工招标于2025年7月24日在在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，因招标控制价、工程量清单及图纸未能如期发布，于2025年8月7日发布暂停公告。现恢复本次招标活动，顺延开标时间并发布招标控制价、工程量清单及图纸，具体内容如下：

一、曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目-电力线路迁改工程施工招标控制价为人民币：大写伍佰柒拾叁万壹仟捌佰伍拾柒元叁角陆分(小写¥5731857.36元)。其中绿色施工安全防护措施费不得低于：434325.81元；暂列金额（统一报价）：¥470000.00元。

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	安装工程-河西地块部分	1411224.86	/	95596.15	/
2	市政工程-河西地块部分	41906.09	/	4226.71	/
3	安装工程-跨河段部分	3806683.02	/	334456.22	/
4	市政工程-跨河段部分	2043.38	/	46.73	/
5	暂列金	470000.00		/	
合计		5731857.36	/	434325.81	/

二、请各潜在投标人自行下载本项目的工程量清单及施工图纸，随本补充公告一同在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，详见附件。

三、本工程施工招标原定于2025年8月14日9时30分开标，现将相关时间作相应顺延， 具体时间详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2025年8月27日10时30分
2	网上提问 截止时间	2025年8月17日16时00分
3	网上答疑 时间	2025年8月17日16时30分至2025年8月20日16时00分

4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年8月26日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年8月26日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年8月26日10时30分。
5	电子投标截止时间	2025年8月27日10时30分
6	投标评审原件（如有）递交时间	2025年8月27日10时00分至2025年8月27日10时30分
7	投标评审原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心， 地址：曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025年8月27日10时30分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心； 地址：曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。

四、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年7月24日（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2025年8月14日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

五、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。



招标人(盖章)：广东韶关曲江经济开发区管理委员会

招标代理机构(盖章)：韶关市繁盛项目管理有限公司

2025年8月11日