
2026 年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目 2

（新建 600 亩）施工答疑公告

各潜在投标人:

2026 年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目 2（新建 600
亩）施工招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答

疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标

文件。

一、有关答疑事项如下：

问题一：2.招标文件第一章第一节投标人须知前附表序号 16 工期本招标项目

施工招标工期为 180 个日历天（必须于 2027 年 3 月 31 日前完工），投标截止日

2026 年 10 月 10 日至 2027 年 3 月 31 日工期天数为 173 日历天，请问与招标工

期 180 个日历天是否矛盾？

答：工期按 180 日历天。

问题二：1.根据《广东省韶关市 202407 版房建市政工程施工招标文件指导文

本（SGZB-202407）》的 10.4 施工组织设计的编制要求(适用于非“暗标”评审

方式)中的 10.4.5 施工组织设计的正文不得超过 页。温馨提示：招标人应在施

工招标文件投标人须知中明确施工组织设计的页数要求，建议一般项目施工组织

设计页数不宜超过 150 页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，

建议不超过 200 页。请招标人在施工招标文件投标人须知中明确施工组织设计

的页数要求。

答：指导文本仅作为参考，本次招标对施工组织设计的页数不作要求。



问题三：第二章 中标人须知“8．工期进度 8.3 由于承包人原因造成工期延

误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 3 ‰ 向招标人返纳逾期竣工违

约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 10%”。第三章 拟签订合同的

主要条款“4.1 工程移交延误违约/4.1.1 因承包人原因（具体细则按合同专用条

款执行），工程没有按期竣工时，承包人须在逾期第壹天起每天按 10 万元/天向

发包人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的 10%”。

两章之间表述不一致，以哪个为准。

答：以第二章 中标人须知 8．工期进度 8.3 条款为准。

本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本公告不一致之处，以本公

告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：仁化县农田水利工程事务中心

招标代理机构：韶关市北江项目管理有限公司

日期：2026 年 9 月 30 日
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