

# 武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境整治项目二期施工定标报告

项目编号：2407-440203-20-01-713624、2512-440203-20-01-183873

武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境整治项目二期施工定标委员会

定标日期：2026年5月22日

## 一、项目基本情况

- 1、项目名称：武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境整治项目二期施工
- 2、建设地点：韶关市武江区下坑村
- 3、建设规模：新建产业配套道路约 1 千米、铺设自来水管道路及排污管网，场地清杂平整、铺设碎石、硬化处理等共约 3000 平米，实施强、弱电改造 3 处，景观节点优化提升 5 处，钢结构农用房建设约 250 平方米，房屋修缮提升约 1000 平方米，水系清淤及污染防治 3 处。
- 4、工期：本工程施工招标工期为 120 个日历天。
- 5、招标人：韶关市武江区西河镇人民政府
- 6、招标代理机构：韶关市广姿项目管理有限公司

## 二、定标情况

### （一）评标委员会推荐的中标候选人名单如下：

定标候选人：广东昊粤建设有限公司（代码：91440204MA4UYN4U0E）；

定标候选人：广东恒安建设工程有限公司（代码：91440101MA5D633677）；

定标候选人：启业建设有限公司（代码：91440103072107181G）；

定标候选人：始兴县志源建筑工程有限公司（代码：914402227462940929）；

定标候选人：广东海勤建设有限公司（代码：91440229MA51X3CA3W）。

### （二）定标会议时间：2026 年 5 月 22 日 10 时 45 分

（三）定标地点：韶关市公共资源交易中心；地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

### （四）定标委员会的组成：

定标成员代码	单位名称	姓名	备注
成员一			组长
成员二			/
成员三			/
成员四			/
成员五			/
成员六			/
成员七			/

定标委员会组建情况，具体详见《关于组建武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境整治项目二期监理招标定标委员会的委派函》。

#### **（五）招标监督小组的组成：**

定标监督小组代码	单位名称	姓名	备注
监督一			组长
监督二			/
监督三			/

招标监督小组组建情况，具体详见《关于组建武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境整治项目二期监理招标监督小组的委派函》。

**（六）定标方法及程序：**本项目采用票决数量法定标。定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出 1 票的权利，1 票只能投 1 名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序，直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由，具体程序详见招标文件。

**（七）定标因素：**定标因素有（1）拟派团队管理能力与水平（履约能力）、（2）企业信誉、（3）企业社会贡献（助力“百千万工程”、社会公益项目）、（4）评标报告、（5）农民工工资保障情况。

#### **（八）定标评审情况：**

1. 招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则。
2. 定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
3. 疑问澄清情况：无。
4. 定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决并注明投票理由后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。各定标候选人的得票和理由具体详见《定标投票表》和《定标投票统计表》。

序号	定标候选人	第一轮投票票数	第二轮投票票数	排名
1	广东昊粤建设有限公司	6	0	1
2	广东恒安建设工程有限公司	0	1	
3	启业建设有限公司	1	0	2
4	始兴县志源建筑工程有限公司	0	0	
5	广东海勤建设有限公司	0	6	3

5. 点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人。中标候选人名单，具体详见“三、定标结果”。

### 三、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标规则，推荐前 3 名中标候选人并标明排序如下：

第一中标候选人：广东昊粤建设有限公司，投标报价：5014965.06 元；

第二中标候选人：启业建设有限公司，投标报价：5025148.87 元；

第三中标候选人：广东海勤建设有限公司，投标报价：4998752.91 元。

定标委员会（组长签名）：

定标委员会（成员签名）：

定标监督人员签名：

2026 年 5 月 22 日