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第一章  招标公告
广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工已办理（项目代码）（2020-440104-59-01-004857），项目业主及招标人为  广东省储备粮管理总公司韶关直属库  ，建设资金已落实，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

广东省直属粮库科技储粮项目，位于韶关市浈江区大学路199号 ，主要建设内容包括  2座60*18米钢结构仓间雨棚，1座机械罩棚檐墙及山墙围蔽，1座仓间雨棚顶除锈油漆。具体见图纸及工程量清单。
2.2招标范围及内容

2.2.1招标范围及内容： 2座钢结构仓间雨棚，1座机械罩棚檐墙及山墙围蔽，1座仓间雨棚顶除锈油漆  等。
2.2.2本次招标采用施工图固定总价方式，招标文件中提供的工程量清单仅供参考，具体以招标人提供的施工图纸为准（除锈油漆以工程量清单为准）。

2.2.3预计发包价：约120万元。

2.2.4工期：合同签订且监理单位或甲方发出开工令之日起60日历天。

2.2.5预计开工日期为2021年12月。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、人员、设备、资金等方面须具备如下相应施工能力：

（1）投标人具有独立法人资格，按国家法律经营。

（2）投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

（3）资质要求：投标人需具有钢结构工程专业承包三级及以上资质，同时具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。

（4）根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有以下情形的，本次招标予以认可：  

①由国家住建部核发，有效期于2020年7月1日至2021年12月31日期间届满的，统一延期至2021年12月31日；  

②投标人提供2020年7月1日前由国家住建部已受理的资质延期申请相关证明材料，相关资质有效期延期至2021年12月31日；  

③由广东省各级住房城乡建设主管部门核发的资质证书有限期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日；  

④由外省各级住建部门核发资质证书、安全生产许可证，投标人提供所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的。

（5）投标人需提供近5年内（2016年1月1日至今）钢结构防腐工程或钢结构安装及压型钢板施工工程且合同额超过（含）100万元业绩1份；

（6）企业人员要求：

①投标人拟派项目经理为具有建筑工程专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书（在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

②拟派项目技术负责人须具备建筑工程相关专业 中 级以上（含 中 级）技术职称。

③拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且不少于1人。

（7）投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

（8）省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》(粤建市﹝2015﹞52号)规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

（9）投标人没有参与本工程设计、前期工作、招标文件编写、监理工作。投标人没有处于被责令停业或财务被接管、基本账户冻结、破产状态。投标人没有存在被法院冻结的情况。投标人没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的（提供网页截图复印件或网页打印件）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3法定代表人为同一人或者存在控股、隶属关系的不同单位，不得同时参加投标。

3.4本工程不得分包。

3.5本次招标实行网上报名和电子投标。自招标公告发布之日起至网上报名截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)，投标人须登录韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)，使用新建设工程交易系统进行网上报名，并于电子投标截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前完成电子投标。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)，在【交易指引】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目建设工程交易(投标人)用户手册》(附件2)，了解网上报名操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 叶先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

3.6只有申领了数字证书（CA）并在建设工程交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行网上报名和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）及入库事宜。投标人可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://jyzx.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《办理数字证书（CA）公告》《建设工程交易系统投标企业办理入库公告》《建设工程交易系统投标企业注册及企业信息变更操作指南》，了解具体办理方法。

    已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

3.7若投标人因自身原因未能正确完成网上报名、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

4.资格审查方式
本项目采用资格后审方式。递交投标文件的投标人少于3名或通过资格评审标准的投标人少于3名时均为招标失败。招标人将依法修正招标方案后重新组织招标。

5.招标文件的获取

5.1 招标文件随本公告一并公开发布，投标人可登录广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn)或韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)免费下载。投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统内免费下载本工程其他相关资料。

5.2投标人若对招标文件(含施工图、招标工程量清单)有疑问，应在提问截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

5.3招标人在提问截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑(或修改)公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑(或修改)公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑(或修改)内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

5.4招标人对招标文件所作的答疑(或修改)公告，构成招标文件的组成部分。。

6.投标文件的递交

6.1本次招标的评标方式为纸质投标文件(以下简称“投标文件”)评审。投标人法定代表人或其委托代理人应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。 

6.2递交时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。 

6.3到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《法定代表人授权委托书》，由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《法定代表人授权委托书》，构成投标文件的组成部分。 

6.4投标人法定代表人或其委托代理人到达现场后，应出示以下身份证明材料： 

(1)本人有效的第二代居民身份证； 

(2)法定代表人到场的，出示《法定代表人资格证明书》；委托代理人到场的，应同时出示《法定代表人授权委托书》和《法定代表人资格证明书》。 

（3）来参加本次开标活动的法定代表人和授权代表人，如果法人代表人或授权代表人通信数据行程卡扫码显示14天内有到过中高风险地区的，需提供本工程开标之日前48小时内的本人《核酸检测证明》。

6.5投标人除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

(1)银行保函原件(适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的)。 

(2)招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件(附一式2份清单)。

6.6联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

6.7投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收： 

(1)未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的； 

(2)到场人员未出示身份证明材料的； 

(3)到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生上述第3点所描述的情形、并递交了重新出具的《法定代表人授权委托书》的除外。 

6.8因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

6.9到过中高风险地区的来韶投标的人员需提供开标之日前48小时内的核酸检测证明，因投标人原因未按要求出示核酸检测证明，导致无法正常投标的后果由投标人自行承担。

6.10招标人邀请所有正确完成了网上报名、电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。 

6.11开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。 

6.12开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证(包括投标保证金、投标保证担保)的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)至电子投标截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)期间登录韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

7.注意事项
7.1注意事项

招标人或其委托人联合有关主管部门组织对中标侯选人及相关管理人员的资料及业绩真实性等进行专项核查。若投标人存在弄虚作假行为，招标人有权取消有关投标人的投标资格、中标候选人的中标资格，没收投标保证金、向投标人追究因此而造成的损失，并向广东省及该投标人注册所在省份建设主管部门发出通报，投标人一旦投标登记即视同理解并接受上述规定，且不得因此而对招标人或其委托人提起诉讼或索赔。

在评标完成后，招标人将组织对第一中标候选人进行现场核查，若发现因其财务状况、法律风险等方面问题不具备履行合同能力的，招标人有权暂停对该中标候选人授予中标通知书及合同。若至投标有效期届满，该中标候选人仍未具备履行合同能力的，招标人有权对第二中标候选人授予中标通知书及合同或重新招标。投标人一旦投标报名即视同理解并接受上述规定，且不得因此而对招标人或其委托人提起诉讼或索赔。

7.2投标保证
7.2.1投标人须缴纳金额为人民币10000.00元的投标保证。

7.2.2投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保两种，由投标人自主选择。 

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。 

温馨提醒：投标人采用投标保证担保的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

7.3其他注意事项

中标人提交的履约担保形式：占合同总价5％的履约担保采用100%银行保函，必须由商业银行的地市级支行或以上级别银行开具，且有效期至少60天。

中标人提交的预付款担保形式：占合同总价30％的预付款担保采用100%银行保函，必须由商业银行的地市级支行或以上级别银行开具，且有效期至少60天。

中标人不能按要求提交履约担保或预付款担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、韶关市公共资源交易一体化平台上发布。如媒体发布公告的详细内容不一致者，以韶关市公共资源交易一体化平台公告为准。

9.联系方式

招 标 人：广东省储备粮管理总公司韶关直属库 

联 系 人：叶先生 

地址：韶关市浈江区大学路199号 

联系电话：0751-8929889

招标代理机构：广州群生招标代理有限公司

地址：韶关市浈江区风采路中华新街52号4楼 

联 系 人：刘工

电    话：0751-8887218

电子邮件：sgqunsheng@163.com

                                             　                   2021年11月4日

10.重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间
	2021年 11 月4日00时00分至2021年11月10日24时00分

	2
	网上报名

截止时间
	2021年11月10日24时00分

	3
	网上提问

截止时间
	2021年11月15日16时00分前投标人使用韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)【建设工程交易系统】—【投标答疑】进行质疑。

	4
	网上答疑

时间
	2021年11月15日16时30分至2021年11月18日16时00分前招标人在韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)【建设工程交易】—【招标答疑】栏目发布答疑。

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2021年11月24日09时30分；

投标保证担保上传截止时间：2021年11月24日09时30分。

	6
	电子投标

截止时间
	2021年11月25日09时30分

	7
	投标文件

递交时间
	2021年11月25日09时00分至2021年11月25 日09时30分

	8
	投标文件

递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2021年11月25日09时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。


       招标人：广东省储备粮管理总公司韶关直属库

  招标代理：广州群生招标代理有限公司

                               2021 年11 月4日

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广东省储备粮管理总公司韶关直属库 
联系人：叶先生 
电话：0751-8929889

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广州群生招标代理有限公司 
地址：韶关市浈江区风采路中华新街52号4楼  
联系人：刘工
电话：0751-8887218

	1.1.4
	项目名称
	广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程

	1.1.5
	建设地点
	韶关市浈江区大学路199号

	1.2.1
	资金来源
	财政资金及企业自筹。

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	本次招标的主要包括2座60*18米钢结构仓间雨棚，1座机械罩棚檐墙及山墙围蔽，1座仓间雨棚顶除锈油漆。

	1.3.2
	计划工期
	合同签订且监理单位或甲方发出开工令之日起       60日历天。

	1.3.3
	质量要求
	合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉要求
	详见招标公告。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	踏勘时间：2021年11月11日9时30分。
 投标人需到现场勘查及细化施工图纸，投标人需持在建设工程交易系统报名成功的截图打印件加盖公章，集中勘察，其他时间不再另行勘察。

联系人：叶先生    联系电话：0751-8929889

	1.10.1
	投标预备会
	无。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间及方式
	见“重要事项时间地点一览表”

	1.10.3
	招标人答疑澄清的时间
	见“重要事项时间地点一览表”。若因投标人原因未能及时在网站下载或未能获取澄清的，后果由投标人自行承担；澄清文件为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

	1.11
	分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	(不允许重大偏差
(允许细微偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	详见图纸目录。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件(含施工图、招标工程量清单)有疑问，应在提问截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本项目招标答疑澄清文件一经在韶关市公共资源交易一体化平台发布，均视为已发给各投标人。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	（1）招标文件规定需要提供的资料；
（2）投标人认为需要补充的材料。

	3.1.2
	施工组织设计包括
	详见招标文件要求。

	3.3.1
	投标有效期
	自开标之日起计算 90 日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标人须缴纳金额为人民币10000.00元的投标保证。

2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保两种，由投标人自主选择。 

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。 

温馨提醒：投标人采用投标保证担保的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	3.4.5
	若投标人决定不继续参与投标
	投标人在投标截止时间48小时前书面通知招标人，已交的投标保证金按韶关市公共资源交易中心规定的时间内返还。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见招标公告。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	见第二章“投标人须知”的第3.7.3款项

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件包括商务部分、技术部分二个分册，各分册均为一份正本，四份副本，投标文件电子文件（U盘）一份。

注：1、所有投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本或投标文件电子版与正本不一致时以正本为准。

2、投标文件电子版应包含投标文件的所有内容，包括投标文件WORD格式和正本签字盖章后的PDF格式电子文件。要求每份完整的投标文件电子版储存在一个U盘中。投标文件电子版的内容与投标文件纸质文件正本不一致的，以纸质文件正本为准。

	3.7.5
	装订要求
	正副本分别装订（ A4纸幅，如需装订成A3纸的，可打印后再折叠成A4图幅），目录、页码齐全，封面注明正副本字样。投标文件不得活页装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套：
投标人名称：                       
投标人地址：                       
投标人邮编：                       
外层封套：
“投标文件”字样及项目名称：广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程  
招标人名称：广东省储备粮管理总公司韶关直属库 
投标文件在2021年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.1
	投标文件提交及截止时间和地点
	见“重要事项时间地点一览表”

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见“重要事项时间地点一览表”

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：
由行政监督部门和投标人的代表检查投标文件的密封情况。
开标顺序：“后到先开”逆序开标。
备注：投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：2名。

	7.3.1
	履约担保(合同总价的5％)
	履约担保形式：履约担保采用100%银行保函或履约担保金；
银行：商业银行的地市级支行或以上级别的银行；
履约担保的金额：合同总价的5％。

	7.3.2
	预付款担保（不得低于合同总价的30％）
	预付款担保形式：预付款担保采用100%银行保函，必须由商业银行的地市级支行或以上级别银行开具。
预付款担保的金额：合同总价的30％

	7.2
	签订合同
	在签订合同的同时，应签订相应的廉政合同和安全生产合同等合同附件。

	
	最高限价
	￥120万元。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	由中标人支付本次招标的招标代理服务费及评标专家酬劳，该费用已含在最高投标限价范围内，投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。其中：招标代理服务费为人民币玖仟壹佰贰拾元整（￥9120.00元）；评标专家酬劳按照实际发生由中标人支付。中标人须在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付上述费用，方可领取中标通知书，否则招标人有权取消其中标人资格。

	10.2
	其他内容已在正文中作相应修改及补充。

	备注：
	本招标文件所有内容最终以招标人解释为准。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见招标公告及投标人须知前附表。
1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。
开工日期以监理工程师发布的开工令为准；在此期间必须完成业主单位要求的全部工程内容。投标单位应充分考虑本工程的施工强度，流水作业工艺及设备配备。
1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。
工程质量验收标准按国家及广东省有关规定执行。工程质量不符合设计要求，质量不合格者，发包人可要求中标单位停工和返工，返工费用由中标单位承担，工期不予顺延。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表;
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被招标人或其委托人在业绩核查阶段暂停或取消投标资格的； 
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 无。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）图纸； 
（6）工程量清单； 
（7）技术标准（技术规格书等）和要求； 
（8）投标文件格式。
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件(含施工图、招标工程量清单)有疑问，应在提问截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
2.2.2 招标人在提问截止时间(见“重要事项时间地点一览表”)后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑(或修改)公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑(或修改)公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑(或修改)内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
2.2.3 本项目招标答疑澄清文件一经在韶关市公共资源交易一体化平台发布，均视为已发给各投标人。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人、招标代理机构可向投标人发出修改文件对招标文件进行修改。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。修改文件为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。
2.3.2 本项目招标答疑澄清文件一经在韶关市公共资源交易一体化平台发布，均视为已发给各投标人。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件由商务经济部分和技术部分两部分投标文件组成，分别装订成商务经济部分、技术部分两个分册（其中商务经济部分包括投标函、商务标、经济标等内容）。
3.1.1商务经济部分分册主要包括但不限于下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）企业法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的对受委托人参加本项投标工程的授权委托书；
（3）投标保证金（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）；
（4）资格审查资料（已包括项目管理机构及投标人近年类似工程业绩资料）；
（5）安全施工承诺书；
（6）不拖欠民工工资承诺书；
（7）未受到相关部门处罚承诺书；
（8）其他材料；

（9）已标价工程量清单。
投标人应对投标文件内容的真实性负责,如发现投标文件资质、业绩内容有虚假，经查实，将取消投标人的投标资格并按招标文件有关条款规定处理。
3.1.2技术部分分册主要包括但不限于下列内容：
（1）施工准备方案
（2）施工实施方案
（3）施工进度方案
（4）施工质量方案
（5）施工组织方案
（6）疫情防控方案
3.1.3各投标人应各自根据各分册内容、按照方便翻查的原则自行编制目录。
投标电子文件，包括用Microsoft  word\Excel软件或用AutoCAD软件制作的工程图纸。电子文件介质使用U盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按本招标文件提供的“工程量清单”的格式要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3 投标报价编制依据
投标报价应以招标人提供的施工图纸、资料和说明、招标文件及其补充文件并结合勘查现场所确认的施工现场条件、投标人编制的施工组织设计、投标人企业自身实力以及一切可能影响标价的因素，参照或执行以下相关规定进行:
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018年版（或最新版，下同）《广东省建设工程计价依据》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函〔2016〕1113号文、粤建标函〔2019〕819号以及项目所在地有关文件规定。
3.2.4投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、周边情况、道路状况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。本合同包含的所有风险、责任及投标人认为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切其它费用，都由投标人自行确定并进入总报价。投标人的最终报价将被视为已充分了解了上述情况及招标文件所规定的工程内容并被视为投标人能够以该报价完成所有招标的内容。
根据《建设工程质量检测管理办法》（2005年建设部令第141号）第十二条“本办法规定的质量检测业务，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同”和《广东省建设工程质量管理条例》（2014年广东省人大常委会公告第4号）第七条“建设单位应当依法加强建设工程质量管理，承担下列质量义务：（三）按照有关规定组织制定工程质量检测方案，委托具有相应资质的工程质量检测单位进行工程质量检测，见证或者委托监理单位见证取样送检、现场检测”的规定，中标后，由招标人委托具有相应资质的检测机构进行有关检测，并与中标人、第三方检测机构签订三方协议，检测费用由中标人支付并包含在投标总价内。

投标人应自行考虑（如有的话）施工过程中可能发生的所有第三方检测、检验、评估、审查等费用，并包含在投标总价中。上述所有费用，不论在施工图及工程量清单中有无体现，均视为包含在本次招标范围之内，投标人不得因此提出增加费用。
3.2.5投标报价时，投标单价、投标总价应考虑投标截止日期前的所有税费，投标人应按照当时当地的实际税费率进行报价，如投标人所报税费率高于实际标准，招标人将在工程结算时进行相应审减。
3.2.6对招标人另行选定其他项目施工单位也应提供配合服务,总包管理及配合服务费已含此类工程的配合服务费，投标人不得再另行收取。
3.2.7投标价计算时其他考虑因素：
（1）按规定应缴纳的劳动保险金（包括但不限于社会保障费、意外伤害保险、工伤保险等当时当地主管部门要求办理的所有保险金）须计入投标价，由招标人在工程款内扣除并负责向有关部门缴交，中标人须协助招标人办理有关手续；或由中标人按招标人要求直接向当地有关部门缴交。
（2）质量、安全监督费用须计入投标价（如有的话），由招标人在工程款内扣除并负责向有关部门缴交，或由中标人按招标人要求直接向当地质量、安全监督部门缴交。
（3）规费、税费、水电费含在标价中，包括但不仅限于：社会保险费、住房公积金、工程定额测定费、工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程维护费等。投标人应严格按照国家及地方有关收费标准报价，若因报价高于收费标准而导致工程结算时被审减，由投标人自行承担。设备单机、联动调试以及空载联动调试阶段的电费由投标人承担。
（4）投标人的报价包括但不仅限于完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、综合管理费、不可预见费、利润、税金、措施费、技术措施费、赶工措施费、安全文明措施费、疫情防控措施费、大型机械进出场费及安拆费、保险费（含工程一切保险费）、总包管理及配合服务及管理费、风险费、政策性文件规费、建筑材料进场检验费、防雷检测费、图纸细化审查费，高低压电气设备报装、检测及图纸设计（细化），特种设备报装检验等各种测试，检验试验等费用。
3.2.8绿色施工安全防护措施费用按按本招标文件工程量清单格式要求在投标报价中单列并计入投标总价，且不得参与竞价。
3.2.9中标人在选用材料品牌时必须取得招标人、监理工程师书面审核同意后方可实施，且以招标人、监理工程师书面审核的材料品牌为准。若投标人投标报价低于本招标文件相关要求，招标人有权拒绝该投标人中标，投标人不得因此而提出异议、索赔或诉讼。
3.2.10本次招标不承诺低价者中标，坚决反对并抵制低报价、变相索赔，因此投标人应据实、全面、合理地进行报价。本工程投标设定投标最高限价。投标人的投标报价不能高于投标最高限价，否则，该投标作为废标处理。
3.2.11本次招标采用施工图固定总价方式，中标人须完成招标人提供的全套纸质施工图和招标文件要求的全部内容，招标文件中提供的工程量清单仅供参考。投标人应根据招标人提供的施工图纸自行进行复核，若发现工程量清单出现漏项或工程量计算出现偏差，投标人不得对上述工程量清单中的项目及工程量等内容进行修改，可采用增补工程量清单的方式进行报价，但无论是否增补，均视同包含在投标总价内，施工图与工程量清单之间的差异,由投标人自行复核考虑,招标人不予以补偿。投标报价应包括完成施工图及招标文件全部内容。
3.2.12投标报价应包括因赶工措施、施工技术措施、加强管理措施而发生需增加的费用，如：排、降水措施，硬地化施工、临时围蔽、洗车槽、施工现场视频监控、考勤机等。
3.2.13各种取费的开项及计取标准不得超出政府造价管理部门的相关规定。
3.2.14总包管理及配合服务：按招标文件相应条款总包管理及配合服务内容。中标人对现场其他标段中标人应互相提供办理土建、规划、消防、防雷、环保、水土保持等各专项工程报建及验收手续的配合服务，对招标人另行选定的专业工程等其他项目施工单位也应提供配合服务（包括施工进场通知、工序衔接、预留洞孔修补、预埋件安装、办理报建及验收手续、协助资料归档等）；投标报价已含上述此类内容的总包管理及配合服务费，投标人不得再另行收取。无论其他各标段项目的结算总价如何变化，投标人不得再要求调整结算或另行收取总包管理及配合服务费。
3.2.15招标人提供施工场地临建图纸，中标人负责临建及施工范围的一切施工道路及临建建设。
3.2.16不平衡报价的处理

在签订合同前，招标人组织人员对中标人的工程量清单报价进行审核，若投标人的报价存在：前期工程明显过高，后期工程明显过低；某一项目的单价明显过高或过低；则视为存在不平衡报价。

如果存在不平衡报价，招标人将在保证投标总价不变的前提下予以合理调整，调整的原则如下：

（1）单价过高的项目适当调低，单价过低的项目适当调高，并相应修改合价；

（2）按上述算术修正和本款调整后，对以百分比计取的项目的报价也应作相应的修正。
中标人应接受本款要求的调整，否则，将取消其中标资格，并没收投标担保。

3.2.17本工程所有铁件除锈等级为Sa2.5、（图纸另有超出上述要求的按图纸要求实施）。
3.2.18无论出于何种理由，中标人不得在本工程范围内不属于本次招标范围作业区域以外的预留区域取土或砂，凡施工期间由于地质原因引起进场施工道路下沉导致施工不便因此增加的临时道路整修费用，或二次回填土或砂采购、挖、填、运等的费用，由于施工期间地面下沉增加的其他费用等所有费用均由中标人承担。各投标人应考虑上述风险，并将相关费用计入投标总价，结算不作调整。
3.2.19中标人应在项目所在地设立本工程专门监管帐户，确保建设资金专款专用，并接受发包人、建设单位、监理单位的支出审核和监督。发包人有权随时查询资金的流向和要求中标人提供相关帐目，中标人不得拒绝。（按项目实际情况具体考虑是否设置此项）

3.2.20投标报价均以人民币为单位,并保留小数点后两位数。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额及相关要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。其有关事宜，按韶关市公共资源交易中心现行规定执行，若有疑问，请自行咨询韶关市公共资源交易中心。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求缴纳投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

或未按招标文件规定提交履约担保和预付款担保。
（3）因业绩证明材料等作假而取消投标资格的。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 拟派项目经理应附二代身份证、职称资格证书（如有）以及投标人资格条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证明（B证）等)的复印件，还应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)。项目经理在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目经理。
3.5.2拟派的技术负责人应附安全人员的二代身份证、职称资格证书；专职安全人员应附安全人员的二代身份证、职称资格证书（如有）及安全生产考核合格证书（C类）证明材料的复印件。拟派的项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员等主要专业技术管理人员必须是投标单位正式在册员工，以投标人提供的社保缴费材料为准,提供投标截止期前一年的社保缴费材料（即2020年10月至2021年10月，注：因受疫情的影响，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳2020年2月份（含2月份）以后社保的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件替代2020年2月以后缴纳社保的证明）。
3.5.3“近年完成的企业类似项目情况表”应按招标文件要求附有效的企业业绩证明资料。
3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件须按本招标文件第八章“投标文件格式”要求盖章或签署，同时每本投标文件加盖单位骑缝章，骑缝章盖在任意一个侧面均有效。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖法定代表人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 
3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。统一A4印刷本，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。并提供存有投标文件的U盘一份。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。目录和页码应考虑便于评标查阅。报价清单属于商务经济标的一部分，报价清单是否另行单独编制目录和页码由投标人自行决定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本应分别包装在单独的内层封套里，投标文件电子文件应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应密封，内层封套的封口处应加盖投标人单位公章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人在递交投标文件时，应在递交文件登记表上签字，同时招标人负责接收投标文件的工作人员也应在递交文件登记表上签字确认收到该投标人的投标文件。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有正确完成了网上报名、电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

对于评标方法采用“综合评估法”的，按照前面开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的分册组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）；施工组织设计采用“暗标”方式进行评审的，是否按照招标文件规定提供保密信封。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行公示，公示期不得少于3天。在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3签订合同

7.3.1履约担保
中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.2 签订合同
7.3.3招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.3.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人无息退还投标保证金；给中标人造成损失的，招标人还应当赔偿损失。 
7.3.5 签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.3.6合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.3.7中标人在签订合同后30天内，向发包人额外再提供4套投标文件副本。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3名的，或通过资格评审标准的投标人少于3名的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）所有投标报价均为不合理投标报价或入围的有效投标人少于3名的；
（4）法律规定的其他情形。
8.1.2第一中标候选人未与招标人签订合同的，招标人可与后续中标候选人签署合同或可重新招标。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍出现本章第8.1款情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经主管部门批准后可不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
10.1  现场条件
10.1.1交通便利，水源、电源等条件具备。
10.1.2施工用水：由招标人提供施工用水接口，用水费用由中标人支付。
10.1.3施工用电：由招标人提供施工用电接口，接口至施工现场的全部施工用电设施的工程内容均由中标人自行负责，用电费用由中标人自行支付。
临水临电接驳点、工人宿舍等临时办公和生活设施位置均在施工现场附近。
10.1.4 施工临时道路：施工现场的临时道路由中标人自行负责，费用自行承担，包含在投标总价中。
10.1.5现场不设置临时堆土场地，也不得在本工程范围内不属于本标段招标范围作业区域以外的预留区域取土或砂。商品混凝土运距、土石方取土运距及土石方外运运距由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不做调整。投标人应自行平衡回填土调配，施工中不另行计量，全部视同包含在投标总价内。
10.2 招标人提醒各投标人注意事项
请投标人仔细阅读图纸并了解本工程现状，以准确理解本工程的招标范围和内容。
中标人必须无条件接受国家、省、东莞市及当地建设、规划、环保、消防、水务等有关主管部门的监督管理，并负责办妥所有有关证件（指当时当地主管部门要求的满足开工及竣工验收条件所需的全部证件），并缴纳上述主管部门向施工单位收取的相关费用。由于工程施工违法、安全隐患或不当施工造成的所有罚款、损失及责任由中标人承担，招标人不承担任何责任。
10.3 施工工艺要求
一、材料

1.钢结构材料除特殊注明处均为Q235 B级钢。

2.本工程所采 用的钢村除满足国家材料规范要求外尚应满足下列要求:

2.1.钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;

2.2钢材应具有明显的屈服台阶且伸长率不应外小于20%;

3. 承重结构采用的钢村应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫磷合量的合格保证:对焊接结构用钢尚应具有含碳量的合格保证,焊接承重结构以及重要的丰焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯实验的合格保证。

4. 拉条采用圆钢，撑杆采用圆钢外套圆管截面形式详见相应结施图。

5. 擦条均为热浸健锌构件，钢板镀层:冷礼钢板经连续热浸铁铝锌处理 其镀铝针量为150gq/m (双面)。

6. 除图中特珠注明外 所有结构加劲板、连接板厚度均为8mm.本工程所有钢构件现格、型号未经本院同意严禁任意替换。

7. 罩棚屋面材料：冷弯型钢檩条，0.6厚灰色压型钢板(型号:X51-380-760)。
二、零配件

1.高强螺栓和普通螺栓均为数浸镀锌构件高强螺栓采用10 .9级摩擦型高强螺栓其热处理、制作和技术要求应符合《钢共构用高强度大六解头螺枪、大六角头螺学，垫图型式尺寸与技术条件)(GB/ 1782-206)规定。高强螺栓结合面不得涂漆，采用抛丸(喷砂)处理法摩擦面抗滑移系教为加.40.

2.糖条与槽托隅撑隅撑与屋面钢梁等连接采用普通螺枪，普通螺检应符合现行国家标准《六角头爆栓C级》(GB/ 15780-2000 ).

3.固定屋墙面钢板自吹螺丝应经被钟处理，螺丝之帽盖用尼龙头覆着且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。3.4锚检应采用国家标准《喷素结构钢)(GB/ 700 200 )中规定的0235B钢制成。

4.止水胶泥:应使用中性之止水胶泥(硅胶)。

三、构件组装及焊接

1.图中未注明的链接均为焊接，未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为6mm，为注明焊缝长度一律满焊。对接焊缝的质量等级为二级，其他为三级。 所有非施工图所示构件拼接用对接焊缝质量应达到二级全熔透焊缝的质量等级均为二级并应符合与母材等强的要求，全熔透焊缝的端部应设置引弧板，引弧板的材质应与焊件相同.手工焊引弧板厚度8mm，焊缝引出长度大于或等于25mm。Q235与Q235钢间焊接应采用E43XX型焊条。

2.钢结构制作的容许偏差应符合规范要求。

四、钢结构的涂装

1.除锈:路镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛为(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB923中Sa2.5级标准。

2.涂装要求如下:

(1)底漆一道:为H53-42环氧封闭路连膜厚度30(μm),首先以溶利或洗涤剂除去油污然后以轻扫喷砂处理除去锌盐(又称白锈)，并使用表面略具一定的粗糙度。

(2)中间层海一道:842环氧云铁防锈漆，海膜厚度70(μm)要求待上一道漆实于干后除去表面的动污和灰尘后，进行下一道油漆的涂装。涂装环氧型漆时须按说明书涂装间隔进行涂装。

(3)肪火涂料一道:防火涂料颜色为灰色，事先做色板，并经业主确定方能施工。

3.下列情况免涂油漆:

(1)埋于混凝士中:

(2)将焊接的位置:

(3)螺栓连接范围内，构件接触面。

4.钢构在使用过程中应定期进行油体维护维护间隔时间的长短根备具体情况面定,凡发现油漆表面失去光泽达90%，涂层表面粗糙，风化，开裂达25%,漆膜起泡，或构件出现轻微锈蚀达40%等情况，均应及时进行维护。

5.为达到一级耐火等级要求，需对以下钢结构件进行防火处理:A，钢柱耐火根限署≥2.50h柱间支撑耐火极限霄2.50h;B.钢梁耐火极限需≥1.50h;C屋顶承重构件、屋盖支撑、系杆时火根限需1.00h;均采用钢结构防火涂料(厚涂型、薄涂型)做防火防护层，厚度以选用材料的具体特性而定。防火涂料应与防腐涂料相容、匹配。

六、钢结构的维护

钢结构在使用过程中，应定期进行油漆维护，维护间隔时间的长短根据具体情况而定，凡发现油建表而失去光泽达90%，涂层表面粗糙，风化,开裂达25 %,漆膜起泡或构件出现轻微锈蚀达40%等情况均应及时进行维护。

七、植筋施工要求:

7.1植筋施工的要求如下:

(1)施工前应认真阅读设计施工图，放线标明钢筋锚固点的钻孔位置并由现场负责人验线，植筋处结构面须清理干净。

(2)植筋错固深度L按受拉钢的强度结合植筋胶的相关要求确定，必要时应现场做抗打试验，钻孔完成后用气泵毛刚清孔。如遇孔内潮湿的情况。还须进行千燥处理。

(3)在钢筋端部相应位置标示出除锈长度此长度应大于植筋深度50mm.钢筋表面打磨出金属光泽。

(4)按产品说明要求配制植筋胶且撒拌为匀，注入孔洞内2/3，将处理好的钢筋除锈清理端朝向孔洞，将钢筋一边向同一方向旋转一边缓慢插入洞内，直至到达孔洞底部为止。如无植筋胶从洞内溢出说明注胶量不够，领将钢筋技出重新注胶再次插入钢筋，直至能使胶溢出洞口。

(5)植筋胶采用A级胶，采用专门配制的政性环氧树脂类胶粘剂或改性乙烯基脂类胶粘剂:，严禁采用粘钢胶代替植筋胶进行施工植筋应保征设计使用年限(50年)要求。

(6)对已埋植好的钢筋要做好保护工作以防在固化时间内钢筋被据摆动或碰撞影响坦植效果。

7.2植筋钻孔前应充分考虑原有结构构件钢筋布置严禁破坏原有构件钢筋。

7.3预埋板与原有混凝土面采用环氧树脂砂浆粘接。

八、建筑油漆工程:

为保证涂装质量所有钢构件均采用热镀锌处理，热镀锌钢构件外部制海本应采用与热浸镀铮配套材料环氨类海及工艺具体做法如下:

1)底漆一道、中间层漆-道,具体做法详见结施:

2)表面防火涂料要求如下所示:

达到二级耐火等级要求:a、钢柱、柱间支撑:≥2 .00h;钢梁≥1.00h:屋顶承重构件及系杆:≥0.50h根据《钢结构防火涂料应用技术规程》T/ CECS 24-2020第3 .2.3条,本设计耐火极限大于1.5h的构件选用非膨胀型钢结防火涂料；根据《钢结构防火涂料》GB 14907-2018第5 1.5条规定“膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15mm,非脚胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15mm”。防火涂料科涂刷厚度及涂刷遍数以选用材料的具体特性而定。防火涂料的造用应遵循以上基本原则。

九、罩棚照明在大门处配电箱内集中控制。

1、配电箱根据系统图非标制作实际尺寸要求由供货商提供。304材质。

2、配电箱距地1.2米明装。

3、罩棚打具采用不低于防护型工厂灯，光源均采用LED光源。

4、照明及插座线缆不同回路分管敷设。

5、线路敷设时应避开工艺孔洞及设备，并应避开可能受到机械损伤、震动、府蚀以及可能受熟的地方如不能避开时应采取相应预防措施。管线穿墙或楼板后应在两端空限处采用防火泥封堵.

6、电气设备安装位置与工艺设备。孔洞位置冲突电气设备应适当调整位置。

7、开关、插座和嗯明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、等防火保护措施。靠近水源的地方,需加水罩。所有新开的穿线管之间、穿线堂与桥定之间采胆您的景绿双色领导线物接地的接。六导线选择及敷设

十、电气节能

1.导线及电缆均采用铺芯线,合理布线以减少线路损耗，

2.采用高节能照明光源灯具及其附属装置,LED灯的效率不低于70%

3，应急疏敢照明的地面最低水平照度应符合规范要求:穿堂疏撒照明:1Lx ;楼梯间疏散照明SLx

4严格按《建筑照明设计标唯》CB50034-2013中的黑明功率密度值控制照明功率密度

5.电气话功应物与点共美制关专业配合配电银路过长时，可断情为分线会和越“(重管有线3o风应设置过揭金，都个新时要键0正建对越会，起个树复起5重对博)。
10.4工程管理事项
10.4.1中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受建设单位委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督。
10.4.2在投标文件中承诺确定的本工程项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员等主要专业技术管理人员必须是投标单位正式在册员工，以投标人提供的投标截止时间前一年社保缴费材料为准,（即2020年10月至2021年10月，注：因受疫情的影响，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳2020年2月份（含2月份）以后社保的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件替代2020年2月以后缴纳社保的证明）。中标人项目经理及技术负责人的资格证和职称证原件，在合同签订之日交由发包人保管，直至工程竣工预验收通过后交还中标人。项目经理和技术负责人在现场实行打卡考勤制度，应分别确保每月不少于20天在本项目的工地现场，以发包人或当地建设主管部门认可的考勤记录为准，如离开施工现场须取得发包人同意。
10.4.3中标人项目施工过程中，需要服从监理单位及韶关库管理，发现人员在生产或者施工区域不按要求佩戴安全用品、违反安全生产纪律、乱丢烟头的，每次罚款300元，重犯者按照违反次数累计罚款（M=N*300）,上不封顶，直接从当期工程款中扣除。
10.4.4施工现场允许承包人搭建临时工人宿舍，合同结束后，上述用房除非监理工程师或发包人另有指令外，应拆除恢复原来状态或监理工程师要求的状态。该搭建及拆除设施所需费用全部由承包人承担。
10.4.5中标人(承包人)发生下列任何情况之一的, 一律按承包人根本违约处理，发包人可直接单方面终止合同、没收承包人履约保证金、停止支付工程款、由承包人赔偿所有的损失，并可在送达终止合同通知后立即另行委托施工单位替代承包人，承包人不得有异议：
（1）在投标文件中承诺确定的本工程项目经理、技术负责人、质量员、安全员在合同签订14个日历天内仍不能全部到施工现场（以现场发包人、监理核实意见为准）的； 
（2）项目经理、技术负责人在本项目实施阶段均更换的；
（3）项目经理或技术负责人任何一人每月在施工现场时间累计不足20天或未经发包人批准连续（或累计）三次不参加工地例会或工程协调会的；
（4）中标人在本工程施工期间，未经发包人批准，在投标文件中承诺确定的项目经理和技术负责人同时担任其他任何在建项目现场管理职务的。
（5）中标人未能按要求提交项目经理及技术负责人的资格证和职称证原件，或在发包人（或招标人）发出书面通知后5个日历天内仍不能提交，或中标人提供的上述证件存在造假行为的；
（6）中标人将本工程转包的；
（7）中标人在本工程施工不到3个月提出调整项目经理或技术负责人的；
（8）中标人未经发包人同意主动全面或局部停工超过一周的；
（9）工程被发现重大质量隐患、或出现现场安全事故的；
（10）在例会或协调会召开5天后，中标人仍未按会议要求开展整改或提交所需资料的；
（11）中标人无正当理由不服从发包人或其委托的监理单位代表现场协调的；
（12）中标人不配合工程结算工作的；
（13）实际施工进度对比经监理审定的施工计划进度滞后10%以上的；
（14）承包人挪用本项目工程款或没有专款专用的；
（15）承包人不配合发包人要求实施工程款账户监管的；
（16）承包人将本项目合同用于抵押、担保的；
（17）中标人不能按要求提交履约担保或预付款担保的；
（18）在履约担保到期时，承包人不按发包人要求提交经展期的履约担保的；
（19）承包人因拖欠工人工资、供应商材料款等被提起诉讼、仲裁或导致群体事件，并对发包人造成不良影响的；
（20）承包人不配合发包人要求办理地方主管部门手续的；
（21）承包人不配合发包人要求对工程款、材料款、工人工资进行现场阳光公示的；
（22）其他单位或个人挂靠中标人施工本项目的；

（23）其他违约行为的。
10.4.6 中标人(承包人)发生下列情况之一的，发包人将采取如下措施：
（1）中标人无论任何原因调整项目经理或技术负责人，须在本工程施工至少15天以上方可提出，经发包人书面批准同意，才能更换，更换后的人选不能低于招标文件确定的资质、业绩要求。
（2）项目经理或技术负责人分别每月在施工现场时间不足20天的，中标人应按所缺天数每人每天10000元标准向发包人支付违约金（或由发包人直接在工程款中扣除）。
（3）当中标人被有关主管部门发出整改通知时，中标人应按每次通知1万元标准向发包人支付违约金（或由发包人直接在工程款中扣除）。
（4）当工程被发现质量问题时，中标人应全额承担所有返工维修费用，并按返工维修费用的10%标准向发包人支付违约金（或由发包人直接在工程款中扣除）。
10.4.7当发包人认为中标人项目经理、技术负责人在工程管理或施工技术方面不能满足施工要求时，发包人可以要求更换人选，中标人须作相应的调整，调整后的人选不能低于招标文件确定的资质、业绩要求。
10.4.8.1中标人在工程施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由中标单位自行承担，且建设单位保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。
10.4.8.2中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送发包人核准，提交监理单位备案。中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。
10.4.8.3中标人在施工期间应遵守招标人及发包人、广东省直属粮库建设办公室、广东省储备粮管理总公司、广东省储备粮管理总公司韶关直属库的各项规章制度，自觉接受发包人的现场管理。施工区域应配备明显的隔离警示标示，吊装过程，专职安全员必须在场。
10.4.9中标人必须无条件配合发包人在工地现场实施工程款拨付阳光公示制度及农民工工资发放阳光公示制度；必须在工地现场安装指纹打卡考勤装置，对进出工地现场每个工人每天进行打卡纪录；每次农民工工资发放必须在发包人和监理人代表共同见证下进行，且须对领取工资的农民工进行全程录像见证。农民工工资发放记录、农民工指纹打卡纪录及领取工资录像资料副本要定期汇总报送发包人。中标人须根据当地建设主管部门要求在建筑工地现场安装视频监控系统，接受主管部门监督，相关费用包含在本次招标范围内。
10.4.10在中标人没有履行或部分履行合同约定的向专业承包单位、材料供应商、建筑工人按期付款的责任时，发包人有权不经中标人同意而采取收回全部或部分付款金额、从未付工程款中扣除、启用履约担保、启用工资支付保险等方式，直接支付给专业承包单位、材料供应商、建筑工人，中标人对此清楚理解并接受且不得因此而对发包人提起索赔或诉讼。上述措施不能免除中标人的合同责任，也不能免除中标人对分包单位、材料供应商、建筑工人的其他欠款。
10.5中标服务费及交易服务费
10.5.1中标人应在收取《中标通知书》前向招标代理机构缴纳中标服务费，中标服务费按国家计委[2002]1980号《招标代理服务收费暂行办法》的规定的80%计取缴纳。见下表：
	中标金额
（万元）
	≤100
	100~500
	500~1000
	1000~5000
	5000~10000
	10000~100000

	服务费收费率
	1.0%
	0.7%
	0.55%
	0.35%
	0.2%
	0.05%


注：中标服务收费按差额定率累进法计算。
例如：某项工程招标代理业务中标金额为15000万元，计算招标代理服务费收费额如下：
100万元×1.0％＝1万元
（500－100）万元×0.7％＝2.8万元
（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元 
（5000－1000）万元×0.35％＝14万元
（10000－5000）万元×0.2％＝10万元
（15000－10000）万元×0.2％＝2.5万元
则本次合计应收中标服务费＝（1＋2.8＋2.75＋14＋10＋2.5）×80%＝26.44万元。
10.5.2中标人应按实际发生金额缴纳评标专家酬劳。
10.5.3上述费用的货币为人民币，中标服务费及评标专家酬劳均不在投标报价中单列，但已含在投标总报价中。
10.5.4上述费用支付方式：一次性以银行汇票、电汇、支票的形式支付。
第三章  评标办法
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；综合评分及投标报价也相等的，以商务标得分高的优先。
1.1 本工程评标工作将在韶关市公共资源交易中心的见证下完成。
1.2 评标依据包括：《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法以及其他相关法律、法规和招标文件等。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准：详见附表一（初步审查表）。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务分：15分；
（2）技术分：35分；
（3）投标报价：50分。（按项目实际情况具体调整）
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：详见2.2.4“（3）投标报价评分标准”。
最高限价的确定：招标人将根据本工程的工程量，由招标人依法委托具有工程造价咨询资格的单位编制工程预算价，并经审核优化后作为本工程的最高限价。
投标人的投标报价不应超过最高限价（即招标控制价），否则作废标处理。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：详见2.2.4“（3）投标报价评分标准”。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：详见附表三（商务标评分表）；
（2）技术评分标准：详见附表二（技术标评分表）；
（3）投标报价评分标准： 
评标基准价P的确定：在位于[最高限价×85%（含，下同），最高限价]区间的投标价中大于等于五个时，去掉一个最高值和一个最低值后，剩余有效报价的算术平均值的99%为评标基准价P。但若位于[最高限价×85%，最高限价]区间的投标价少于五个时，则直接取上述区间中的所有投标价的算术平均值的99%为评标基准价P。若没有有效投标价位于[最高限价×85%，最高限价]区间的，则本次招标失败，由招标人依法重新招标。

当0.97P≤投标价≤1.01P时得满分；当投标价＞1.01P时，投标价每高于1.01P的1%，扣1分；当投标价＜0.97P时，投标价每低于0.97P的1%，扣0.5分，扣至0分为止。但当投标价小于[最高限价×85%]时，先直接扣掉15分，再按上述计算办法评分。
得分保留到两位小数，本项得分范围为0～50分。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会有权要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.2项至第3.5.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）招标人或评标委员会发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）拒绝向评标委员会作出澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。如投标人不接受按以下原则确定的评标价，则其投标作废标处理。
（1）若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以大写表示的金额为准；当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修订总价。但单价金额小数点有明显错误的除外；
（2）投标人报价如有漏项，则认为该项报价已经包含在其他分项和总价中，其漏项的价格应自行消化。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会根据本工程的实际情况，对通过初步评审的投标人按商务标、技术标、投标报价等方面的量化因素和分值(详见评标办法前附表及各附表)进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 招标人不保证最低标价或最短工期的投标人中标。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价大幅低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有权要求该投标人作出书面说明或提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会一致同意认定该投标人以低于成本报价竞标后，其报价评分为0分。
3.3 文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人在评标过程中主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4若评标过程中发现招标文件条款有歧义，由招标人向评标委员会作出解释。
3.4 评标结果
3.4.1推荐中标候选人
投标人的最终得分为：商务分+技术分+投标报价得分，按总分由高到低对该标段投标人进行排序，总得分最高者为该标段第一中标候选人，次高者为该标段第二中标候选人。评委会将推荐总得分前2名的投标人为中标候选人,评审后得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排序；得分与投标报价均相同的，按商务标得分由高到低的顺序排序。评委会将中标候选人名单排序推荐给招标人，由招标人依法确定中标人。  

3.4.2审定中标人
（1）中标人由招标人依法确定。
（2）中标人确定后，由招标代理机构发出《中标通知书》，投标人的投标保证金将按招标文件的相关规定予以退还。
（3）自接受投标报名之日起至招标有效期届满，招标人或其委托人有权随时核查投标人提供的业绩证明的真伪性，投标人应无条件配合。招标人或其委托人联合有关主管部门组织对投标人及相关管理人员的资料及业绩真实性等进行专项核查。若投标人存在弄虚作假行为，招标人有权取消有关投标人的投标资格、中标候选人的中标资格，没收投标保证金、向投标人追究因此而造成的损失，并向广东省及该投标人注册所在省份建设主管部门发出通报，投标人一旦报名即视同理解并接受上述规定，且不得因此而对招标人或其委托人提起诉讼或索赔。
3.4.3保密相关事项
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定，招标人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员在任何时候均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。从投标截止之日起到中标人确定之日止，投标人不得与参加评标的有关人员进行私下接触、意图获取有关评标过程的任何信息，否则可能造成其投标无效。
附表一：初步审查表
初步审查表
	序号
	审查项目
	要求
	A投标人

	1
	投标文件的有效性
	投标文件有按本招标文件第八章“投标文件格式”规定的要求签署。
	

	2
	投标人法定代表人授权书（如果不是法定代表人亲自签署投标文件，则须提交法定代表人的授权书）
	已提交且签署有效。
	

	3
	投标保证金
	金额、内容、有效期符合招标文件规定。
	

	4
	投标有效期
	符合招标文件规定。
	

	5
	投标人资格条件
	符合招标公告“3.投标人资格要求”，且未有因报名业绩材料等弄虚作假而被招标人或其委托人书面通告的。
	

	6
	投标报价表
	按招标文件规定已提交且完整、齐全。
	

	7
	工期
	投标函承诺的工期满足招标公告2.2.5工期要求。
	

	8
	投标报价的有效性
	投标价是唯一的固定价；投标总价不超过已公布的最高限价；接受评委会修正。
	

	结  论
	

	不通过原因说明
	


说明：1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；
2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”；
3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。
附表二：技术标评分表(35分)（按项目实际情况具体调整）

	序号
	评审项目
	评审分项
	标准分
	评分标准
	备注

	1
	内容完整性
	内容完整性
	5
	(1)完全符合招标文件要求，内容齐备，并具有很强的可操作性的得3-5分；
(2)基本符合招标文件要求，内容齐备，并具有可操作性的得1-3分；
（3）不满足上述条件者得0-1分。
	　

	2
	机械配置方案
	机械配置及进场计划
	3
	(1)机具配备及进场安排合理，设备安全检测手段齐全，施工机械进场计划完善得3分；
(2)机具配备及进场安排基本合理，设备安全检测手段齐全，施工机械进场计划基本完善得2分；
(3)机具配备及进场安排不太合理，设备安全检测手段基本齐全，施工机械进场计划不太完善得1分；
⑷不满足上述条件得0分。
	　

	3
	施工实施方案
	场地布置、文明施工、安全防护总体方案
	5
	（1）方案完全符合招标文件要求，场地布置合理、安全，文明施工、安全防护措施科学到位、针对性强，在典型位置的文明施工、安全防护及成品保护措施先进可靠，得3-5分；

（2）基本符合招标文件要求，场地布置基本合理、安全，有文明施工、安全防护措施，在典型位置的文明施工、安全防护及成品保护措施基本可靠得1-3分；

（3）基本满足上述条件得0-1分。
	　

	
	
	安全管理措施
	4
	(1)有详细的岗位安全操作规程的，得1分；

(2)有危险作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等的，得1分； 

(3)有详细的工人安全生产培训计划的，得1分；

(4)对生产现场和生产过程、环境可能存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并能提出相应的控制措施的，得1分；

本项最多得4分
	

	4
	施工质量方案
	施工质量保证措施
	3
	(1)施工质量保证措施明确、具体、先进、各项措施落实可行，针对性强的3分； 

(2)措施较明确、较具体、较先进、各项措施较落实，针对性较强得2分； 

(3)措施一般、但对各措施有认识，针对性一般化得1分； 

(4)不满足上述条件得0分。
	　

	5
	施工进度方案
	进度计划及工期保证措施
	3
	符合工程的总体进度计划要求，网络图逻辑性强、可行、合理、先进，保证措施明确具体得3分；

符合工程的总体进度计划要求，网络图逻辑性较强、可行、较合理、有保证措施、但不具体得2分；

符合工程的总体网络计划基本要求，网络图逻辑性一般、较可行较合理、但保证措施较差的1分；

不满足上述条件得0分。
	

	6　
	施工技术方案
	技术方案及措施
	5
	对工程的基础施工有详细的质量保障措施，施工工艺合理可行。其中：（1）有详细的质量保障措施得3-5分；

（2）有详细的质量检测描述得1-3分；

（3）基本满足上述条件得0-1分。本项最多得5分。
	　

	　7


	材料控制方案
	材料品牌
	5
	（1）本项目中的钢材必须采用以下品牌之一：宝钢、武钢、攀钢、鞍钢、广钢、韶钢。若不满足上述条件得0分。
	投标人在投标时，应明确拟选用的设备品牌。

	
	
	进场检验
	2
	（1）材料进场时间安排合理，材料检验符合要求的得2分；
（2）材料进场时间安排基本合理，材料检验符合要求的得1分； 
（3）不满足上述条件得0分。
	


注.1、技术评分标准由各评委按“技术标评分表”独立打分，最高分作为该投标人的最终得分。
2、中标人应对承诺提供使用的施工机具、模具数量负责，若施工时发现施工机具或模具数量少于投标文件标明的数量（以监理单位书面结论为准），视同于中标人违约，由此给予招标人造成的工期或其他损失均由中标人负责，招标人有权单方面终止合同并追偿损失。

附表三：商务标评分表
附表三：商务标评分表(15分)
	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准
	备注

	1
	体系认证
	3
	投标人具有①质量管理体系认证证书、②职业健康安全管理体系认证证书、③环境管理体系认证证书、④建筑工程服务管理体系认证证书、⑤信息安全管理体系认证证书、⑥工程施工安全标准化体系认证证书并在有效期内；

全部提供的得3分，提供四项的得2分，提供三项的得1分，提供两项或以下的得0.5分，最高得3分，未提供不得分。
	须同时提供相关证书（有效期内）复印件及网络查询截图并加盖公章，资料不符合或不齐全不得分。证书有效性在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）可查询。

	2
	项目业绩
	4
	2018年1月1日至今承接过类似工程的，每个得1分，本项最高得4分。
	1.须附有关业绩合同协议书复印件（或打印件）。

2.业绩时间以合同协议书日期为准。

3.业绩不属于类似工程的；业绩时间不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

4.须提供原件核查，不提供不得分。

	3
	企业荣誉
	4
	1.投标人获得由中国中小商业企业协会颁发有效的企业信用等级证书AAA级，得1分；

2.投标人2020年度获得过市级或以上建设行政管理部门或协会颁发的信誉等级AAA级证书，得1分；

3.投标人2020年度获得“守合同重信用”或“重合同守信用”证书，得1分；

4.投标人2019年1月1日至今获得建筑工程类（含参建）地市级或以上奖项的，得1分。
	需提供相关证书复印件作为证明材料并加盖公章，不提供不得分

	4
	服务便利性
	4
	根据投标人对突发情况的响应时间和反应速度进行横向比较：

优：4分【25分钟内(含25分钟）到达】

良：2分【40分钟内(含40分钟）到达】

差：1分【超过60分钟内到达】
	需提供投标人企业注册地距离招标人路线地图截图及营业执照复印件，不提供不得分。


注：1如上述证明资料不能证明业绩规模的技术指标的，在提供上述材料的基础上，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料（如：技术规格书、技术协议等）。如果发现投标人在证明文件中有弄虚作假情况，则该证明文件所在项得分为零分，且每发现一项则在总分中倒扣5分。情节严重的，经评委认定后将不考虑其中标的可能性，同时将有关情况通报给省市有关主管部门。
2、商务评分标准由各评委按照“商务标评分表”分别进行独立打分，最高分作为该投标人的最终得分

3、本招标文件要求的业绩必须是由投标人与项目建设单位直接签署承包合同的工程项目

第四章  合同条款及附件
                                                     工程编号：                 

合同编号：                 

广 东 省 建 设 工 程
标准施工合同
2009年版
工程名称：广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程
工程地点：                          

发 包 人：                           

承 包 人：                          
广 东 省 建 设 厅 制
第一部分  协 议 书 

发包人：(全称) 
承包人：(全称)              公司 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
工程概况
工程名称：广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工
工程地点： 
工程内容：主要包括                    施工。
工程规模：            。
结构形式：         。
工程立项：  。
资金来源：     
工程承包范围
承包范围：广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工的招投标文件及全套施工图纸包含的内容，及缺陷责任期内的全部工作，以及按照合同约定应当完成的全部工作。包括建设                          施工。包括但不限于：
（一） 。
合同工期
工程合同工期总日历天数：     天（以合同签订且监理开出开工令之日起记）。
拟从       年      月     日开始施工，至         年    月   日竣工完成。           
质量标准
工程质量标准：  合格。  
合同价款
合同总价（大写）：            。   
              （小写）：            元 
      项目单价：√详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
组成合同的文件
组成合同的文件（解释合同文件的优先顺序）如下：
(1)合同履行中双方签署的书面文件或补充合同协议；
(2)合同协议书；
(3)中标通知书；
(4)投标函及投标函附录；
(5)专用合同条款；
(6)施工图纸；
(7)技术标准和要求；
(8)招标文件；
(9)投标文件；
(10)本合同附件；
(11)通用合同条款。
词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
合同生效
订立合同时间：       年     月      日
订立合同地点：                          
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）                
地      址：                           地      址：
新港南路1号          
法定代表人:                            法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：                       
电    话：                             电    话： 
传    真：                             传    真： 
开户银行：                             开户银行：  
账    号：                             账    号： 
邮政编码：                             邮政编码： 
电子邮箱：                             电子邮箱： 
第二部分  通用条款
通用条款部分按广东省建设厅颁布的《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》
第三部分   专用条款
1. 定义
   1.53 所采用的书面形式包括：
   √ 文书；
   □ 信件；
   □ 电报；
   √传真；
   √ 电子邮件；
   □ 其他；
若上述所列内容被拒收或未回复，以到达双方签署合同时所留地址或传真、电子件发出时间视为送达。
2. 合同文件及解释
   2.2（10）组成合同的其他文件：合同执行过程中签署的省储备粮韶关粮库扩建工程土建施工（标段2）补充合同。本合同专用条款、通用条款及附件与上述补充合同不一致时，以上述补充合同为准。
4. 语言及适用的法律、标准与规范
   4.3约定适用的标准、规范的名称：现行工程施工质量验收规范标准等。
5.施工设计图纸
  5.1 施工设计图纸由发包人提供
      (1)施工设计图纸提供的时间：合同签订后5个工作日内。
      (2)施工设计图纸提供的数量：一式四套。
5.2施工设计图纸由承包人提供
   (1)施工设计图纸提供的时间：无。
   (2)施工设计图纸提供的数量：无。
6. 通讯联络
  6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
  (1)  各方通讯地址和收件人：
   发包人：
  通讯地址：  收件人：   固定电话：
   承包人：              公司
   通讯地址：          收件人：    邮政编码：    固定电话：   
   (2) 视为送达的其他方式：特快专递送达、当面送达及其它有书面证明的送达方式。
7. 工程分包
  7.5  (1) 指定分包工程：无。
       (2) 分包工程价款的支付方式：无。
13. 交通运输
  13.1道路通行权和场外设施的约定：无。
  13.2场外施工道路的约定：无。
  13.4包装运输的约定：
  13.4.1 包装
（1）承包人应确保所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并有减震、防冲击和防野蛮装卸的措施。保证在运输、装卸过程中完好无损。
（2）承包人应确保包装应按照设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物安全运抵合同设备安装地。
（3）承包人在包装货物时应考虑发包方现场保管条件。
（4）承包人在包装货物时，按货物类别进行装箱。
（5）对于大件设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩。
13.4.2 运输
（1）超大、超宽、超重物件的运输：承包人自行考虑并办理相关手续,费用在投标总价中考虑。
（2）承包商应按他认为最合适的运输方式将所有的设备和承包商的设备运送到现场，并自己承担风险和费用。
（3）设备和承包商的设备每一次发货时，承包商应书面形式通知业主发送设备和承包商的设备的描述及发送地点和方式、到达现场的时间，承包商应向业主提交双方同意的有关发货的单据。
（4）按照货物的特点、装卸和运输上的不同要求，包装箱印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。凡单箱重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。
（5）对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。
（6）每个包装箱的外部应附有装箱单，应密封在防水包装单中，并牢固固定在包装箱外。每个包装箱内部同样应附有一套装箱单。
（7）设备的其他资料如说明书、产品合格证不随箱装运，另外成册装订提交发包方。
（8）凡因承包人对货物标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由承包人承担。
14. 专项批准事件的签认
14.2 (1)专项批准事件的监理工程师
具体人选：         印章样式：          签字样式：         授权范围：
授权范围：发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书已书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权利。
(2)专项批准事件的造价工程师
具体人选：          印章样式：          签字样式：         授权范围：
       (3)专项批准事件的建造师：
具体人选：          印章样式：          签字样式：         授权范围：
授权范围：承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。
19. 发包人
   19.2  发包人完成下列工作的约定
19.2.3  提供施工场地
19.2.3.1  发包人应在计划开工日期14天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工场地，提供的施工场地面积，应满足招标文件的最低要求。
上述施工场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿、障碍物清理等工作。
19.2.3.2  发包人应在计划开工日期14天前，提供能满足承包人生产、生活需要的临时施工场地。
施工临时场地：由双方协商解决，费用由承包人承担 。
19.2.3.3  发包人应在计划开工日期14天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点，由承包人自行办理，涉及到的所有费用由承包人负责，施工中用水费、电费由承包人自理。
水、电、通汛的接点：
（1）通讯由承包人自行解决。
（2）水电由承包人按发包人指定的接口进行接驳，费用由承包人承担。施工前，必须按供电部门的规定，预交一定的押金，并在交工验收后无息退还。
（3）承包人临水临电线路走向的方案必须报发包人审批后实施。
19.2.4  协助承包人办理证件和批件
19.2.4.1  协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
19.2.4.2  协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
19.2.5  组织设计交底
19.2.5.1  发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。
设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。
19.2.8  其他义务
19.2.8.1  发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。
19.2.8.2  发包人应在计划开工日期14天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。
19.5 支付期及支付方式的约定
(1) 工程价款支付期限
□按合同通用条款规定期限支付。
√  其他：按本专用条款规定。
(2) 工程价款支付方式
√  按协议书所注明的银行账号转账。
□  支票支付。
□  其他方式：
20. 承包人
20.2 承包人完成下列工作的约定
20.2.1  保证工程施工和人员的安全
20.2.1.1  承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。
20.2.1.2  承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。
20.2.1.3  施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。
20.2.2  其他义务
20.2.2.1  承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需机械、设备进场到位。
开工3天前进驻施工场地的施工机械、设备名称及数量：严格按投标文件的承诺。
20.2.2.2  承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。
20.2.2.3  承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。
20.2.2.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。
20.2.2.5  承包人应支付为获得施工许可证等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。
20.2.2.6  承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。
20.2.2.7  承包人应在施工过程中及装粮压仓期间按招标文件要求进行监测，并承担相应费用。
20.2.2.8  承包人须在工程完工前完成所有的报批手续。
20.2.2.9对于为确保储粮安全，优化设计等原因而引起的工程变更，承包人必须无条件接受按照招标文件有关规定进行结算，不得以任何理由拒绝接受或故意拖延。
20.4 承包人完成设计的约定
(1) 承包人负责的设计有：无。
(2) 承包人提交设计图纸的时间：无。
22.  发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
(1) 发包人任命（    ）为发包人代表。其联络通讯地址如下： 

通讯地址：      邮政编码： 
        联系电话：        传真号码：
    (2) 发包人对发包人代表权利做如下限制：协调、处理施工过程中业主应做的事情。
23.  监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1) 监理单位：   法定代表人： 

(2) 任命（   ）为监理工程师。其联络通讯地址如下：
通讯地址：         邮政编码：
        联系电话：                     传真号码：
    23.3（11）需要发包人批准的其他事项：
1）变更合同范围
2)变更合同单价或合价或合同价格；
3）设计或技术方案的变更；
4）发布开工令、停工令或复工令；
5）影响工程、质量、合同价格等其他重大事项；
6）尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行；
7）拨付工程款等有关监理工程师的工作内容。
    24.3  （4）需要发包人批准的其他事项：
25.  承包人代表
25.1  承包人任命（    ）为承包人代表。其联络通讯地址如下：
通讯地址：          
邮政编码： 
       联系电话：     传真号码： 
26. 指定分包人
   26.1 依法指定的分包人及其有关规定：
         （1）实施、完成任何永久工程的分包人：无。
         （2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：无。
28. 工程担保
  28.1 承包人提供履约担保及预付款担保的约定
     (1)担保的金额：（大写）      （小写      元）
     (2)提供担保的时间：
     □ 签订本合同时。
     √ 其他时间：合同签订后15日内。
     (3) 出具支付担保的银行：
  28.2 履约担保退还时间的约定：至工程接收证书发出后28天内无息退还。
28.4 发包人提供支付担保的约定：发包人不向承包人提供支付担保。
  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：
（1）保函为不可撤销保函，保证期直至该工程接收证书发出后28天内一直有效。
（2）当合同工期延期时，承包人应对履约担保进行展期，展期时间等于工期延期时间。
（3）本合同中承包人须按招标文件要求向发包人提交的担保有（包括不限于）：履约保函（合同总价的5%）、预付款担保（合同总价的30%）。
（4）在承包人申请支付预付款时，承包人须提供按招标文件或合同要求向发包人提交合同金额的30%预付款保函。 
在合同规定时间内，承包人须按要求向发包人提供合同金额5%的履约银行保函、合同金额30%的预付款担保。预付款担保若为银行保函形式，则有效期至少     天。
（5）当发包人发现承包人没有履行或部分履行合同约定的向分包单位、材料供应商、建筑工人按期付款的责任时，发包人有权不经承包人同意而随时收回全部或部分履约保函金额。该保函的有效期从承包人依约向分包单位、材料供应商、建筑工人付款支付之日起至承包人已完全支付全部应付款之日期止。
31. 不可抗力
   31.1 (4) 不可抗力的其他形式：
(1) 8级以上（含8级）持续两天以上的大风或台风；
(2) 在连续24小时内所降雨量超过200毫米（含200毫米）；
(3) 摄氏零下5度以下（含零下5度）的严寒天气；
(4) 里氏地震烈度5度以上地震。
32. 保险
   32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：
      □ 合同通用条款第32.1款的第（1）项；
      □ 合同通用条款第32.1款的第（2）项；
      □ 合同通用条款第32.1款的第（3）项；
      □ 合同通用条款第32.1款的第（4）项。
   32.8 内容和责任等事项的约定：无。
33. 进度计划和报告
33.1合同进度计划
33.1.1  承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人报送施下组织设计；监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。
33.1.2  承包人应在每季度末前10日内，向监理人报送下季度计划一式5份；每月1日前向监理人报送当月月度计划一式5份；每月30日前向发包人、监理人分别报送当月施工月报。
33.3合同进度计划的修订
33.3.1  承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。
33.3.2  对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。
34. 开工
   34.2 监理工程师或甲方在本合同签订后的（     ）内签发开工令。
      □ 按合同通用条款规定的42天。
      √ 其他时间：承包人在合同签订后在14天内必须进场按期组织开工。
   34.2.1  分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。
   34.3  承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。
35.暂停施工和复工
  35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：
对于发包人原因引起的暂时停工，连续停工15个日历天以内或一年内累计停工30个日历天以内，不给工期及费用补偿，由承包人自行承担；暂时停工超过上述时间的由发包人和承包人另行确定工期及费用补偿。
36. 工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为   天。
(1) 开工后   个日历天为    提交安装作业面。
38. 提前竣工
   38.1  约定计划竣工日期：按合同协议书。
   38.3  因发包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应根据招标文件有关要求向承包人支付逾期竣工违约金。由于承包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。
42. 质量目标
   42.1  工程质量目标：合格。
45. 安全文明施工与环境保护
45.1  安全文明施工的内容：以项目所在地建设行政主管部门要求为准。
45.3  承包人的施工安全责任
45.3．1  承包人应对施工机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。
45.3.2  承包人应按有关要求，设置各类施工警示标志。
45.3.3  承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。
45.3.4  承包商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业及相关方安全检查人员依法实施的监督检查，同时应采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包商安全措施不当造成事故时，由此产生的一切责任费用由承包商承担。
45.3.5  除合同约定的承包责任外，承包人还需对有电梯安装的施工现场安全生产负责管理；承包人必须与电梯安装单位签订安全管理合同，明确各自安全责任。
45.5  治安管理的约定：遵守           有关治安管理的规定。
46. 测量放线
   46.1   施工控制网资料提交的时间：发包人应在计划开工日期10天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。承包人应在计划开工日期7天前，将施工控制网资料报送监理人。
   46.2   测量放线误差的约定：监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。
48. 发包人供应材料和工程设备
   48.1  发包人是否供应材料设备
   √ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
49. 承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购的材料和工程设备：
(1)本工程项目建设严禁不合格的建筑材料、产品和工程设备接入施工现场，一旦发现立即清除出现场，视情况严重性，进行必要罚款以示本工程项目管理的严肃性。进入施工现场的建筑材料、施工机械设备按规定必须报验，查验合格后才放行进入。
(2)除合同约定的发包人提供的材料外，凡是设计图纸、设计要求已明确的或施工所需要的材料和器材、工具等均由承包人自己供应。
(3)承包人采购材料设备的约定：按照招标文件有关要求执行。
49.2 承包人供货与清点要求：货到现场经发包人验收确认方可收货。
49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：
承包人在选用主要材料品牌时应按招标文件要求执行，并须取得发包人、监理工程师书面审核同意后方可实施，且以发包人、监理工程师书面审核的材料品牌为准。
50.材料和工程设备的检验试验
50.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
50.1.4  材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。
监理人考察内容和方式：根据工程需要，在征得发包人的同意下，监理人可对材料生产厂家进行考察。
50.1.5  承包人与监理人共同试验或检验的内容和方式：按有关规定或工程需要 。
50.1.6  投标人必须严格控制商品混凝土的原材料（包括水泥、砂等）为同一批次，由此产生的所有费用均包含在投标总价内，由投标人自行承担。发包人有权拒绝不符合上述要求的商品混凝土等材料进场，由此产生的所有费用由投标人自行承担。
50.2  现场材料试验：承包人委托有相应资质的单位进行试验检验，费用由其自行承担。
在工程开工前，由承包人上报具有相应资质的试验检验单位，经监理人和发包人审批后确定。
51.施工设备和临时设施
   51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。
53.隐蔽工程和中间验收
   53.1承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知48小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。
55. 工程试车
   55.1 是否需要试车
   √ 不需要试车的，本条不适用。
   □ 需要试车的，试车的内容和要求：
56. 工程变更
   56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：按照招标文件有关规定执行。
58. 竣工验收
58.1承包人所提交的竣工资料必须符合省、市的交通、财政、档案主管部门及有关竣工资料归档的规定和要求，并通过档案专项验收、竣工预验收及竣工验收。
58.2.1承包人必须按国家和省现行的有关验收规范及评定标准达到竣工预验收条件及具备装粮压仓条件，全面检查所承建工程的质量，自评工程质量等级，并按上述规定的要求向发包人提供竣工文件，并向发包人申请工程竣工预验收。承包人须在通过竣工预验收后两周内按验收意见完成整改措施并交付装粮压仓使用。在装粮压仓阶段，承包人须承担以下总包管理责任，包括且不限于：交接期安全保卫、清理平整临建场地、指派专人驻点观测记录仓房沉降、协助配合仓房气密性检测并负责修补存在漏气的土建部位、配合工程结算及决算、配合办理后续专项验收并完成相关整改、按发包人要求整理提交档案资料、提供必要的接口数据和技术支持等。
58.2.2承包人按规定向发包人提出各项专项验收申请，并须无条件配合直至完成有关部门组织的防雷、环保、安全、消防、水保、职业病等专项验收及发包人组织的竣工档案专项验收，并根据上述部门提出的整改意见无条件完成工程整改，且整改工程须通过发包人验收。
58.2.3在每次分部验收（包括但不限于：基础分部、    等，下同）通过后10个工作日内，承包人应编制该分部工程结算资料报送发包人及监理单位交由省有关主管部门审核，否则不予支付下一期工程进度款。在通过全部工程竣工预验收后10个工作日内，承包人应按发包人要求提交全套工程结算资料报送发包人及监理单位交由省有关主管部门审核，无偿提供给发包人六套竣工图和一套竣工资料电子文档，并按照要求作好审核期间的相关配合工作。如不配合，发包人可不予支付下一期工程进度款，所有后果由承包人自行承担。
59. 缺陷责任与质量保修
   59.6 缺陷责任的约定：自实际竣工验收日期之日起计24个月。其中防水施工、油漆防腐工程缺陷责任期为两年。
   59.8 工程质量保修的约定：见附件三：工程质量保修书。
63. 暂列金额
   63.1 合同工程的暂列金额为 / 元。
65. 暂估价
   65.3 非招标专业工程的暂估价金额为  / 元。
66. 提前竣工奖与误期赔偿费
   66.1 提前竣工奖的约定：
   □ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
   √ 约定提前竣工奖的，提前工期奖金的计算方法为：工期提前天数X P2，其中P2指合同总价的0.2‰(其中20%奖励给项目经理个人) 。提前工期奖金累计最高不得超过总合同价款的2.5％。
   66.2 误期赔偿费的约定：
由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。
逾期竣工违约金的计算方法为：
工期延误天数X P1，其中P1：合同总价的0.4‰ 。
逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的5％。
67.优质优价奖
   67.1 优质优价奖的约定：
   √ 没约定优质优价奖的，本款不适用；
   □ 约定优质优价奖的等级：承包人提出的合理化建议经实施后，经发包人同意，可按其节省费用的不超过10％奖励承包人。
68.合同价款的约定与调整
   68.2 合同价款的调整因素包括：
   □ 工程量的偏差(本条不适用)；
   √ 工程变更；
   √ 后继法律法规的变化；
   √ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
   √ 其他调整因素：(1)详见专用条款第76点“物价涨落事件”;(2)详见专用条款第96.25点“桩的调整”；
能否根据上述因素对合同价款进行调整，最终以广东省有关主管部门审定结果为准，承包人不得因此而解除合同、延误工期、擅自停工、提起诉讼或要求支付违约金。
72. 工程变更事件
72.4 工程变更、导致综合单价调整的方法：
本合同为固定总价合同。本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同、招标文件、施工图纸范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。
72.4.2 施工期内，属于招标范围内的部分以合同价包干，除发包人主动提出的工程变更外，不得调整造价。
72.4.5所有工程变更必须按照广东省财政厅、 广东省储备粮管理总公司《工程建设项目管理办法》等有关规定执行（承包人人必须在签订合同前仔细阅读相关制度，签订合同后视为已经清楚了解），对未及时办理工程变更审批程序的，视同承包人自行放弃相关经济权利。
72.4.6变更工程调整合同价款的原则：
（1）承包人的投标报价中如有变更工程内容相同的综合单价，则按该综合单价计算，变更承包总价款；
（2）承包人的投标报价中只有和变更工程内容类似的综合单价，则由承包人参照该综合单价报价，经监理、发包人审理批准后变更承包总价款；
（3）承包人的投标报价中没有和变更工程类似或相同的综合单价，则按施工当月执行的定额和项目所在地建设工程造价管理部门公布的施工当月主要建筑材料市场价格参考信息计算出预算综合单价，再乘以投标报价下浮率[（最高限价-中标价）/最高限价]进行计算，变更承包总价款。
承包人必须在7个工作日内将变更部分的工程量申报给监理单位审核（超时无效，视同承包人放弃相关经济权利），监理单位在7个工作日内审核完成后报发包人审批确认，变更工程量按发包人审核结果申报。
工程变更款最终能否支付、以及支付的最终金额均以广东省有关主管部门审定结果为准，承包人不得因此而解除合同、延误工期、擅自停工、提起诉讼或要求支付违约金。另外，关于变更款的拨付，如因省财政投资评审中心审核原因不同意作为进度款支付，且要求进行工程结算后方可办理拨付，承包人必须无条件接受，并不得为此而解除合同、延误工期、擅自停工、提起诉讼或要求支付违约金。
73. 工程量的偏差事件
   73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：
   □按合同通用条款及招标文件有关规定调整。
   √ 按以下方法调整：本工程量清单与招标图纸的偏差不作补偿。承包人须完成全部招标图纸和招标文件约定的施工内容，且不得因工程量清单与图纸的偏差而提出工程变更或调整合同金额。
73.3 工程量的偏差，导致错失项目费调整的方法：
 □ 按合同通用条款及招标文件有关规定调整。
√ 按以下方法调整：本工程量清单与招标图纸的偏差不作补偿。承包人须完成全部招标图纸和招标文件约定的施工内容，且不得因工程量清单与图纸的偏差而提出工程变更或调整合同金额。
75. 现场签证事件
   75.3 现场签证报告确认约定的时间：按照招标文件有关规定执行。
76. 物价涨落事件
   76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法
   □ 合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。
   √本工程合同为固定总价合同，原则上不因材料价格的变化作调整。
(1)如果广东省发改委或广东省粮食局或广东省财政厅或广东省住房建设厅(以上不包括造价站等机构)在工程建设期内发布相关明确书面文件可以对主要材料价格进行调整的，则遵照其执行，承包人不得因此解除合同、延误工期、擅自停工、提起诉讼或要求支付违约金；
(2)主要材料名称：钢材、混凝土；
(3)主要材料基准价格：投标截止前28天，工程所在地建设主管部门公布的信息价格；
(4)结算期主要材料价格：工程计量前28天，工程所在地建设主管部门公布的信息价格。
   76.2 调整合同价款日期
   □ 招标工程的递交投标文件截止日期：
   □ 非招标文件的合同订立时间：
78. 支付事项
   78.2 计算利息的利率
   √ 按照中国人民银行分布的同期同类贷款利率。
   □ 其他为                             。
增加条款：（按项目实际情况具体考虑是否设置此项）
①承包人在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户并接受发包人监管，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账。
②发包人拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，由承包人与每期进度款同步申请，且每期工资款不低于同期进度款的20%，且确保能足额支付工人工资 。
③承包人同意：发包人拨付到上述工人工资支付专用账户内的资金不得用于除发放工人工资以外的其它用途，且不属于承包人的资产或债权，不得用于任何抵押或担保。
79. 预付款
  79.1 预付款的约定
  □ 没约定预付款的，本款不适用。
  √ 约定预付款的，预付款的金额为(大写)          (小写)         元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。
  79.2 预付款支付申请的约定：
  (1) 施工合同签订后且项目经理、技术负责人及相关管理人员按投标文件承诺全部到位后，开工人员机械进场并经发包人认可后，提交相关证件、担保等经发包人认可的资料后，发包人向承包人支付合同总价30％的工程预付款。
  79.4 预付款抵扣方式
  □ 预付款按期中应支付工程款的 / %扣回，直到扣完为止。
  √ 其他方式：从第一笔进度款起按照每笔审核工程款的15%抵扣。
80. 安全文明施工费
   80.1 安全文明施工的内容和范围
   (1)  安全文明施工的内容和范围
        □ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
        √ 合同双方其他要求：按招标文件规定
   (2)  安全文明施工费的总金额为(大写)        (小写)         元。
   80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式
      □ 按合同通用条款的规定。
      √ 其他：按进度支付
81. 进度款
   81.1 支付期
      √ 以月为单位。
      □ 以季度为单位。
      □ 以形象进度为准，具体为： 
      (1)                            
      (2)                            
      □ 本期间支付或扣留（扣回）的其他款项：
增加条款：
81.1.1工程进度款：
当期支付额按甲方及监理审核同意的工程量85%计算，并抵扣30%预付款额度，实际按照审核金额的70%支付当期工程进度款。
工程进度款支付达到合同(含补充合同,下同)总价90％时暂停，待竣工验收完成后拨付至合同总价的93%，承包人提交全套工程结算资料后拨付至合同总价的95%。
承包人在申请每一期工程进度款时，需提交当期所有班组工人的劳务分包协议、农民工工资支付证明、农民工工资支付现场录像资料、工人指纹打卡考勤记录，并加盖项目部公章。
在每次分部验收通过后10个工作日内，承包人应编制该分部工程结算资料提交给发包人及监理单位，否则不予支付下一期工程进度款。
承包人在申请合同土建造价90%的进度款时，须提交所有班组确认的与工程进度相符的收入证明材料。
81.1.2在本工程结算完成后且承包人提交全部工程款发票后，向发包人支付3%的工程质保金，同时向承包人申请5％的合同尾款，并退回5%的履约保函。 
合同价3％作为工程质保金，待工程缺陷责任期满、且承包人提交全部工程款发票后申请支付，该款不计利息。
承包人在申请支付至工程结算款97％时，须付清全部农民工工资及材料款并提交相关证明材料；
81.1.3经监理和发包人审核同意后的工程变更可按照50%的比例申请办理相关支付手续，剩余工程变更款在工程结算完成后支付，工程变更款最终能否支付以及支付的最终金额均以广东省有关主管部门审定结果为准，承包人不得因此而解除合同、延误工期、擅自停工、提起诉讼或要求支付违约金。
81.1.4本项目包含财政性建设资金，工程结算须经广东省有关主管部门审定，并以其审定为准，其审核过程可能持续1年以上，承包人须考虑上述因素的影响，并不得因此拖延结算、解除合同、提起诉讼、拖欠材料款和农民工工资、要求支付违约金。
81.1.5支付进度款应具有的条件：
(1)满足进度计划要求以及本合同规定的条件；
(2)质量满足要求；
(3)资料与进度同步，当每月实际完成工程量少于经批准的施工组织设计中计划工程量的70%时，本月工程进度款可不支付；
(4)提交经发包人认可的项目经理、技术负责人当月现场考勤记录；
(5)提交上期进度款流向明细表（含材料款支付情况）；
(6)提交上期进度款发票。
(7)承包人在申请每一期工程进度款时，需提交当期所有班组工人的劳务分包协议及上一期农民工工资支付证明(至少含签收凭证、工地考勤记录)，并加盖项目部公章。
(8)承包人必须按约定完成支付前期农民工工资及材料商货款。
81.1.5.1若承包人没有按约定完成支付农民工工资及材料商货款，则发包人有权在当期进度款内按发包人认定的欠款额度进行扣除后，再支付剩余进度款款项。
81.1.5.2上述扣除的进度款，承包人须在按约定完成欠款清偿后才能申请返还。若清偿后再次发生拖欠农民工工资及材料商货款的，则再执行81.1.6.1条。
81.1.6施工期间，发包人在工地现场每期对工程款拨付情况进行张贴公示（含投诉电话）。承包人必须无条件配合发包人在工地现场实施工程款拨付每月公示制度及农民工工资发放每月公示制度；必须在工地现场安装指纹打卡考勤装置，对进出工地现场每个工人每天进行打卡纪录；每次农民工工资发放必须在发包人和监理人代表共同见证下进行，且须对领取工资的农民工进行全程录像见证。农民工工资发放记录、农民工指纹打卡纪录及领取工资录像资料副本要定期汇总报送发包人。另外，根据项目所在地建设主管部门要求，韶关粮库施工现场还须安装视频监控系统，接收建设主管部门和业主监管，相关费用由承包人负责。
81.1.7在承包人没有履行或部分履行合同约定的向分包单位、材料供应商、建筑工人按期付款的责任时，发包人有权不经承包人同意而采取收回全部或部分保函金额、从未付工程款中扣除、动用支付保险等方式，直接支付给分包单位、材料供应商、建筑工人，承包人对此清楚理解并接受且不得因此而对发包人提起索赔或诉讼。上述措施不能免除承包人的合同责任，也不能免除承包人对分包单位、材料供应商、建筑工人的其他欠款。
81.1.8承包人应在每月20日前向监理提交完整的工程款申请材料，由监理在当月22日前审核完成并报送发包人。
增加条款：
工程项目完成一定进度时，合同双方按如下三个阶段进行初步结算（阶段初步结算只作为工程进度款支付的比对参考，最终以主管部门审定的工程结算结论为准）
第一阶段：工程完成基础验收后10个工作日内完成阶段初步结算。第二阶段：工程完成主体验收后10个工作日内完成阶段初步结算。
第三阶段：工程完成竣工验收后10个工作日内完成阶段初步结算。（按项目实际情况具体考虑是否设置此项）
81.1.10承包人应在项目所在地银行开设工程款专用账户，确保工程款专款专用，不得挪作它用，并随时接受发包人和有关主管部门监督检查。如有违反，属承包人根本违约，发包人有权解除合同，并由承包人向发包人赔偿损失。
82. 竣工结算和结算款
   82.1 结算的程序和时限：
   □ 按合同通用条款的规定办理。
   √ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：按照广东省有关主管部门要求为准。
84. 质量保证金
   84.2 质量保证金的金额及扣留
   (1)质量保证金的金额
   □ 按合同价款的5%。
   √按工程价款结算总额的3%。
   (2) 质量保证金的扣留
   □ 按合同通用条款的规定，从每次应自付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。
   √ 其他方式：工程竣工预验收后按合同要求一次性扣留。
   84.3 质量保证金的返还时间：待工程缺陷责任期满、所有质量安全问题已按发包人要求予以修复、且按照81.1.2条约定提交全部工程款发票后60天内付清，该款不计利息。
   84.4 若承包人负责建设的任何承包内容(包括但不限于《工程质量保修书》规定的质量保修范围)在工程缺陷责任期内发生质量安全问题（以监理单位书面结论为准）、且承包人在发包人发出书面修复通知后十五天内不予修复的，发包人可直接动用质量保证金并另行委托施工单位修复，动用质量保证金的数额按发包人提供的修复合同金额据实支付，承包人不得对此提出异议、索赔或诉讼。
85. 最终清算付款
   85.1 最终结清申请
   提交份数：一式五份
   提交期限：缺陷责任期终止证书经发包人签发且工程结算完成后，承包人应在14天内向监理人提交最终结清申请。
86. 合同争议
   86.4 争议调解或认定机构
   √ 按合同通用条款的规定。
   □ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
  （1）
  （2）
  （3）
   86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：
   □ 向                      （仲裁机构）申请仲裁。
   √ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91. 保密要求
   91.1 提供保密信息的期限：无。
94. 合同份数
   94.1 提供合同文本
   □按合同通用条款的规定，由发包人提供。
   √ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：
   94.2 合同正本4本，其中发包人   贰   份，承包人  贰    份。合同副本的份数   拾贰   份，其中发包人   陆   份，承包人  陆    份。合同共计拾陆份。
95. 合同备案
   95.1 发包人及承包人均同意按本合同约定条款（含补充条款）报建设行政主管部门备案。
96. 补充条款
96.1 关于劳务用工
劳务用工必须由承包人直接与提供劳务用工的实体或劳务人员签订劳务合同，不得进行劳务分包与转让。同时承包人必须切实加大劳务用工的管理力度，建立健全劳务用工的管理制度，杜绝各类用工矛盾与纠纷的发生。
① 承包人必须完善劳务用工的管理制度，特别是要加强对外来劳务人员的管理，严格实行外来劳务人员就业备案制，凭真实身份证到派出所登记造册并取得由派出所核发暂住证和由发包人核发的施工人员证后，承包人才能正式用工；禁止使用未登记办证的一切外来劳务人员。对于存在未办理施工人员证而进入施工区域问题的施工单位，经发包人查实，每发现一人次，承包人应向发包人支付5000元/人次。
② 为确保外来劳务人员的合法权益，承包人必须与劳务人员签订劳务用工合同；建立健全外来劳务人员的工资支付制度；承包人所支付给劳务人员的工资必须有对方确认签收的依据并存档备查。
承包人必须严格按照以上规定执行，否则，因用工矛盾与纠纷以致引发群体性事件乃至冲突等严重后果的，发包人将进行严肃处理，必要时提交当地公安部门执行。
③承包人同意：现场设立公告牌，每月对承包人的当期工程款使用情况及资金流向、工人工资支付情况、材料款支付情况进行现场公示。
96.2工程竣工验收后7天内，除发包人另有要求外，承包人必须无条件拆除一切临时设施、平整场地、清除杂物、垃圾等，并撤离施工现场。否则，每延期1天，承包人将支付20元/m2的费用给发包人，且发包人有权委托第三方进行上述清理工作。发生的费用由发包人在付给承包人的工程款中扣除。
96.3 专用条款中第14项“实验和检验”中所发生的费用，全部由承包人承担。
96.4关于工程保险，由承包人自行考虑。
96.5关于本标段工程与其他标段工程工序衔接可能发生的工程造价变化问题，必须无条件服从发包人的统一协调，相应的工程量计价依据对应相应合同标段的单价。
96.6 项目实施过程中，承包人每更换项目经理、技术负责人一次，按本合同专用条款第96.15条款相关规定处理。
96.7 若项目达不到设计要求，承包人除无条件返工外，发包人将根据规定对承包人扣合同价1%-3%的金额作为赔偿。承包人无条件返工且实现其投标书中的质量和工期目标，其返工费用自理。因返工造成工期延误，应由承包人赔偿发包人的损失，按10000元/日计，非承包人原因所造成的工期延误除外。
96.8承包人在施工过程中对发包人的合理合法管理指令不予执行或执行不力的，发包人可要求承包人每次承担3000元以内的违约金，但不影响本合同其它条款的执行。若承包人的上述违约赔偿不足补偿发包人损失的，承包人仍需作出补偿。
96.9承包人必须严格履行总包管理责任，严格按照设计图纸和发包人另行招标选定的设备安装或其他单位提供的工艺安装预留孔、预埋件图纸作相应的预留和预埋，由于没有预留预埋和预留预埋错误等施工不当造成的返工，所发生的费用和责任由承包人自行承担。
96.10承包人必须按期参加监理组织的例会或工程协调会，承包人必须对在会上承诺的协调事项和会议纪要规定的事项及时落实，否则由承包人向发包人支付违约金，发包人也可以另行采取处罚措施。
96.11承包人在合同实施过程中应切实加强安全生产管理工作，确保不发生各类型事故。若发生安全、环保责任事故，发包人按以下标准对承包人进行处罚：发生人身伤亡事故，重伤1人次10万元，死亡1人次20万元。若发生较大及以上事故或事故处理不及时，则加倍处罚。其它事故按以下标准进行处罚：较大事故20万元，重大事故30万元，特大及以上事故50万元。
96.12承包人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受建设单位委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督管理。
96.13在投标文件中承诺确定的本工程项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员等主要专业技术管理人员必须是承包人正式在册员工。承包人项目经理、技术负责人的资格证和职称证原件，在合同签订之日交由发包人保管，直至工程竣工预验收通过后交还承包人。项目经理、技术负责人应分别确保每月不少于20天（每天8：00至18：00之间不少于8小时计为一天）在本项目工地现场，以发包人认可的考勤记录为准。
96.14承包人发生下列任何情况之一的, 一律按承包人根本违约处理，发包人可直接单方面终止合同、没收承包人履约保证金、停止支付工程款、由承包人赔偿所有的损失，并可在送达终止合同通知后立即另行委托施工单位替代承包人，承包人不得有异议：
（1）在投标文件中承诺确定的本工程项目经理、技术负责人、质量员、安全员在合同签订14个日历天内仍不能全部到施工现场（以现场发包人、监理核实意见为准）的； 
（2）项目经理和技术负责人在本项目实施阶段均更换的；
（3）项目经理、技术负责人任何一人每月在施工现场时间累计不足20天或未经发包人批准连续（或累计）三次不参加工地例会或工程协调会的；
（4）承包人在本工程施工期间，未经发包人批准，在投标文件中承诺确定的项目经理和技术负责人同时担任其他任何在建项目现场管理职务的。
（5）承包人未能按要求提交项目经理及技术负责人的资格证和职称证原件，或在发包人（或招标人）发出书面通知后5个日历天内仍不能提交，或承包人提供的上述证件存在造假行为的；
（6）承包人将本工程转包的；
（7）中标人在本工程施工不到3个月提出调整项目经理或技术负责人的；
（8）中标人未经发包人同意主动全面或局部停工超过一周的；
（9）工程被发现重大质量隐患、或出现现场安全事故的；
（10）在例会或协调会召开5天后，承包人仍未按会议要求开展整改或提交所需资料的；
（11）承包人无正当理由不服从发包人或其委托的监理单位代表现场协调的；
（12）承包人不配合工程结算工作的；
（13）实际施工进度对比经监理审定的施工计划进度滞后10%以上的；
（14）承包人挪用本项目工程款或没有专款专用的；
（15）承包人不配合发包人要求实施工程款账户监管的；
（16）承包人将本项目合同用于抵押、担保的；
（17）中标人不能按要求提交履约担保或预付款担保的；
（18）在履约担保到期时，承包人不按发包人要求提交经展期的履约担保的；
（19）承包人因拖欠工人工资、供应商材料款等被提起诉讼、仲裁或导致群体事件，并对发包人造成不良影响的；
（20）承包人不配合发包人要求办理地方主管部门手续的；
（21）承包人不配合发包人要求对工程款、材料款、工人工资进行现场阳光公示的；
（22）其他单位或个人挂靠承包人施工本项目的；

（23）其他违约行为的。
96.15承包人发生下列情况之一的，发包人将采取如下措施：
（1）承包人若确因工作需要调整项目经理或技术负责人，须在本工程施工至少5个月以上方可提出，经发包人书面批准同意，且向发包人支付100万元违约金（或由发包人直接在工程款中扣除）后才能更换，更换后的人选不能低于招标文件确定的资质、业绩要求；
（2）项目经理或技术负责人分别每月在施工现场时间不足20天的，承包人应按所缺天数每人每天10000元标准向发包人支付违约金（或由发包人直接在工程款中扣除）。
（3）当承包人被有关主管部门发出整改通知时，承包人应按每次通知2万元标准向发包人支付罚款（或由发包人直接在工程款中扣除）。
（4）当工程被发现质量问题时，承包人应按返工维修费用的10%标准向发包人支付罚款（或由发包人直接在工程款中扣除）。
96.16当发包人认为承包人项目经理、技术负责人在工程管理或施工技术方面不能满足施工要求时，发包人可以要求更换人选，承包人须作相应的调整，调整后的人选不能低于招标文件确定的资质、业绩要求。
96.17承包人在工程施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由承包人自行承担，且建设单位保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。
96.18承包人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送发包人核准，提交监理单位备案。承包人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。
96.19承包人在施工期间应遵守招标人的各项规章制度，自觉接受发包人的现场管理，施工区域应使用彩板或砖墙围闭。
96.20承包人对后续机电设备安装移交工作面时，每个分项的交接均须由项目发包、监理、设计、土建及机电设备安装单位共同到场签字确认；承包人负责的栈桥柱支撑点、设备预留洞、预埋件等与后续机电设备安装衔接的位置，由承包人施工完成并进行验收时，须由项目发包、监理、设计、土建及机电设备安装单位共同在场见证通过并完善书面交接手续。
96.21承包人必须无条件配合发包人在工地现场实施工程款拨付阳光公示制度及农民工工资发放阳光公示制度；必须在工地现场安装指纹打卡考勤装置，对进出工地现场每个工人每天进行打卡纪录；每次农民工工资发放必须在发包人和监理人代表共同见证下进行，且须对领取工资的农民工进行全程录像见证。农民工工资发放记录、农民工指纹打卡纪录及领取工资录像资料副本要定期汇总报送发包人。承包人须根据当地建设主管部门要求在建筑工地现场安装视频监控系统，接受主管部门监督，相关费用包含在合同总价内。
96.22在承包人没有履行或部分履行合同约定的向专业承包单位、材料供应商、建筑工人按期付款的责任时，发包人有权不经承包人同意而采取收回全部或部分付款金额、从未付工程款中扣除等方式，直接支付给专业承包单位、材料供应商、建筑工人，承包人对此清楚理解并接受且不得因此而对发包人提起索赔或诉讼。上述措施不能免除承包人的合同责任，也不能免除承包人对分包单位、材料供应商、建筑工人的其他欠款。
96.23承包人项目施工过程中，需要服从监理单位及韶关粮库管理，发现人员在生产或者施工区域不按要求佩戴安全用品、违反安全生产纪律的，罚款1000元，重犯者按照违反次数累计罚款（M=N*1000）,上不封顶，直接从当期工程款中扣除。
96.24由于承包人未能按时提交结算资料，导致省有关主管部门审定时间滞后引起的工程款支付延迟，由此造成的所有责任由承包人承担。
96.26施工图纸中出现的材料、设备、元器件等品牌或型号均包含在合同总价内，承包人应遵照执行且不得因此提出投诉，并在取得发包人书面同意后才能进场安装。
96.27本工程所有内容最终结算的时间及金额以省有关主管部门审核结果为准，监理、发包人初步审核的结算金额并非最终支付总金额、且不作为发包人应付款项的依据。

96.28在工程结算完成前，未付工程款不属于承包人的债权，不可用于任何抵押、担保。
第四部分  附  件
附件一
联合体施工协议书（不适用）
附件二
发包人供应材料和工程设备一览表（不适用）
工程名称：      工程编号：
	序号
	编码
	   材料、工程设备
名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       填表：                                                                                                                                       复核：                                    批准：                                                                                              单位（章）                            日期：                                                 年                                        月                                     日
附件三
工程质量保修书
发包人：（全称）       
承包人：（全称）             
    为保证 广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1. 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1.
2. 质量保修期
2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1.  地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2.  屋面防水工程、由防水要求的卫生间、房建和外墙面的防渗漏工程为   5   年；
3.  电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为   2  年；
4.  供热、供冷系统工程为   /   个采暖期、供冷期；
5.  装饰装修工程为   2  年；
6.  其他项目                 油漆防腐工程5年      。
3. 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4. 质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5. 质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同《专用条款》相关款项的规定一致。
6. 其他
6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3 本质量保证书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）
法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）
联系电话：                                联系电话：                
年    月    日                              年    月    日  
附件四
廉 政 合 同
发包人：（全称）                 
承包人：（全称）                  
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。
2  发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2.4 发包人及其工作人员不得已任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5 发包人及其工作人员要并，秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3 承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4 违约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。
5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6合同法律效力
本合同作为广东省储备粮      土建施工（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7 合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
8 合同份数
本合同一式  拾陆 份，合同双方当事人各执 捌  份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。
发 包 人：（公章）                         承 包 人：（公章）
法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）
联系电话：                                联系电话：                
年    月    日                              年    月    日  
附件五
环保承诺书
项目名称：广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程
致：                   
我方同意如违反国家、省、市有关环保规定，由此发生的一切责任由我方全部承担。如有他方直接向发包人索赔，发包人因此支付的赔款和可能产生的诉讼费用和律师费我方应全部返还发包人，发包人可在合同价款中直接扣除。
承包人：（盖单位章）                      
法定代表人或委托代理人：          （签字）  
日期：     年     月     日
附件六：安全生产合同
安全生产合同
为在广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人             公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式肆份，副本 拾贰 份，合同双方各执正本贰份，副本 陆 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                （盖单位章）       承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）       法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日
附件七：项目经理委任书
             公司
广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程
项目经理委任书
致：       
             公司 法定代表人         代表本单位委任         为广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工 的项目经理（项目负责人）。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由       代表本单位全面负责。
承包人：            （盖单位章）
法定代表人：    （职务） 

 （姓名） 

  （签字） 

     年    月      日
抄送：  （监理人）
附件八：履约担保
履约担保

致： 
鉴于          （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止、且不低于  60日历天。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
传    真：                                   
           年        月        日

附件九：预付款担保
预付款担保
按银行预付款担保格式，有效期至少60天
第五章  工程量清单
（另册提供）
招标人提醒：
1、本次招标采用施工图纸固定总价方式，中标人须完成招标人提供的全套纸质施工图和招标文件(含技术规格书)要求的全部内容，招标文件中提供的工程量清单仅供参考。投标人应根据招标人提供的施工图纸自行进行复核，若发现工程量清单出现漏项或工程量计算出现偏差，投标人不得对上述工程量清单中的项目及工程量等内容进行修改，而必须以增补工程量清单的方式进行报价，但无论是否增补，均视同包含在投标总价内。
2、投标报价表中不必标注编制人员信息。
第六章  图  纸
（另册提供）
招标人提醒：中标人须完成招标人提供的全套施工图及招标文件要求的全部内容。
第七章  技术标准和要求
7.1技术标准和要求
 (1)依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)    

《低压配电设计规范》(GB50054- 2011)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) "
《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)
《建筑物防置设计规范》(GB50057- 2010)
《建筑机电设备抗震设计规范》(GB50981-2014 )

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 

《粮食平房仓设计规范》 GB50320-2014
《建筑设计防火规范》( GB50016- 2014 )(2018年版);
《屋面工程技术规范》(GB50345- 2012)

《钢结构防火涂料应用技术规程》T/ CECS 24 -2020

《钢结构防火涂料》GB 14 907-2018

《钢号采用高强度大六角头螺栓、大六角头螺号、垫圈型式时与技术条件)(GB/ 1228~1231- 2006 )
《六角头螺检-C级)(GB/ 15780-2000).
《砖素结构钢)(GB/ 700 2006 )

《钢结构设计标准(G50017-2017 )》

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015 )
《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205 )
(2)声明：

除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面因进行抛丸除锈处理，不得手工除锈，除锈等级应达到国标BG8923Z中Sa2.5级标准。

已建仓房气密性：仓房沿墙牛腿植筋开孔处，除满足植筋施工要求外，仍需在甲方仓房气密性检测中，保证开孔处不漏气。

本工程铁件除锈等级为Sa2.5、（图纸另有超出上述要求的按图纸要求实施）
上述标准、规范及规程、图纸仅是本工程建筑安装工程施工的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。实施中所用的所有标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。
第八章  投标文件格式
第一部分  商务经济部分投标格式
广东省直属粮库科技储粮项目

（项目代码:2020-440104-59-01-004857）
韶关直属库仓间雨棚
和机械罩棚围蔽及除锈工程
投  标  文  件

        投标文件内容：投标文件商务经济部分    
投标人：                              （盖单位章）
  法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

        年        月        日

商务经济部分主要包括但不限于下列内容：
一、投标函及投标函附录（正本附原件）；
二、法定代表人身份证明（正本附原件）；
三、附有法定代表人身份证明的对受委托人参加本项投标工程的授权委托书（正本附原件）；
四、投标保证金收据（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）； 
五、资格审查资料（已包括项目管理机构及投标人近年类似工程业绩资料）；
六、安全施工承诺书；
七、不拖欠民工工资承诺书；
八、未受到相关部门处罚承诺书；
九、其他材料；
十、已标价工程量清单。
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：           
1．我方已仔细研究了广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，按合同约定实施和完成标段承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

我方承诺本项目工期为：
合同签订且监理单位发出开工令之日起    日历天。
我方承诺本项目质保期为：工程质保期为两年、油漆防腐工程为五年。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺派驻现场的本工程项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员等主要专业技术管理人员与投标文件一致，且均为本单位正式在册员工。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第一章“招标公告”第3.1项（7）、（8）、（9）条和第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。
6．我方同意所提交的投标文件在90日内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7．我方同意：在双方合同协议书正式签署之前，招标文件和我方投标文件连同中标通知书将成为你我双方具有约束力的合同文件。
8．我方理解你方关于不保证最低标价或最短工期的投标单位中标的声明。
9．如果我方有下列行为之一时，你方有权没收投标保证金，并取消我们的中标资格。
（1）在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的。
（2）中标后未能或拒绝按照招标文件的要求提交履约担保或预付款担保。
（3）在接到中标通知书后在规定时间内由于我方的原因未能或拒绝签订合同协议书。
（4）因业绩证明材料虚假的。
10．如我方中标承包后有下列行为之一时，属承包人根本违约，你方有权没收履约保证金、单方面终止合同并由我方赔偿损失，我方不得对此提出异议、诉讼或索赔。
（1）在投标文件中承诺确定的本工程项目经理、技术负责人、质量员、安全员在合同签订14个日历天内仍不能全部到施工现场（以现场发包人、监理核实意见为准）的； 
（2）项目经理和技术负责人在本项目实施阶段均更换的；
（3）项目经理、技术负责人任何一人每月在施工现场时间累计不足20天或未经发包人批准连续（或累计）三次不参加工地例会或工程协调会的；
（4）承包人在本工程施工期间，未经发包人批准，在投标文件中承诺确定的项目经理和技术负责人同时担任其他任何在建项目现场管理职务的。
（5）承包人未能按要求提交项目经理及技术负责人的资格证和职称证原件，或在发包人发出书面通知后5个日历天内仍不能提交，或承包人提供的上述证件存在造假行为的；
（6）承包人将本工程转包的；
（7）中标人在本工程施工不到3个月提出调整项目经理或技术负责人的；
（8）中标人未经发包人同意主动全面或局部停工超过一周的；
（9）工程被发现重大质量隐患、或出现现场安全事故的；
（10）在例会或协调会召开5天后，中标人仍未按会议要求开展整改或提交所需资料的；
（11）中标人无正当理由不服从发包人或其委托的监理单位代表现场协调的；
（12）中标人不配合工程结算工作的；
（13）实际施工进度对比经监理审定的施工计划进度滞后10%以上的；
（14）承包人挪用本项目工程款或没有专款专用的；
（15）承包人不配合发包人要求实施工程款账户监管的；
（16）承包人将本项目合同用于抵押、担保的；
（17）中标人不能按要求提交履约担保或预付款担保的；
（18）在履约担保到期时，承包人不按发包人要求提交经展期的履约担保的；
（19）承包人因拖欠工人工资、供应商材料款等被提起诉讼、仲裁或导致群体事件，并对发包人造成不良影响的；
（20）承包人不配合发包人要求办理地方主管部门手续的；
（21）承包人不配合发包人要求对工程款、材料款、工人工资进行现场阳光公示的；
（22）其他单位或个人挂靠承包人施工本项目的；

（23）其他违约行为的。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：
职称：
	

	2
	工期
	合同签订且监理单位发出开工令之日

起       日历天。
	

	3
	缺陷责任期
	工程缺陷责任期为两年。
	

	4
	逾期交工违约金
	合同总价的0.4‰/天。
	

	5
	逾期交工违约金限额
	累计最高不得超过合同价款的5％。
	

	6
	工程质量标准（等级）
	合格
	

	7
	价格调整的差额计算
	( 因物价波动引起的价格调整按照专用条款约定的原则处理。
	

	8
	质量保证金限额
	结算总价的3%。
	

	9
	保修期
	自实际交工日期起计算工程质保期为两年、油漆防腐工程为五年。
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                         投标人：                 （盖单位章）

                                                     年       月       日           

注：1.附法定代表人的身份证复印件（须能反映发证机关）；
三、授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                
委托代理人：                               （签字） 

身份证号码：                               
       年       月       日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；授权书的委托期限不得少于90天。
    2.授权书后须附被授权的代理人身份证复印件（须能反映发证机关）。
3.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。
四、投标保证金

投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件。
五、资格审查资料

表5-1 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术总工
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	注册资金(元)
	
	员工总人数：

	企业资质及等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证号
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本的复印件(并加盖单位章)。
2.投标人必须如实填写资产构成情况和关联企业情况，如发现未如实填写的，按提供虚假材料对待。
	

	

	

	

	表5-4 近年完成的企业类似项目汇总表(单项业绩)

	
	
	
	
	
	
	
	单位：万吨、万元、米

	项目序号
	企业业绩项目名称
	仓容规模
	仓型
	合同价格
	单仓直径
	建设单位证明
	中标通知书
	合同协议书
	2张施工图纸
	竣工验收报告或
竣工验收记录

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	所在
页码
	所在
页码
	所在页码
	所在页码
	所在页码

	5-4-1　
	　
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	

	　5-4-2
	　
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	

	　5-4-3
	　
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	

	　5-4-4
	　
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	

	……
	　
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	

	　
	　
	/
	
	
	/
	/
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    注：不符合招标文件业绩要求各项指标的，不算业绩。

	


	表5-5  近年完成的企业类似项目情况表(项目序号：5-4-   )

	
	
	
	
	单位：万吨、万元、米
	

	项目名称
	　

	项目所在地
	　

	发包人名称
	　

	发包人地址
	　
	发包单位项目负责人
	　
	联系电话
	　

	设计单位名称
	　
	设计单位项目负责人
	　
	联系电话
	　

	监理单位名称
	　
	总监理工程师
	　
	联系电话
	　

	合同价格
	　
	仓容规模
	　

	仓型
	　
	单仓直径
	　

	合同签订日期
	　
	竣工验收报告或竣工验收记录日期
	　

	项目经理
	　
	联系电话
	　

	技术负责人
	　
	联系电话
	　

	备注
	　

	
	

	注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号(与表5-4汇总表项目序号对应填写)。应根据评标办法中对应评分标准所提出的各项业绩指标进行填写。

	    2.本表后每个项目的业绩证明材料须按评分要求提供相关证明材料复印件。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明所附业绩的继承性。
4.业绩必须是由投标人与项目建设单位直接签署承包合同的工程项目（投标人与项目施工单位等签署合同的分包工程项目不得作为业绩）。


表5-6项目管理机构
	拟为承包本工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


表5-13 拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	出生年月
	拟在本项目中担任的职务
	职称
	参加工作时间
	类似施工

经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表填报的人员应满足招标文件要求。

2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的其他主要管理人员和技术人员的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的其他主要管理人员和技术人员参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章) ，社保缴费时间为投标截止时间前一年（即2020年10月至2021年10月，注：因受疫情的影响，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳2020年2月份（含2月份）以后社保的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件替代2020年2月以后缴纳社保的证明）。该项证明材料必须可以证明拟委任的其他主要管理人员和技术人员是投标单位正式在册员工。
表5-14 拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表
	姓  名
	
	出生年月
	
	专  业
	

	职  称
	
	在投标人单位所任职    务
	
	拟在本项目中担任职务
	

	备注

	


注：1.本表人员应与表5-13中所列人员相一致，并须附下列资料的复印件：身份证（须能反映发证机关）、职称技术资格证书、以及招标文件所要求的其他证明材料(如安全生产考核合格证书等)的复印件。本表填报的人员应满足招标文件要求并对应评标办法中相关评分因素的要求填写。
2.人员专业均以职称技术证书所示专业为准，若证书未反映专业，则可以附“毕业证”所示专业为准。

表5-15近年发生的诉讼及仲裁情况

	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	


注：1.本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
    2.若无则在第一行的两列均填无。
表5-16 财务状况表

	项目或指标
	单位
	2018年
	2019年
	2020年

	一 、 注册资金
	万元
	
	
	

	二、 净资产
	万元
	
	
	

	三、 总资产
	万元
	
	
	

	 四、 固定资产
	万元
	
	
	

	五、 流动资产
	万元
	
	
	

	六、 流动负债
	万元
	
	
	

	七、 负债合计
	万元
	
	
	

	八、 营业收入
	万元
	
	
	

	九、 净利润
	万元
	
	
	

	十、 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	

	投标人盖单位章：



注：1.本表后应附近三年（2018年、2019年、2020年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包括财务审计报告中会计师事务所或审计机构的盖章页、资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

六、安全施工承诺书
致：  广东省储备粮管理总公司韶关直属库                           
我方承诺，如中标承建“广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程”，将按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，按安全生产和文明工地要求实行封闭施工和采取沙袋挡土等安全措施。在施工期间，凡在工地现场范围内由于我方原因出现的任何安全事故，我方将承担全部责任。
投标人                  （盖单位章）

                                         法定代表人或授权代表         （签字）
                                                       年       月       日

七、不拖欠民工工资承诺书
致：广东省储备粮管理总公司韶关直属库 
我方承诺，如中标承建广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程施工，将确保不拖欠民工工资。如我方违反有关规定，被民工投诉属实的，在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，除予以发放拖欠的款项外，还承担相应违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，贵方有权从应付我单位工程款中直接扣除相应款项用于民工工资发放，且贵方有权未经我单位同意或确认而采取直接启用我单位提交的履约保函用于民工工资发放，并有权部分或全部解除合同和要求我方赔偿由此造成的一切损失。
因拖欠民工工资或供应商欠款问题导致本工程的任何突发群体性事件而造成的人员及国有财产损失，我方承诺负全部责任。
投标人                  （盖单位章）

                                         法定代表人或授权代表         （签字）
                                                       年       月       日

八、未受到相关部门处罚承诺书
致：广东省储备粮管理总公司韶关直属库 
我方承诺以下情况属实：自2016年至今我方未因在工程招投标或工程建设活动中有违法、违规行为或安全事故、质量事故、拖欠款项、挪用工程款等不良记录而受到有关主管部门通报或处罚（至本项目发出公告之日止，通报或处罚有效期已经期满的除外）。
投标人                  （盖单位章）

                                         法定代表人或授权代表         （签字）
                                                       年       月       日

九、其他材料
1、投标资格条件要求须提供的其它资料证明及根据招标文件的要求须向招标人说明的其它情况；

2、投标人没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的（提供网页截图复印件或网页打印件）；

3、关于投入本项目项目经理的承诺书（格式见附件1）。

附件1
关于投入本项目项目经理的承诺书
致：广东省储备粮管理总公司韶关直属库 
我单位参加广东省直属粮库科技储粮项目韶关直属库仓间雨棚和机械罩棚围蔽及除锈工程项目投标，承诺如下：
不得安排同一项目经理同时参加两个或两个以上施工项目的投标，以及不得以母公司或集团公司的项目经理作为下属施工企业的项目经理参加投标，也不得以下属施工企业项目经理作为母公司或集团公司的项目经理参加投标。若违反上述规定，后果自负，按否决投标处理。
特此承诺
                  投标人：         (全称)  (盖单位章)
                             法定代表人或其委托代理人：            (签字)

日      期：______年___月___日

十二、已标价工程量清单
投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单及招标文件的其它要求编制工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格
（注：投标时综合单价分析表只需要提供电子版，中标后中标人须提供纸质版给招标人）。
第二部分 技术部分投标格式
广东省直属粮库科技储粮项目

（项目代码:2020-440104-59-01-004857）
韶关直属库仓间雨棚
和机械罩棚围蔽及除锈工程

投  标  文  件

     投标文件内容：投标文件技术部分        
投标人：                              （盖单位章）
  法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

        年        月        日

技术部分分册主要包括但不限于下列内容：
（1）施工准备方案
（2）施工实施方案
（3）施工进度方案
（4）施工质量方案
（5）施工组织方案
1. 
投标人编造技术部分的要求：编制时应采用文字并结合图形说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配置本标段的试验和检验仪器设备情况、劳动力计划等，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。内容包括但不限于：
（1）施工准备方案
（2）施工实施方案
（3）施工进度方案
（4）施工质量方案
（5）施工组织方案
2. 
技术部分除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间
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