

马头镇镇区排洪渠改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

吕建

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

罗伟

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

2023年3月21日

复核时间：

2023年3月21日

总 说 明

工程名称：马头镇镇区排洪渠改造项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程概况：
马头镇镇区排洪渠改造项目。
- 2、编制范围：
设计图纸范围内工程内容
- 3、编制依据：
 - (1) 《广东省市政工程综合定额》（2018）
 - (2) 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）
 - (3) 《广东省通用安装工程综合定额》（2018）
 - (4) 《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）
 - (5) 本工程主要材料采用2023年1月新丰信息价、2023年2月韶关地区建设工程信息价及部分厂商报价。
- 4、费用标准
 - (1) 《市政工程工程量计算规范》GB1500-2013
 - (3) 执行韶关地区建设工程工程量清单计价标准
- 5、其他
 - (1) 本项目弃土运距暂按3km计算
 - (2) 本项目混凝土浇筑未考虑泵送增加费

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马头镇镇区排洪渠改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马头镇镇区排洪渠改造项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

