

乐昌市财政投资预算审核申报表 (100 万元以下项目)

编号: 乐财审(预)LCY2024-4-038

送审项目全称	2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程(X328 线、X328 至江下线)	联系人	周孙贤	项目批准文件	乐交字(2024)108 号
		联系电话	15976260547	资金来源	上级财政资金
预算编制单位	韶关市众诚项目管理有限公司	中介超市预算编制单位选取方式	1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优		
预算编制人	曹元虹	联系电话	13149057819	送审金额	328347.00 元
送审项目状态	() 已动工 (√) 未动工	EPC 项目	() 是 (√) 否	分期(标段)	() 是 (√) 否
送审资料	请按顺序提供如下资料: () 1. 工程项目批准建设等有关资料: 包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期(标段)批复等 () 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告 () 3. 有资质单位编制的工程预算书(应有编制单位、建设单位、建设单位主管部门签章)(含材料报价、附电子版) () 4. 工程量计算书(附电子版)、钢筋抽料表(附电子版) () 5. 有相应设计资质单位(签章)提供的工程施工图纸(附电子版), 按图纸目录顺序整理成套, (共 页), 并提供审图依据(不需审图的请出具说明)。 () 6. 工程地质勘察报告: 应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告, 并签章。 () 7. 原貌地形图: 若涉及土石方工程, 应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图, 且图示标高或等高线须清晰, 并有测绘单位签章。 () 8. EPC 项目: 招标文件、投标文件、中标通知书、合同。 () 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料: 指特殊材料或进口设备价格的有关证明; 工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等, 并且加盖建设单位公章。 () 10. 需说明的其他情况及相关资料:				
建设单位意见:	建设单位主管部门意见:				
本单位委托 永明 (协审机构) 负责该项目的预算审核工作, 并保证以上所提交的送审资料(含复印件)均真实、合法、完整、有效, 并对其负责。 负责人: 南应峰 (单位盖章) 2025 年 4 月 23 日	经办人: 朱梦婷 (单位盖章) 2025 年 5 月 13 日				
协审机构: 永明 接收时间: 2024.12.11 接收人: 李仲保 拟完成时间: 2024.12.18 审核人: 李娟 负责人: 张军 (单位盖章) 2025 年 4 月 27 日	财政部门意见: 首问业务股室: 李罗妹、刘峰、刘峰 分管领导: 郭峰 (单位盖章) 2025 年 6 月 4 日				
审定金额: 302093.00 元 (单位盖章) 出具成果时间: 2025.4.27 2025 年 4 月 27 日					

备注: 1. 所有送审文件需装订成册, 统一编号, 并加盖单位公章/骑缝章; 提供复印件的, 要注明“与原件相符”, 并加盖公章。

2. 协审机构(简称): 方川、中量、锦洲、永明、至衡、华春、华穗、永道。

2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程 (X328 线、X328 至江下线) 预算审核报告

委预 LCY2024-4-038

永明项目管理有限公司
2025 年 4 月 27 日

2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328 线、X328 至江下线）预算评审报告

乐昌市白石镇人民政府：

我公司接受乐昌市财政投资评审中心委托，对 2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328 线、X328 至江下线）预算工程进行了评审，本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328 线、X328 至江下线）。

（二）实施单位

建设单位：乐昌市白石镇人民政府

设计单位：中冶长天国际工程有限责任公司

预算编制单位：韶关市众诚项目管理有限公司

预算审核单位：永明项目管理有限公司

二、送审资料

1、《2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328 线、X328 至江下线）》预算书一份。

2、《2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328 线、X328 至江下线）》施工图纸一份。

3、《2024 年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328 线、X328 至江下线）》预算审核申报表一份。

三、评审标准和依据

（一）评审标准

该工程预算采用清单计价法，工程量、单价、费用费率、按以下标准进行评审：

1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG/ 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。

2、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）。

3、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3832—2018）《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”有关规定的公告。

4、广东省交通运输厅粤交基〔2022〕67 号《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》。

5、公路工程的有关清单计价标准与文件。

（二）取费标准

1、安全生产费：按建安工程费的 1.5%计算。

2、施工场地建设费：以定额建筑安装工程费扣除专项费为基数，按施工场

地建设费费率表计算。

3、主要人工、机具、材料单价：按《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2025 年 3 月）、《乐昌市建设工程材料设备参考信息 2020》、《广东省交通建设工程主要外购材料信息价（2025 年 2 月）》，信息价中未含部分参考其他广东城市信息价、市场询价。

4、税金：增值税税率为 9%。

四、核增减情况说明

（1）喷播草灌护坡清单，送审工程量为 622.16m^2 ，送审单价为 29.24 元/ m^2 ，审定工程量为 622.16m^2 ，审定单价为 14.50 元/ m^2 ，该项核减约 9170.00 元，核减原因为送审定额套取有误，审定按实际调整。

（2）C20 片石混凝土清单，送审工程量为 400m^3 ，送审单价为 582.67 元/ m^3 ，审定工程量为 400m^3 ，审定单价为 573.00 元/ m^3 ，该项核减约 3868.00 元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（3）20cm 厚 C30 混凝土路面清单，送审工程量为 45m^2 ，送审单价为 133.8 元/ m^2 ，审定工程量为 45m^2 ，审定单价为 97.42 元/ m^2 ，该项核减约 1637.00 元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（4）路侧单面波形梁钢护栏清单，送审工程量为 15 m，送审单价为 195 元/m，审定工程量为 15m，审定单价为 131.60 元/m，该项核减约 951.00 元，核减原因为送审单价偏高，审定按实际调整。

（5）水马清单，送审工程量为 120m，送审单价为 121.94 元/m，审定工程量为 120m，审定单价为 74.39 元/m，该项核减约 5706.00 元，核减原因为送审

单价偏高，审定按实际调整。


五、评审结果

送审金额：328347.00 元

审定金额：302093.00 元

核减金额：26254.00 元

核减率：8.00%



2024年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328线、X328至江下线）

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： ¥302,093.00
（大写）： 叁拾万贰仟零玖拾叁元整

招标人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： 杨永智
（签字或盖章）

编制人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

复核人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： _____
审核单位： _____
（单位资质专用章）

复核时间： _____
审核人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

审核时间： 2025.4.27

复核人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

建设项目汇总对比表

序号	单位工程名称	送审总造价 (元)	审核总造价 (元)	核增减额	核增减率	暂列金额	备注
1	2024年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328线、X328至江下线）	328,347.00	302,093.00	-26,254.00	-8.00%	0.00	
	合 计	328,347.00	302,093.00	-26,254.00	-8.00%	0.00	



建设项目汇总表

工程名称：2024年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328线、X328至江下线）

序号	单位工程名称	审核总造价 (元)	备注
1	2024年白石镇农村公路灾毁修复重建工程（X328线、X328至江下线）	302,093.00	
2	工程造价合计	302,093.00	

