

南雄市 Y477 线主田至窑合等 4 条单车道改双车道改建工程
施工招标恢复公告

各潜在投标人：

南雄市 Y477 线主田至窑合等 4 条单车道改双车道改建工程施工于 2025 年 6 月 3 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)公开发布招标公告，并于 2025 年 6 月 17 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标投标活动，现公布本项目招标控制价及工程量清单、施工图纸，并对该项目招标有关事项进行顺延，具体内容如下：

一、本项目招标控制价为人民币（大写）：壹仟伍佰万伍仟贰佰壹拾捌元整（¥15005218.00 元），其中施工场地建设费（统一报价）为：叁拾贰万玖仟零陆拾壹元整（¥329061.00），具体详见下表：

项目名称	控制价（元）	施工场地建设费（元） （统一报价）
Y477 线主田至窑合	5817973.00	126480.00
Y488 线江头至大汉	6041615.00	135444.00
Y494 线江头至山坑	1642325.00	35349.00
Y512 线茶头背至上湖	1503305.00	31788.00
合计	15005218.00	329061.00

二、现将图纸、工程量清单发布给各潜在投标人(详见附件), 请各潜在投标人自行下载。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025年7月28日11时00分
2	网上提问截止时间	2025年7月18日16时00分
3	网上答疑时间	2025年7月18日16时30分至2025年7月21日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间:2025年7月27日11时00分; 投标保证金担保上传截止时间:2025年7月27日11时00分; 投标保证金保险投保截止时间:2025年7月27日11时00分。
5	电子投标截止时间	2025年7月28日11时00分
6	投标相关资料(如有)递交时间	2025年7月28日10时30分至2025年7月28日11时00分
7	投标相关资料(如有)递交地点	递交场所: 韶关市公共资源交易中心; 地址: 广东省韶关市武江区西联镇, 具体递交场所以当日现场通知为准。
8	开标时间	2025年7月28日11时00分
9	开标地点	开标场所: 韶关市公共资源交易中心, 地址: 广东省韶关市武江区西联镇, 具体递交场所以当日现场通知为准。

四、更正内容如下:

1. 原招标文件投标人须知前附表:

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: 9人, 其中招标人代表 0人, 专家 9人 (其中经济类专家 3人, 技术类专家 6人);
-------	----------	--

		专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库随机抽取。
--	--	---------------------------

现更正为：

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人（其中经济类专家2人，技术类专家4人）； 专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库随机抽取。
-------	----------	--

五、银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年6月3日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2025年6月24日）开具的均有效。

本恢复、补充更正及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本恢复、补充更正及延期公告不一致之处，以本恢复、补充更正及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

附件：图纸、工程量清单。



 招标人：南雄市交通运输事务中心
 招标代理机构：广东建咨工程管理有限公司
 2025年7月8日