

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（长梅村）
施工恢复、招标控制价补充及延期公告

各潜在投标人：

始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（长梅村）施工已于 2025 年 07 月 17 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告,并于 2025 年 8 月 4 日发布暂停公告,即日起恢复该项目的招标活动。现对招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充说明，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、招标控制价

本项目招标控制价为人民币：大写贰佰伍拾玖万肆仟伍佰肆拾贰元壹角贰分（小写 ¥2594542.12 元）；其中绿色施工安全防护措施费不得少于：¥372658.03 元，暂估价（统一报价）为：¥19577.34 元，暂列金额（统一报价）为：¥20000.00 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（2025 年）（长梅村）	2594542.12	19577.34	372658.03	专业工程暂估价及暂列金额，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。
1.1	绿化工程	18073.14	/	740.30	
1.2	市政工程	955897.31	12335.34	28969.46	
1.3	安装工程	44699.22	/	4259.96	
1.4	外立面改造工程	1529837.99	7242	337870.54	
1.5	建筑工程	26034.46	/	817.77	
1.6	暂列金	20000.00	/	/	
合计（1.1-1.6）：		2594542.12	19577.34	372658.03	

二、现补充上传施工图纸、工程量清单，请各潜在投标人在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）自行下载。

三、根据韶关市发展和改革局关于印发《关于韶关市“百县千镇万村高质量发展工程”项目规范化便利化实施的指导意见（试行）》的通知（韶发改投资〔2024〕8 号）：开标前 7 天补齐财政投资评审部门出具的施工图工程量清单、预算审核意见即可正常开

标。本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

2	获取招标文件截止时间	2025年09月05日09时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年09月04日09时00分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年09月04日09时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年09月04日09时00分。
6	电子投标截止时间	2025年09月05日09时00分
7	相关评审资料原件（如有）递交时间	2025年09月05日08时30分至2025年09月05日09时00分
8	相关评审资料原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼，具体房间号以当日现场通知为准。
9	开标时间	2025年09月05日09时00分
10	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼，具体房间号以当日现场通知为准。
备注		投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，自行下载招标文件等资料文件、招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2025年07月17日17时00分至本补充及延期公告发布之日(含补充及延期公告发布当日)前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2025年08月08日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本补充及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充及延期公告不一致之处，以本补充及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

招标代理机构（盖章）：广东宇成项目管理有限公司

日期：2025年8月28日