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投标须知前附表

1.工程概况

	序
号
	内容
	说明与要求

	1
	建设单位

（项目业主）
	韶关市源舜新能源有限公司

	2
	招标人

（代建单位）
	韶关市鸿昊工程管理有限公司

	3
	招标代理机构
	韶关市建韶工程造价咨询有限公司

	4
	工程名称
	韶关市源舜新能源有限公司乳源整县屋顶分布式光伏项目（一期）设计、施工总承包（EPC）

	5
	项目批准部门
	乳源瑶族自治县发展和改革局

	6
	项目批准文号
	 / 

	7
	项目代码
	2209-440232-04-01-476365

	8
	建设地点
	位于韶关市乳源瑶族自治县乳源境内

	9
	标段划分
	本工程不分标段。

	10
	项目建设内容和规模
	分布式光伏装机容量5.85兆瓦、光伏发电量0.059亿千瓦时/年。系统采用硅太阳能组件、串组式逆变器、配电系统、监控系统等组成。本项目分 7 个区域安装，所有光伏板均设置在屋顶，总面积约为 32069 平方米，规划装机容量约 5245.625kWp（具体以实际装机容量为准）。

	11
	资金来源
	企业自筹资金100%

	12
	项目投资
	项目总投资约2600万元

	13
	监理单位
	待定

	14
	招标范围
	本工程采取设计、施工总承包（EPC）模式，中标人必须在规定的时间内完成所有设计、采购、施工及并网发电工作，包括但不限于以下内容：

（1）项目设计范围：施工图设计（含加固和维修方案、施工图预算）、施工图审查、竣工图编制，以及设计协调服务等相关工作。设计过程要执行国家强制性条文及行业制定的安全性评价要求等。

（2）项目施工范围：①原有构筑物、建筑物处理，包括不限于：拆除、清运和相关加固及防水、修补工作。②新建工程的施工包括不限于现场施工、临时工程的设计与施工、设备采购安装、管理、试验及相关鉴定测试、系统调试、试运营、竣工验收、完成并网发电要求，质量缺陷责任期内的技术服务与缺陷修复、投入使用、保修期的保修工作等全部项目内容。

（3）采购范围：包括并网柜、汇流箱、计量柜、光伏组件、逆变器等与本工程相关的所有配电设备采购及安装。

（4）其他：项目备案至并网发电后整体交付使用和相关验收手续办理工作，期间一切手续办理及协调工作。

	15
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合国家相关设计标准、规范要求；
施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求，满足并网发电要求，达到合格标准；

采购要求：必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新货物，并满足招标文件及并网规定的规格、参数、售后服务等要求。

	16
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本工程不纳入绿色建设实施范围。

	17
	工期要求
	设计、施工总工期共240日历天内（其中：设计工期为20日历天；施工工期220日历天）

	18
	投标人资质条件要求
	投标人必须具备以下资质及条件：

1.本工程接受联合体投标。
2. 资格资质要求

2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工企业必须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质和国家电监会颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上(含五级)许可。

②设计企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）工程设计综合资质甲级；

2）电力行业设计乙级以上（含乙级）资质；

3）电力行业（新能源发电）设计乙级以上（含乙级）资质。

2.2根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3. 相关人员要求

3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电安装工程 专业一级注册建造师，应持有国家住建部印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

3.2 拟派项目技术负责人须具备电力工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

3.4拟派设计负责人必须具有注册电气工程师（发输变电）注册执业证书或电力工程专业中级以上（含中级）技术职称。

3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4. 禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1
无
为招标人不具有独立法人资格的附属机构

2

广州鑫广源电力设计有限公司

为本招标项目的可研编制单位
3

待定
为本招标项目的监理单位

4

韶关市建韶工程造价咨询有限公司
为本招标项目的招标代理机构

5

无
为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。

6

韶关市源舜新能源有限公司
为本招标项目的业主单位

7

韶关市鸿昊工程管理有限公司
为本招标项目的招标人（代建单位）

5. 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 

	19
	评标定标方法
	综合评估法

	20
	评标委员会组成
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取技术类专家2人、经济类专家2人。

	21
	投标文件份数
	一份正本、五份副本。

	22
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币肆拾万元的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（详见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	23
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90个日历天。

	24
	工程最高投标限价
	本工程最高投标限价在投标截止时间15天前以补充通知的形式在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）和韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）公布，各投标人应自行下载。

	25
	评标方法
	综合评估法

	26
	合同承包方式
	设计为总价合同、施工为单价合同

	27
	工程质量保证金
	工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起满2年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

	28
	招标人

联系方式
	单位名称：韶关市鸿昊工程管理有限公司

办公地址：韶关市武江区滨江路69号城投商务大厦东塔18层

联系人（部门）：陈工

联系电话：0751-8111296

	29
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

办公地址：韶关市武江区工业东路24号阳光康地A幢第二层商铺

联系人（部门）：邹工、周工、蒙工（招标代理部）

联系电话：0751-8616600

	30
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

 联系电话：0751-8633071、0751-8633211

	31
	行政监督部门

联系方式
	单位名称： 韶关市城市投资发展集团有限公司。

办公地址：韶关市武江区市公安局南侧城投商务大厦滨江路69号（东塔）18楼

联系人（部门）：总工程师办公室

联系电话：0751-8111380


2. 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	 2022年11月7日20时00分

	2
	获取招标文件截止时间 
	 2022年11月28日15时00分

	3
	网上提问

截止时间 
	 2022年11月18日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	 2022年11月18日16时30分至2022年11月21日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2022年11月27日15时00分；

投标保证担保上传截止时间：2022年11月27日15时00分；

投标保证保险投保截止时间：2022年11月27日15时00分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2022年11月28日15时00分

	7
	电子签到及投标文件
递交时间
	 2022年11月28日14时00分至2022年11月28日15时00分

	8
	电子签到及投标文件

递交地点
	电子签到及投标文件递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准

	9
	开标时间 
	 2022年11月28日15时00分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准

	备注：自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第一章 投标须知

 韶关市源舜新能源有限公司乳源整县屋顶分布式光伏项目（一期）设计、施工总承包（EPC）业经乳源瑶族自治县发展和改革局以 / 批准建设，项目代码为2209-440232-04-01-476365。本工程项目业主为韶关市源舜新能源有限公司，建设资金来自 企业自筹资金 ，出资比例为100% ，招标人为 韶关市鸿昊工程管理有限公司 ，招标代理机构为 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包（EPC）进行公开招标。

1 工程概况综合说明
1.1 建设单位（项目业主）：韶关市源舜新能源有限公司。 

1.2 招标人（代建单位）：韶关市鸿昊工程管理有限公司。
1.3 监理单位：待定。
1.4 工程地点：位于韶关市乳源瑶族自治县乳源境内。

1.5招标项目标段划分：本工程不分标段。
    1.6项目建设内容和规模：分布式光伏装机容量5.85兆瓦、光伏发电量0.059亿千瓦时/年。系统采用硅太阳能组件、串组式逆变器、配电系统、监控系统等组成。本项目分 7 个区域安装，所有光伏板均设置在屋顶，总面积约为 32069 平方米，规划装机容量约 5245.625kWp（具体以实际装机容量为准）。
1.7 合同形式：设计为总价合同、施工为单价合同。
1.8 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2 招标范围
2.1 招标范围：本工程采取设计、施工总承包（EPC）模式，中标人必须在规定的时间内完成所有设计、采购、施工及并网发电工作，包括但不限于以下内容：
（1）项目设计范围：施工图设计（含加固和维修方案、施工图预算）、施工图审查、竣工图编制，以及设计协调服务等相关工作。设计过程要执行国家强制性条文及行业制定的安全性评价要求等。

（2）项目施工范围：①原有构筑物、建筑物处理，包括不限于：拆除、清运和相关加固及防水、修补工作。②新建工程的施工包括不限于现场施工、临时工程的设计与施工、设备采购安装、管理、试验及相关鉴定测试、系统调试、试运营、竣工验收、完成并网发电要求，质量缺陷责任期内的技术服务与缺陷修复、投入使用、保修期的保修工作等全部项目内容。

（3）采购范围：包括并网柜、汇流箱、计量柜、光伏组件、逆变器等与本工程相关的所有配电设备采购及安装。
3 工期
3.1 本工程工期为：设计、施工总工期共240日历天内（其中：设计工期为20日历天；施工工期220日历天），中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程：

3.2 设计工期从收到中标通知书之日起计算，至提交符合招标人及符合供电部门要求的施工图设计文件之日止。（每一步设计工作，必须以招标人及有关部门审核批准后方可实施）。

3.3 施工工期从开工令签发之日起计，至竣工验收之日止。

3.4 因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰、累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。

4 投标人资质及条件要求
4.1本工程接受联合体投标。
4.2 资格资质要求

4.2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工企业必须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质和国家电监会颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上(含五级)许可。

②设计企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）工程设计综合资质甲级；

2）电力行业设计乙级以上（含乙级）资质；

3）电力行业（新能源发电）设计乙级以上（含乙级）资质。

4.2.2 根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
4.3 相关人员要求

4.3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电安装工程 专业一级注册建造师，应持有国家住建部印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

4.3.2 拟派项目技术负责人须具备电力工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

4.3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

4.3.4拟派设计负责人必须具有注册电气工程师（发输变电）注册执业证书或电力工程专业中级以上（含中级）技术职称。

4.3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4 禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	无
	为招标人不具有独立法人资格的附属机构

	2
	广州鑫广源电力设计有限公司
	为本招标项目的可研编制单位

	3
	待定
	为本招标项目的监理单位

	4
	韶关市建韶工程造价咨询有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	5
	无
	为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。

	6
	韶关市源舜新能源有限公司
	为本招标项目的业主单位

	7
	韶关市鸿昊工程管理有限公司
	为本招标项目的招标人（代建单位）


4.5 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
5 工程招标内容及要求

5.1.本次设计工程的内容及要求：
5.1.1本项目设计包括本工程所有专业及其配套设施等工程项目报建报批设计文件、施工图设计、施工图审查、施工图预算（不单独计收预算编制费用）及施工配合。

5.1.2本工程施工图设计必须先经招标人确认后才能由供电部门审查合格。

5.1.3本工程设计要求的质量标准：符合国家相关设计标准、规范要求；施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求，满足并网发电要求，达到合格标准。采购要求：必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新货物，并满足招标文件及并网规定的规格、参数、售后服务等要求。

5.1.4关于设计深度的要求

（1）按现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

（2）各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

（3）对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

（4）施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

（5）相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

（6）施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.1.5设计后期配合施工工作

（1）施工图设计完成并经有关单位审查后，进入监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

（2）.设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：

a.
施工图设计（技术）交底；
c.
会签设计变更审批表；
d.
参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；
e.
参加隐蔽工程及工程竣工验收；
f.
解决与设计有关的施工问题；
g.  配合质量检测；
h.  参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；
i. 参加本项目建设有关会议。

j. 在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。
（3）设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内完成，交发包人。

5.1.6限额设计要求：

（1）施工图预算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费。

（2）承包人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于建安工程费的中标价时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

（3）承包人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经发包人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

5.1.7 设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的施工图设计文件及建设期间的服务等内容。

施工图设计文件（含施工图预算）10套。提供的所有资料均含电子版（含CAD及PDF文件格式）。

5.1.4设计人要按照批准的工程的技术要求及设备参数要求、投资估算、并网要求、批准的可研报告控制施工图设计及施工图预算，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，直到满足要求。
5.2本工程施工的内容及要求：

5.2.1施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等总承包范围工作。

    5.2.2工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准。如未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金。

    5.2.3 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
    5.2.4 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.2.5 工程使用的主要材料质量要求：不低于强制标准所列的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。与此同时，中标人所采购的光伏组件、逆变器等主要设备必须达到合格要求，且需提供质量保修书等佐证材料。

5.2.6施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

5.3采购要求

5.3.1 供货要求：设备由设备供货企业提供。

5.3.1.1 中标人采购产品必须是有正式的商标、合格证、说明书、出厂日期。标志、包装、说明书、运输、贮存执行国家有关规定；

5.3.1.2 所提供的设备应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表；

5.3.1.3 交货时应提供产品质量合格证书和主要设备的原产地证书；如果是进口设备，交货时须提供报关单、完税证明、出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明，设备各部分有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料。

5.3.1.4 采购产品的包装和发运必须符合产品特性要求。

5.3.1.5 为了保证所采购产品在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

5.3.1.6 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标方负责，由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标方负责。中标方负责设备的运输、装卸等一切相关费用；

5.3.1.7 包装费、运费、卸车费、保险已包含在合同价内。
5.3.2 交货期及交货地点：

5.3.2.1交货期：所采购产品交货期必须满足本项目实施进度要求。

5.3.2.2 交货地点：招标人指定地点（供货商包现场安装、调试）。

5.3.3.质保期（服务期）： 

施工工程的质保期规定按照《建设工程质量管理条例》等国家有关规定执行，（其中光伏组件质保期不低于十五年、逆变器质保期不低于五年），自验收合格之日起算，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

5.3.4 验收要求：

采购产品交付使用时，由中标单位提出，招标人组成验收小组按国家有关规定、规范和用户基本技术参数要求对货物进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因验收发生争议时，由本地质量技术监督部门裁定。

5.3.5售后服务：

5.3.5.1保修期内，所采购产品有质量问题需在十个工作日内完成修复或更换；

5.3.5.2保修期内，所有采购产品维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5.4凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

6 招标工程施工条件及现场踏勘
6.1 本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

    6.2 施工用水及水源：施工用水及水源由投标人自行解决，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.3 施工用电及电源：施工用电及电源由投标人自行解决，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.4施工用水、用电要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按工程所在地乳源瑶族自治县基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

    6.5招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

    6.6在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7 其他招标说明

7.1.招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。投标事务负责人（即授权委托人）如有更换，投标人应及时向招标人（或招标代理机构）提交授权委托书。

7.2. 纪律与保密要求：

7.2.1.对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2.2.对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
7.2.3. 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.3. 语言、计量及投标费用：

7.3.1. 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

7.3.2. 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3.3. 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

7.3.4. 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

7.4.知识产权和专利权：
7.4.1. 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7.4.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

7.4.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。
7.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

8 招标答疑
8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9 投标报价的编制
9.1 本工程计价依据为：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500～2013）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；（3）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）等。

9.2 本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

9.3 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人在投标下浮率中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。
9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.5投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和居民等关系并承担相关费用。

9.6投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，无论何种情况下工程结算总造价不得超过中标价。

9.7投标单位应充分考虑本招标文件“第三章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
9.8投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及工程的技术要求及设备参数要求所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书的编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：

     9.9设计费投标报价：投标人自行报价并包干，中标价即为结算价。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。若中标单位不具备专业设计资质的，必须委托有相应资质的单位进行设计，所产生的费用由中标人承担。

9.10建安工程费：含设备采购及安装。采用下浮率的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费投标报价=建安工程费最高投标限价×（1-下浮率）。
如投标人建安工程费的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标报价书中另行作出详细合理的书面说明并提供相关证明材料供评标委员会评审，否则评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标。

设备及安装工程按工程、货物（指材料或工程设备，下同）的类别分类汇总的金额，达到必须招标规模标准的，由中标人招标，招标人参与管理 ，参照政府采购规定确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格。
9.11预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。预算包干内容包括：施工雨水、污水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）；完工清场后的垃圾外运等
9.12投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费，预算（含工程量清单编制费）等，并承担相应风险，结算时不另行计取。

9.13 招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。
10 最高投标限价的确定
本工程最高投标限价在投标截止时间15天前以补充通知的形式在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）和韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）公布，各投标人应自行下载。

11 投标文件的编制要求
11.1 一般要求

11.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。承包范围必须与招标文件要求的发包范围一致。如投标文件不符合招标文件的要求所产生的一切后果，其责任由投标人负责。
11.1.2投标时投标人除在韶关市公共资源交易一体化平台进行电子投标外，还应递交的纸质投标文件包括：投标标书正本一份、副本五份；所需提供的文件电子版（光盘或U盘）。
11.1.3 投标文件的封面、投标文件中的投标函和各项承诺一览表必须加盖投标人的法人公章，并且由法定代表人签名或盖章（若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签名或盖章）。

11.1.4 投标文件要求加盖投标人法人公章的只能加盖符合招标文件要求的具有独立法人资格的法人公章（注：组成联合体的必须加盖联合体牵头人的法人公章，联合体其它成员可不盖章）。

11.1.5 投标文件必须注明正本或副本，正副本不一致时以正本为准。

11.1.6投标文件采用标准A4纸编制（非A4纸的文件，可以折叠成A4纸装订），并装订成册（不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任）。
11.1.7 为节约使用纸张，本次招标建议投标文件正本（或副本）采用双面打印（或双面复印）。

11.1.8 投标标书的正本所有内容还需以 PDF 格式制作成电子版（注：带“★”的内容必须是已按招标文件要求签名及盖章的扫描件），分别刻录入不可擦写光盘或U盘，光盘或U盘上标明投标工程、投标人名称，并分别放于投标标书正本中。

注：电子文件仅用于公示及存档，不作为评审内容。

11.1.9所有报价均以人民币“元”计，并保留小数点后两位。总报价必须同时用大、小写表示，大、小写应一致，如大、小写不一致时，以大写报价为准。

11.2 投标标书的编制要求
    11.3.1、投标标书必须按下列顺序编制：
  ★（1）封面；
    （2）目录（要求编制页码）；

（3）投标资料详细评审项目索引表（见格式十一）；
★（4）联合体协议书（见格式一，组成联合体参加投标时需提供）及所附资料；

★（5）资格审查申请函（格式详见格式二）；

（6）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；
★（7）《法定代表人身份证明书》（格式详见格式八，正本为原件，组成联合体时由牵头人提供）；

★（8）《法定代表人授权委托书》（如有，格式详见格式九，正本为原件，组成联合体时由牵头人提供）；

（9）企业营业执照复印件（联合体各方均需提供）；

（10）企业资质证书复印件（组成联合体时，由具有相应设计、施工资质的单位分别提供）；

（12）企业安全生产许可证复印件（施工企业提供）；

（13）承装、修、试电力设施许可证（施工企业提供）；

（14）主要管理人员名单（详见格式四）；

(15)投标人委派的设计负责人简历表（见格式五）、身份证、注册证书或职称证书复印件、近半年内任意三个月在本单位所缴纳的社保证明复印件；

（16）拟委派担任本工程的项目经理简历表（详见格式五）、身份证、注册建造师证书、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（B类）复印件、近半年内任意三个月在本单位所缴纳的社保证明等复印件；
   （17）拟委派担任本工程项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的承诺书（保证拟委派担任本工程项目经理在参加本项目投标时未担任已中标未开工、已开工未竣工或已列为其他项目第一中标候选人建设工程施工项目负责人，并承诺所说明的情况真实有效加盖单位公章）（原件编入正本内）；

（18）拟委派担任本工程的项目技术负责人简历表（详见格式五），身份证、职称证书复印件、近半年内任意三个月在本单位所缴纳的社保证明等复印件；

（19）拟委派担任本工程的专职安全生产人员简历表（详见格式五），身份证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（C类）复印件、近半年内任意三个月在本单位所缴纳的社保证明等复印件；

（20）省外建筑企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况打印件。（组成联合体投标时，联合体各方均需提供）；

（21）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）（联合体各方均需提供）；

 ★（22）各项承诺一览表（见格式三）；

 ★（23）投标函（见格式六）；

★（24）工程项目总价表（见格式七）；

（25）投标人拟委派的项目经理签字确认函（详见格式十）；

（26）投标人拟委派的项目技术负责人签字确认函（详见格式十）；

（27）投标人根据附件《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件。

（28）投标人认为需要提供的其他内容或资料（如有）。

特别说明:本次招标投标时不要求编制工程量清单计价模式的投标报价。中标人中标后根据招标文件及工程的技术要求及设备参数要求完成本项目的施工图纸设计工作，中标人设计的施工图经招标人确认后送供电部门审查，并确保施工图经审查合格后，由承包人编制工程预算书并经招标人审核。中标人还应编制施工组织设计及专项施工方案报监理审批后发包人审批。

12 投标文件的包装、密封
    12.1 投标标书须包装、密封，并必须注明“投标标书”；

    12.2 投标标书的密封：封套上要加贴封条，并骑缝加盖投标人法人公章，在封套上应写明：

	韶关市源舜新能源有限公司乳源整县屋顶分布式光伏项目（一期）设计、施工总承包（EPC）投标标书
投标人全称：
投标人地址：
在    年    月    日    时    分（即开标时间）前不得开封


12.3 若因投递地点未写清楚而使投标文件迟到、遗失，或因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

13 投标文件的提交、修改和撤回
13.1 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”，组成联合体时指联合体的牵头人）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

13.1.1 递交时间和地点：见本招标文件“重要事项时间地点一览表”。

13.1.2 到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。
13.2 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

13.2.1本人有效的第二代居民身份证；

13.2.2法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式八）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式九）和《法定代表人身份证明》。

13.3 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）。

13.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

13.5 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.6 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

13.6.1未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

13.6.2到场人员未出示身份证明材料的；

13.6.3到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第13.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

13.7因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

13.8 在提交投标文件截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

13.9 招标人或招标代理机构收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管投标文件。

13.10 在开标前，任何单位和个人不得开启投标文件。

13.11前来参加本次开标活动的投标人，必须持续关注广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）最新发布的疫情防控动态信息，以其为准，并按要求当场出示相关证明。

14 投标有效期
    14.1 投标有效期为90日历天，从招标人接收投标人的投标书之日起开始计算。在达到此期限前的任何时候，投标人不得撤回投标文件，并可随时被接受中标。

15 评标的方法和标准

本工程采用综合评估法评标法进行评标。
15.1 评标委员会
    15.1.1 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取技术类专家2人、经济类专家2人。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。
    15.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
    15.1.2.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
    15.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
    15.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
    15.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
    15.1.3 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

15.2 开标
15.2.1 招标人邀请所有正确完成了网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

15.2.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.2.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.2.2 开标程序

15.2.2.1主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

15.2.2.2主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

15.2.2.3唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称。

15.2.2.4招标代理机构在交易场所工作人员的见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

15.2.2.5唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

15.2.2.6唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

15.2.2.7唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价等是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

15.2.2.8投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

15.2.2.9 投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

15.2.2.10主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.2.2.11 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

①未成功递交投标文件或因投标人原因未成功电子投标的；

②因投标人原因造成电子投标信息未解密的；

③未按招标文件要求提供投标保证的；

④投标人法定代表人或者其授权委托人（组成联合体时指联合体的牵头人）未凭身份证在规定的时间内到达指定地点按要求签到并递交投标文件的。

⑤到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第13.1.2 所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

15.3 标书评审
    15.3.1 评标委员会在有关部门的监督下，根据本招标文件中的评标办法，对按本评标定标办法应进行资格审查的投标人进行资格审查，并对经资格审查有效的投标文件进行评审。审标、评标活动实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员及招标人的工作人员以任何方式私自接触投标人。

    15.3.2评标委员会成员对投标文件中有疑问的部分，可以要求投标人解答或者作出书面澄清，但解答或者澄清内容不得对投标文件作实质性修改。

15.3.3 评标委员会根据本招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得明显缺乏竞争的，招标人依法重新招标。

15.4 评标定标办法

    15.4.1  评审范围

   （1）确定初步评审的评审范围。
    a.当投标人的数量为3家以上（含3家）时，投标人的投标文件全部进行评审；
b.当投标人的数量不足3家时，或经评审的全部有效投标人仍不足3家则须依法重新组织招标。

   （2）详细评审，推荐中标候选人。从评审合格的投标人中按“1～15.4.5评标定标办法”进行评标，由评标委员会确定中标候选人名单。
15.4.2 初步评审阶段。

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
15.4.3 评标委员会对投标标书进行资格评审。通过资格评审的标准为：投标标书满足招标文件要求，没有出现任何一种属于 “15.5 否决投标条件第15.4.5.1条” 所列出的情形。
    15.4.4 评标委员会对通过资格审查的投标人的投标标书进行形式评审和响应性评审。通过形式评审的标准为：投标标书满足招标文件要求，没有出现任何一种属于 “15.5 否决投标条件第15.4.5.2条” 所列出的情形。
15.4.5 评标委员会对通过形式评审的投标人的投标标书进行响应性评审。通过响应性评审的标准为：投标标书满足招标文件要求，没有出现任何一种属于 “15.5 否决投标条件第15.4.5.3条” 所列出的情形。
15.4.5 否决投标条件
15.4.5.1投标标书出现下列情况中任何一项的，其资格评审不通过，并不再进入形式和响应性的评审：

  （1）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

  （2）申报资料中投标人未按要求提供拟委派担任本工程的项目经理身份证、注册建造师证书、在本单位所缴纳的社保证明、相应岗位安全生产考核合格证或有效凭证（B证）复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供项目技术负责人身份证、职称证、在本单位所缴纳的社保证明复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供专职安全生产管理人员身份证、岗位安全生产考核合格证或有效凭证（C证）、在本单位所缴纳的社保证明复印件的；未按要求提供设计负责人身份证、注册证书或职称证书、在本单位所缴纳的社保证明复印件的；有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；

（3） 申报资料中拟委派负责本工程的主要人员不满足招标文件规定的要求的或未按要求提供社保证明复印件的；投标人不能提供拟委派担任本工程的主要人员相关证件复印件的；

   （4）投标人的企业营业执照无效或不合法的或不满足招标文件要求的；

   （5）投标人的企业资质证书无效或不合法或不满足招标文件要求的；

   （6）投标人的企业安全生产许可证无效或不满足招标文件要求的；
   （7）投标人的承装、修、试电力设施许可证无效或不满足招标文件要求的； 

   （8）省外建筑企业（包括组成联合体的所有成员单位）未按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况打印件。

   （9）申报资料填写内容涂改而不加盖校对章的；

   （10）申报资料的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（11）投标人未提供相应的投标文件电子版光盘（或U盘）。
（12）投标人未按要求提供拟委派担任本工程项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的承诺书的，或承诺书不满足招标文件要求的；

（13）拟委派的项目经理、项目技术负责人签字确认函未签字的；

（14）投标人未按招标文件要求提供投标保证的；

（15）经查实有在建、已中标未开工或已列为其他项目第一中标候选人的建造师作为项目经理的；
（16）申报资料中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的；

（17）投标人在资格审查过程中有其他违反法律、法规规定的。

15.4.5.2 投标标书出现下列情况中任何一项的，其形式评审不通过，属于无效标书：
（1）投标文件未按招标文件规定包装、密封、装订、盖章、签名的；

（2） 投标文件内容（包括该组成内容的所附资料）不完整、不齐全的；

（3）投标人未提供相应的投标文件电子版光盘（或U盘）；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标文件填写内容涂改而不加盖校对章的。
15.4.5.3投标标书出现下列情况中任何一项的，其响应性评审不通过，属于无效标书：
（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（2）投标文件中的内容明显不符合技术规范、技术标准要求的；

（3）投标文件载明的工程质量不符合招标文件要求的；

（4）投标文件中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的；

（5）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（6）在评标过程中，评标委员会发现投标人的建安工程费报价下浮率高于15%，投标人不能合理说明让利理由的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；
（7）投标文件未按招标文件要求编写，存在细微偏差，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。
（8）投标文件编制、承包内容及责任与招标文件的要求实质上不相符，发生重大偏差的；

（9）投标人的投标报价书投标报价超出投标限价范围的，及未按报价要求报价的。

（10）投标函的投标报价与工程项目总价表中的合计造价不一致的；

（11）未按招标文件所列相关内容承诺或承诺内容缺项的；

（12）投标人在投标过程中有其他违反法律、法规规定的。
15.4.6 综合评估法

15.4.6.1 评标方法及定标原则
投标评分满分为100分，其中商务技术评分及经济评分分值分配如下：
	评分项目
	商务技术评分
	经济评分

	满分100分
	50分
	50分


具体评分方法详见综合评分表。

15.4.6.2 商务技术部分的评审：
a、由各评委对商务技术部分内容的各个单项的各子项分别进行评分，每个子项只计最高得分，不得重复计分。子项缺项的不计分。

b、各评委对某投标人的各个单项评分进行汇总，得出该投标人的总评分。

c、由各评委分别对评定为有效的商务技术部分进行计分，去掉一个最高和最低分后取平均，保留两位小数即为该投标人的商务技术部分得分。

d、各单项评分方法详见附件综合评分表。

15.4.6.3 经济部分的评审：
a、经济部分评分方法详见附件综合评分表。
   15.4.6.4总得分＝商务技术部分得分+经济部分评分方法，总得分最高的投标人为第一中标候选人，总得分第二高的投标人为第二中标候选人，总得分第三高的投标人为第三中标候选人。

15.4.6.5如果出现并列得分最高，以投标报价低者为第一中标候选人，依此确定第二中标候选人及第三中标候选人；如得分和投标报价均相同，则采用随机抽取的方式确定中标候选人。

15.4.6.6  核查中标候选人

    招标人自收到评标报告24小时内，对中标候选人提交的光盘中有关电子文件进行核对。如电子文件不完整或内容与投标文件不一致的，中标候选人应当自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与投标文件一致后，重新刻录和提交光盘。对于无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

15.4.6.7 招标人应确定第一中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并由有关部门按规定处理第一中标候选人的投标保证。

15.4.6.8 若排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

15.4.6.9 中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的须在评标结束或合同签订之日起10日内提供有关证明文件或材料，可退还投标保证。

15.4.6.10 如属故意放弃，招标人可报建设行政主管部门按有关规定处理。
综合评分表

	评审标准

	
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	商务技术部分


	1
	企业奖项（组成联合体时由牵头人提供）
	6分
	近三年（2020年1月1日至今）获得过地级市（或以上）供电部门颁发的同类项目（指：10kV或以上电压等级的电力工程）获得“安全、文明、优质工程”奖项的，每个项目得3分，本项最高得6分。

注：

1．需提供获奖证书或者获奖发文复印件（或打印件），允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。
2．时间以发证或发文日期为准。

3．以上奖项均未获得的，不予计分。

	
	2
	企业施工业绩（组成联合体时由牵头人提供）
	2分
	近三年（2020年1月1日至今）完成过或承接过电压不低于10kV电力工程的工程施工业绩（至少包含一个光伏工程施工业绩，未提供不得分），每个业绩得0.5分， 满分2分。

注：须附施工合同或中标（成交）通知书复印件（或打印件）等证明材料，业绩认定时间以有效证明材料上所载为准。

	
	3
	企业合同履约（组成联合体时由牵头人提供）
	2分
	企业获得 “守合同重信用”证，连续4年及以上得 2 分，连续2年得 1.5 分，1年得 1 分，无则不得分。

注：必须含有2020年度，须提供有关证书复印件（或打印件）。“守合同重信用”证书须由 市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门） 颁发。

	
	4
	对本项目的关键程序保供电能力（组成联合体时由牵头人提供） 
	3分
	在本项目的关键保供电过程中能提供保供电设备（指：发电功率≥20KW的发电车）3台或以上的得3分，1～2台的得2分，没有的不得分。

注：自身拥有发电车的需提供行驶证复印件（或打印件）； 使用租赁发电车的需提供行驶证复印件及租赁合同复印件（或打印件）。相关证件应在有效期内，否则不得分。

	
	5
	安全事故指标考核（组成联合体时由牵头人提供）
	3分
	近三年度（2019年度至2021年度）没有发生过一般及以上安全事故、无重大安全事故得 3分，否则不得分。

注：须经投标人所在地的当地有关行政管理部门出具书面证明（盖单位公章）或省级供电部门出具书面证明（盖安监部或单位公章）。 如公司成立年限不够则从成立当年开始算起。

	
	6
	质量事故指标考核（组成联合体时由牵头人提供）
	3分
	近三年度（2019年度至2021年度）没有发生过一般及以上质量事故、无重大设备、重大质量事故得3分，否则不得分。

注：须经投标人所在地的当地有关行政管理部门出具书面证明（盖单位公章）或省级供电部门出具书面证明（盖安监部或单位公章）。如公司成立年限不够则从成立当年开始算起。

	
	7
	施工项目管理架构
	3分
	施工团队满分3分。

团队人员其他人员（除项目经理、项目技术负责人、专职安全员外）得分标准如下： ①施工员1人、质量员1人、材料员1人、资料员1人、机械设备管理员1人，完全符合以上配置得1 分（低于上述配置不得分）；②具有高压电工作业证、低压电工作业证、高处作业证、试验证等特种作业证持双证人员，每提供一个得0.4分， 本项最高得3分。

注：同一人员只计分一次，不重复计分。需提供：①相关证书复印件（或打印件），②在本单位投标截止日期前半年内任意连续三个月的社保证明。

	
	8
	企业设计业绩（组成联合体时由成员提供）
	4分
	近三年（2020、2021、2022年）累计承接过相关项目设计业绩，三年累计装机容量40MWp（含）以上得4分，三年累计装机容量20MWp（含）～40MWp得3分，三年累计装机容量在10MWp（含）～20MWp得1分，三年累计装机容量低于10MWp不得分。

注：须提供合同或竣工报告复印件加盖公章，业绩认定时间以合同或竣工报告所载为准。

	
	9
	设计负责人
	2分
	设计负责人具有电气专业高级或以上技术职称的得2分，无则不得分。

注：需提供职称证书复印件（或打印件）并加盖公章。

	
	10
	设计方案

综合评价


	3分
	对工程所在地光伏开发政策及资源了解全面，对于项目建设全过程难点、重点问题分析全面，有详细、具体的应对措施描述优秀得1.5分；描述良好得1.3分；描述合格得1.1分；描述不合格或无描述的不得分。

	
	
	
	
	平分区合理紧凑、场地利用整体协调、大型机械设备及材料进出场路线规划合理；项目并网接入系统报告应结合项目所在地电网现状及规划，合理可行；各分项可研设计工艺论述细致严谨性，工序搭接安排周密性；经济分析严谨准确、造价控制合理有效。

设计方案描述优秀得1.5分；描述良好得1.3分；描述合格得1.1分；描述不合格或无描述的不得分。

	
	11
	施工方案

综合评价
	3分
	综合评审有效投标人拟定的项目施工方案：

1.投标人对拟定的项目施工了解、重点难点突出、方案详细完整、可行性高，得3分；

2.投标人对拟定的项目施工方案有一定的了解、方案基本完整、可行，得2.5分； 

3.投标人对拟定的项目施工方案有缺漏，可行性一般， 得2分；

4.未提供，不得分。

	
	12
	工期及施工进度计划安排
	3分
	1.目标满足招标文件规定，措施科学、先进、可行性高，得3分；

2.目标满足招标文件规定、措施可行性一般的，得 2.5分，

3.目标满足招标文件规定，措施内容有欠缺或表述的内容不完全符合实际2分；

4.未提供，不得分

	
	13
	质量目标、质量安全保证体系及技术组织措施


	3分
	根据投标人提供的质量目标、质量保证体系及技术组织措施进行评审：

1. 针对项目实际情况提出质量目标明确，措施得力、具体、严谨的得 3 分；

2. 针对项目实际情况提出质量目标较明确，具体措施较严谨的得2.5分； 

3. 针对项目实际提出一般先进、可行、具体的保证措施，满足磋商文件的质量要求。针对项目实际，提出具体措施。措施一般、具体、严谨的得 2 分；

4. 未提供，得0分。

	
	14
	综合服务及协调能力（组成联合体时由牵头人提供）
	5分
	根据投标人总部或其分支机构的基本信息及其施工期间综合服务及协调能力、服务便捷性方案进行评审： 

1.施工期间服务便捷性方案、应急方案详细完善、科学，方案的可行性、完整性以及响应机制、应急预案等为优秀的：得5分；

2.施工期间服务便捷性、应急方案较详细、较科学，方案的可行性、完整性以及响应机制、应急预案等为良好的：得2分；

3.施工期间服务便捷性、应急方案较一般，方案的可行性、完整性以及响应机制、应急预案等一般的：得1分；

4.未提供施工期间施工期间综合服务及协调能力、服务便捷性方案的不得分。

注：要求提供的佐证材料包括但不限于①投标人总部或其分支机构的营业执照②投标人总部或其分支机构距离本项目7个区域中任意一个区域的百度地图路线距离网上截图等。

	
	15
	售后服务承诺（组成联合体时由牵头人提供）
	5分
	根据投标人提供的售后服务承诺进行评审：

对项目售后服务的积极支持的态度、应急响应时间长短、售后服务人员社保所在地、承诺和保修制度综合评价，优秀得5分；良好得2分；一般得1.0分；无描述的不得分。

注：要求提供承诺函和佐证材料，包括但不限于本公司或其分支机构的售后服务人员近半年内连续三个月的社保证明。

	报价部分
	16
	投标报价得分
	50
	确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表：
号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）
2.0
2.15
2.30
2.45
2.60
2.75
2.90
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）
3.05
3.20
3.35
3.50
3.65
3.80
3.95
号球
15
16
17
18
19
20
21
下浮系数（%）
4.10
4.25
4.40
4.55
4.70
4.85
5.00
2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）
采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得50分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣完为止。公式如下：
 N＝50－（|Di－D|÷D）×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.3。


备注：
1.投标文件中提供的所有证书、证明材料属复印件的，除按“废标或无效标书”条款被界定为无效标书的，均须加盖投标人（组成联合体投标的指牵头人）公章，否则相应部分不能计分。

2.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第二章 拟签订合同的主要条款

1 工程承包方式
    1.1中标人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包，不允许转包和违法分包，如确需分包须与招标人协商并得到招标人和监理单位同意并报工程主管部门备案。

    1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求，报验使用；办理用工保险。

    1.1.2 包质量：符合招标文件要求。

    1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。

1.1.4 包工期：本工程项目施工必须在规定的期限内完成。

2 施工图工程量清单预算的编制原则

2.1、施工图设计必须符合本项目限额设计要求。本项目的建安工程费预算价不得超过中标价中相应的建安工程费。否则，中标人必须进行调整，直至符合限额设计要求为止。

2.2、施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及工程的技术要求及设备参数要求完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人确认后由供电部门审查，施工图经审查合格后，由承包人编制施工图工程量清单预算并通过发包人委托的第三方造价咨询机构审核。施工图工程量清单预算的编制依据为：按（1）GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》，（2）2018年广东省建设工程计价依据：2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》。工程量按施工图计算，主要材料价格按预算（经审定）编制时当季韶关市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价（若韶关市未发布信息则依次参考佛山、清远、河源、东莞等广东省内地区信息价、厂商询价、市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价。）执行、经发包人确认的材料价格或暂定材料价格计算，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算），预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。
3 工程结算原则

3.1设计费结算原则：设计费按中标价包干，结算时不作任何调整。。
3.2工程费用结算基准价的确定：以第2-2条工程预算价编制原则编制的经审核后的预算价乘以（1－承包人中标下浮率）作为此工程项目的建安工程结算基准价。

3.3工程费用结算原则：发包人在不增减建设规模的情况下，结算价即为结算基准价，但下列情形除外：

    3.3.1 国家政策性人工价差调整。

    3.3.2 当后继相关法律、法规、规章和政策引起安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省工程造价管理机构据此发布的规定调整；

    3.3.3 当后继相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省有关主管部门据此发布的规定调整；

    3.3.4 当施工期间市场物价发生涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化，主要建筑材料价格浮动超过±5%（单指钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砂、石六类主要材料），则双方同意调整5％以外部分价差；人工费根据国家政策按实调整；机械费浮动超过±10%，双方同意调整10％以外部分价差。其工、料、机消耗量以发包人确认的施工图工程量清单预算及进度中的消耗量为准。

注：人工费、材料单价、机械台班的价差调整基数是以施工当季《韶关建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）为F1与编制施工图工程量清单预算当季《韶关建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）F0比较。

1）人工费调整方式：按省、市有关规定调整。

2）材料补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当材料涨价时,材料补差= F0×（A-5%），当材料跌价时, 材料补差= F0×（A+5%），材料补差只计算相应的规费和税金。

3）施工机械使用费补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当施工机械台班费涨价时，机械台班补差= F0×（A-10%）, 当施工机械台班费跌价时,机械台班补差= F0×（A+10%）， 施工机械使用费补差只计算相应的规费和税金。

    4）若项目规模、建设标准等发生变化，因变化而发生的措施项目费结算时进行相应增减。

    5）施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。工程变更引起工程量发生变化，出现本合同价款调整方式第3.4.4款情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：

    ①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;

    ②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;

    ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第3.3.5款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；

    ④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第3.4.5条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整。

    ⑤如招标人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按结算基准价中单价＋该项材料的价差（经招标人审定后的材料单价-结算基准价中的材料单价）进行调整，规费、税金按有关规定调整。

    6）建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业必须按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定办理竣工结算。
    3.3.5 工程造价调整项目若是结算基准价中没有的项目，其造价调整如下：

    按（1）GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、（2）2018年广东省建设工程计价依据（包括2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》，工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的综合单价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价没有的材料价由甲乙双方市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以下限计算），预算包干费及赶工措施费不予计算。经招标人或其指定的有关单位审核，经审核后的造价按中标人的建安工程费中标下浮率下浮后作为工程结算价。

清单项目如只单独调整人工、材料、机械台班价差的，其人工、材料、机械台班消耗量均以审定施工图预算中的该清单项目的人工、材料、机械台班消耗量为准。

中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

合同履行期间，由于设计人原因导致发生设计变更或现场签证的，由此增加的工程造价费用，由承包人自行承担，发包人不予以考虑和补偿，同时按相关违约条款处罚。

    3.4 如发包人减少建设规模，则根据经发包人确认的预算书扣减减少部分工程造价。最终结算价由韶关市财政局投资评审中心审定，结算时不得超过中标价。 
3.5暂列金额：本项目不列支暂列金。
3.6预算包干费包干内容包括：施工雨水、污水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）；完工清场后的垃圾外运等，结算时，根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费，包干使用。
3.7 本工程结算不另行计取高温补贴费用、概（预）算编制费、专业分包总包服务及配合费、设计优化及修改增加的费用。

3.8暂估价：当暂估价项目的内容、标准、要求在项目实施过程中得以深化、明确、固定，按以下原则发包并确定专业工程承包人（或材料供应商、工程设备供应商）后，将专业工程合同价款（或材料单价、工程设备单价）取代相应暂估价，并调整合同价款。

（1）暂估价项目按工程、货物（指材料或工程设备，下同）的类别分类汇总的金额，达到必须招标规模标准的，由中标人招标，招标人参与管理 ，确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格。

（2）暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准但适用政府采购规定的，按照政府采购规定确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格。

（3）暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准也不适用政府采购规定，中标人具备相应资格条件的，由中标人承包；中标人不具备相应资格条件但具备分包权的，由中标人分包，招标人同中标人结算原则按本招标文件相关条款执行。

（4）暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准也不适用政府采购规定，中标人既不具备相应资格条件又不具备分包权的，由招标人另行发包。

（5）暂估价项目由其他承包人承包的，纳入中标人的管理和协调范围，由其他承包人向中标人承担质量、安全、文明施工、工期责任，中标人向招标人承担责任。

3.9因本项目为设计、施工总承包（EPC），如果设计图纸、施工图预算由于设计深度原因导致的设计变更，不另行增加费用。

3.10 项目最终结算价以发包人委托的第三方造价咨询机构的审定意见为准：若最终结算价超过中标价，则按中标价结算（政策性人工费调整除外且最终结算价原则上不超过最高投标限价）；若最终结算价未超过中标价，则按发包人委托的第三方造价咨询机构审定的结算价进行结算。
4 工程付款办法
4.1 设计费的支付：

    4.1.1承包人完成本项目工程施工图设计及预算，并经审查合格后10个工作日内，发包人支付至设计费合同价款的70%。

4.1.2工程竣工验收合格后10个工作日内支付至设计费合同价款的90%。

4.2 建安费的支付：

4.2.1本工程支付施工预付款。

（1）施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：

（2）施工预付款支付比例为：按施工合同价的20%支付。

（3）本工程要求承包人提供与预付款等额的见索即付预付款保函。

（4）承包人应在签订合同后，在提供与预付款等额的预付款保函前提下，向发包人提交预付款支付申请。发包人应对在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。凡未签订合同的工程，发包人不得预付工程款。

（5）发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应向承包人支付应付款的利息（从付款期满后之日起计算，利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。

（6）预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，抵扣额度为每期应付款项的50%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

4.2.2 工程进度款支付条件：承包人必须提供完整的施工图预算（加盖承包人公章及注册造价工程师注册章）报发包人审核后方可支付工程进度款。

4.2.3 施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，截止日为当月26日，中标人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月报监理公司核实，经招标人核定后，于申报工程进度款的次月支付。

4.2.4 预算经发包人委托的全过程造价咨询机构审核（按中标下浮率下浮）后，每月的工程进度款按工程实际完成工程量的80%支付。
4.3措施项目费中的“绿色施工安全防护措施费”拨付按2018年广东省建设工程计价依据执行，按照韶关市住房和城乡建设管理局《关于明确建筑工程安全防护、文明施工措施费用具体管理办法的通知》韶市建字〔2015〕26号文的有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，可扣除承包人相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费用。

4.4 变更工程造价必须经监理公司和造价咨询单位核实，并经招标人核定后方可支付。

4.5 结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的97%。

4.6 剩余3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满2年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

4.7承包人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税专用发票给建设单位，建设单位收到符合要求的发票后方可支付工程款。

4.8承包人提供的施工人员社保证明必须是企业或其分支机构所在地的社保部门开具的。

第三章 中标人须知
1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）及韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10 个工作日内、向招标人提交金额为中标价 5 % 的履约保证。

3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。

（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更项目竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.3 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．其他事项

6.1中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

6.2 中标人不在中标通知书约定期限内与招标人签订合同，视为自动放弃中标资格，没收投标保证，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

6.3 中标人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目经理）必须负责本项目施工全过程。

6.4 招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

6.5 根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定〉的通知》（粤建规范〔2018〕6号）文件规定，投标人应按招标文件的要求，将投标文件制作成电子文件并刻录入光盘，随投标文件密封后一并在投标文件截止之日前上提交给招标人。产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易服务平台公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

6.6如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

   6.7中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。
   6.8  中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
   6.9  为保证施工现场的环境卫生，中标人在本项目施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。
   6.10  中标人的投标书所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。
   6.11  项目竣工验收合格后三十个工作日内必须向招标人提供一式三份符合韶关市城市建设档案馆要求的工程竣工档案（含纸质、声像及电子等形式的档案）声像及电子档案的制作费用由中标人承担。
   6.12  合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。
   6.13  现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。
   6.14  中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。
   6.15  中标人中标之后，若招标范围内有专业工程必须分包的，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

6.16  若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计及施工工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。

   6.17  中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人组织的专家委员会评审确认后，再送供电部门进行审查，若由于专家委员会和供电部门在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

   6.18 增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。
6.19 中标人中标后必须按招标人的要求采购材料及设备。

6.20 中标通知书发出后，中标方应在30个日历天内缴交工人工资保证金、意外伤害险等。
中标通知书发出后30个日历天内须到银行设立工人工资支付专用账户和安全文明施工措施费专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。若中标人拖延按工期延误处理，拖延一天，则计算工期延误一天。

6.21 施工图设计工作（须经业主和供电部门审核通过后）后方可进行下一步设计。

   6.22 中标人应按招标人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如变更规格或颜色，必须经招标人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板给招标人确定其规格、颜色、等级等，然后方可使用。
6.23中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。

6.24中标人须按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

6.25中标人须服从招标人的项目管理方式；中标人须无条件组织施工班组按招标人提供的管理软件（如有）及管理流程进行施工管理。

6.26施工视频监控系统必须符合韶市建字【2014】163号文件规定，并在投标报价中综合考虑，发包人及项目业主不再另行支付该部分费用。

6.27 签订合同后，中标人的法定代表人、设计负责人、项目负责人须参加招标人组织的廉政访谈或约谈。
6.29中标人应已详细了解本项目的前期工作，同时也应已踏勘施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

6.30如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。

6.31中标人（施工单位）违约行为及违约责任条款

（一）工程移交延误违约

因中标人原因（具体细则按合同专用条款执行），工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰、累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。

（二）质量违约

1、材料违约处理：若发现材料不符合国家标准或发包人在技术规范中规定的标准，视为中标人违约，按现行《建设工程质量管理条例》处理。

2、工程质量违约：

如工程在竣工验收时未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金。

（三）重大责任事故违约

中标人因违反国家安全质量法规及合同有关条款约定,出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故,则中标人应承担全部损失,并按相关法规接受行政处罚；如造成招标人及对第三人利益的损害,该等损害赔偿责任均由中标人承担。同时,每出现一次重大责任事故, 中标人应同时交纳惩罚性违约金50万元。

（四）用工违约

在合同履行期间，如经查实中标人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按中标人违约处理，中标人应按拖欠或克扣农民工或劳务工工资总金额3倍的标准向招标人交纳惩罚性违约金。

（五）安全文明施工违约

1、如中标人违反国家、广东省、招标人及合同关于安全文明施工的规定，但尚未造成安全责任事故，中标人应及时改正行为并赔偿相关方的损失，如未及时整改,针对每一违约行为每持续一天应交纳违约金2000～5000元。

2、中标人现场施工人员存在野蛮施工行为，经现场招标人（含监理单位）管理人员确认后，中标人须按2万元/次交纳违约金，并承担因野蛮施工行为所造成的全部责任。

3、中标人必须接受招标人组织的安全、文明施工的检查，检查中的不合格项目、安全隐患必须在规定的时间内整改完成，否则每拖延一天处以1万元人民币违约金，直至整改合格。

（六）其他违约

1、中标人安排在施工场地的主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）应与中标人投标文件承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经总监理工程师批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，需经总监理工程师审核并报招标人批准后，中标人可安排同等资历的人员替换；考勤指模打卡每月累计不到位次数超过10天，按5000元/人/天交纳违约金给招标人。

2、招标人要求中标人替换项目部中不称职人员，而中标人不予替换，视为中标人违约，中标人须按中标人项目部主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）1万元/人次交纳违约金给招标人。

3、招标人对上述约定中的规定并不免除中标人接受国家、地方政府相关部门依法对中标人的处罚。

4、中标人没有正当合理的理由中途退场，可扣除中标人已递交的所有履约风险保证金。

5、有下列情况之一的，中标人在一年内不得参与招标人的任何工程任务，并勒令从现施工的工地退场，同时交纳10万元违约金：

A、路面沉降、开裂超过规范要求并造成不良社会影响的；

B、发生重大责任安全事故的；

C、不能在合同规定的期限内竣工的；

D、中标人所承担的施工任务在施工期间，由于工程质量或工程进度原因，监理单位发出10个以上﹙含10个﹚停工令的；

E、质量监督部门在抽检时发出5个以上（含5个）由于工程质量原因通报的；

F、业主组织的质量大检查发现由于工程质量原因而通报二次以上（含二次）的。

（七）承包人因上述违约行为而须缴纳的违约金在工程进度款中和结算时一并扣除。

6.32设计人必须严格按有关设计规范设计图纸，设计人须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计。

    6.33设计人须在收到发包人对于施工图设计文件提出书面意见之日起三天内无条件对施工图设计文件进行审核，如发现遗漏或错误，须向招标人提出书面报告。
    6.34 设计人义务及违约责任

6.34.1 设计人义务

（1）中标通知书发出后30天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。
（2）合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。
（3）设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和变更预算编制。
（4）设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（5）设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

 （6）未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

 （7）设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

 （8）设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

 （9）设计人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。

 （10）设计人应委派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

 （11）设计人要按照批准的工程的技术要求及设备参数要求，按照批准的总概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

 （12）发中标通知书发出后三天内，中标单位法定代表人及主要负责人、项目经理、设计负责人应积极主动与发包人接洽工作，迅速有效推动工程前期工作顺利开展，逾期未履行，作违约处理。
   6.34.2 设计人违约的处理

（1）中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按“附件一  设计人违约行为及违约金一览表”的规定向设计人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。
（2）发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。
（3）发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。
（4）设计人的违约金由发包人掌握使用。

    6.35 按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。

    项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因有粤建市〔2009〕8号第九条所述情形之一确属不能履行职责需要变更的，中标单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上有关证明文件，经建设行政主管部门审核同意方可变更。更换后的项目经理与中标单位的投标文件所确定的项目负责人或总监理工程师的主要条件一致。

    若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律、法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。

    1.建设单位违反规定指定分包单位的；

    2.施工单位转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   

    3.非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

    4.投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

    5.建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

    6.施工现场管理不到位的；

    7.非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；

    8.项目经理同时承担超过一项工程项目的；

9.违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

6.36 依据《关于印发<广东省建筑工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》（粤人社规[2018]14号）文件精神，中标人必须设立工人工资支付专用账户，专门用于发放作业工人工资。
6.37参照《关于进一步明确EPC 建设工程财政投资评审工作有关事项的通知》（韶财建(2018) 6 号）文件，本项目有关具体事项如下：

6.37.1 承包人应按合同专用条款约定时间提交施工图设计文件、图纸及相关资料后按节点要求上报施工图工程量清单、预算。

6.37.2承包人必须根据已批准的有关文件深化和优化设计，保证设计文件的深度；因承包人原因造成设计文件存在遭漏、错误、缺陷和不足导致造价增加由承包人负责；在实施过程中的设计优化，不得增加工程造价；确因发包人原因、法律法规调整或者不可抗力造成的设计变更，按工程变更处理。

6.37.3配电专业工程设计方案需要相关部门审批的必须通过审查；在实施过程中由于设计原因导致整体方案改变的，按设计遗漏、错误、缺陷和不足处理，增加工程造价由承包人负责及承担费用。

6.37.4承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定工程物资供货商或者制造厂，只有唯一厂家除外; 承包人应通过招标等竞争性方式选择供货商或制造厂。

6.37.5主要设备、管材(主材) 以及专业工程结算报审要求

主要设备、管材(主材) 以及专业工程等在工程预算中以“暂估价”形式包括在总承包范围内进行单列的，实施时确定规格型号、参数及档次、询价确价须经过有关承包人充分协商一致并形成书面材料；设备、管材(主材) 采购额达到依法招标条件的，应按国家相关规定采用招标方式确定设备、管材(主材) 供货商或制造厂和价格；结算时需提供选型、确价、实施采购、招标等决策过程文件，互相佐证的采购(招标)文件、投标文件、合同、发票、银行转账单等依据，专业工程需提供图纸等相关完整资料。

6.37.6承包人不得为了用完设计限额额度，擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准的行为，因此导致造价增加由承包人负责及承担费用。

6.38 承包人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经发包人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

6.39承包人必须根据设计施工图及现场编制施工组织设计报有关部门审批。

6.40 诚信登记：中标人在签订合同30日内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2018）56号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。

6.41本项目的建设单位为韶关市源舜新能源有限公司，代建单位为韶关市鸿昊工程管理有限公司。代建单位负责项目全过程的质量、安全、进度、成本控制，并承担和享受相应的责、权、利。合同款项由建设单位向中标人进行支付，中标人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税专用发票，建设单位收到符合要求的发票后方可支付工程款。

6.42招标文件中涉及的合同实质性内容以及拟签订合同的主要条款内容、中标须知、相关附件、格式内容等为中标后拟签订合同实质性内容，在订立合同时不得擅自进行更改。

第四章 投标保证

1 投标保证

1.1 投标人须缴纳金额为人民币肆拾万元整的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

1.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

第五章 招标工程的技术要求和前期文件
1 工程的技术要求

    1.1 本工程必须达到且不限于以下规范的要求：

1　 《光伏发电站设计规范》( GB 50797-2012) 

2　 《分布式电源孤岛运行控制规范》(NB/T 33013-2014) 

3　 《分布式电源接入电网监控系统功能规范》(NB/T 33012-2014) 

4　 《分布式电源接入电网运行控制规范》(NB/T 33010-2014) 

5　 《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2012) 

6　 《光伏发电站接入电力系统设计规范》(GB/T 50866-2013) 

7　 《分布式电源并网技术要求》( GB/T 33693-2017) 

8　 《光伏发电站并网运行控制规范》(GB/T 33599-2017) 

9　 《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T5044-2019) 

10　 《电力系统安全自动装置设计技术规定》(DL/T5047-2016) 

11　 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008) 

12　 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T5136-2012) 

13　 《电能量计量系统设计技术规程》(DL/T5202-2004) 

14　 《变电所总布置设计技术规程》(DL/T5056-2007) 

15　 《电力设备典型消防规程》(DL5027-93) 

16　 《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993) 

17　 《电能质量三相电压允许不平衡》(GB/T15543-2008) 

18　 《电能质量供电电压允许偏差》(GB/T12325-2008) 

19　 《电能质量电力系统频率偏差》(GB/T15945-2008)

20　 《屋面工程质量验收规范》；

21　 《建筑电气工程施工质量验收规范》；

    1.2 中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。
2 招标工程的项目前期资料
2.1 项目可行性研究报告一份。
第六章 工程的技术要求

详见本项目可行性研究报告及设计任务书。
第七章 招标文件的附件
格式一
联合体协议书
                、            、            （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                    项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                  （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人（单位名称）       作为牵头人除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的      工作；联合体成员（单位名称）                承担       工作；……。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。）

      牵头人名称：                      （盖单位章）

      法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

      成员一名称：                      （盖单位章）

      法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
      ……

               年    月    日
格式二
资格审查申请函
	资格审查申请函

致：                               （招标人）

在研究并充分理解                       工程设计、施工总承包（EPC）招标文件后，根据本企业的资质、技术力量、管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本工程设计、施工总承包（EPC）招标资格审查。

按照招标文件的要求，我们向贵单位递交资格审查申报资料，以便贵单位审查。

我方承诺，所呈报的资格审查申报资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。

我们理解并遵从招标人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。

申请单位联系人：

联系电话：

电子信箱：

单位地址：

邮政编码：

申 请 单 位 名称（盖章）：                             
法定代表人（签字或盖章）：                            

授权委托人（签字或盖章）： 

签     署     时     间：          年      月      日



格式三
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺书
	我方保证在     日历天内完成设计、施工并通过竣工验收，我方保证按所要求的工期内完成全部招标工程。
我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期完成设计任务及施工工程没有按期竣工，我方在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰ 向招标人返纳逾期违约金。
若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证绿色施工安全防护措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的管理费。

	5
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。

在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；

未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元；

未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	6
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	8
	设计人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的设计人员全部配合施工现场管理施工。
	设计单位未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作，每人次交纳违约金¥1000元。

设计单位驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）。项目负责人未准时参加上述环节工作的，每缺席一次交纳违约金¥1500元（以发包人发出的违约通知为准）。

设计单位应委派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。未经发包人书面许可，缺少1天向建设单位每人每天交纳违约金¥500元/天。

	9
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天交纳违约金¥500元（项目经理未签到每天交纳违约金¥1000元）；

若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	10
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	11
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	12
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经供电部门审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

由于设计单位设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额，负责采取补救措施。

施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。

因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	13
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、居民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	14
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	15
	投标文件

信息公开承诺
	我方提供完整、与纸质版投标文件一致的电子版投标文件。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容进行公示。
	如我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，我方将自收到招标人的核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后，重新刻录和提交光盘。否则招标人有权取消我方的中标候选人资格。


投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期:
格式四
主要管理人员名单

	名    称
	姓  名
	职 务
	职称
	主要资历经验及承担项目

	项目部：
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目技术负责人
	
	
	
	

	3.专职安全员
	
	
	
	

	4.设计负责人
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员。

格式五
项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目年限
	

	已完工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	工程规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：每人一张，分别填写。

格式六
投  标  函

致：                               （招标人）
    1、在研究                       工程招标文件等相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：                     

                                     （小写）              竞投承包上述工程。

    2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

    3、我方同意，从接收投标之日起 90 日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。
    4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：
格式七
工程项目总价表

	序号
	报价内容
	计算基数
	建安工程费下浮率
	投标报价

（元）
	备注

	1
	设计费
	
	/
	
	

	2
	建安工程费
	
	建安工程费下浮率   %
	
	

	投标报价合计
	


注：

1.报价及报价下浮率均保留至小数点后两位。

2.投标报价已充分考虑图纸审查费、预算（含工程量清单）编制费、现场踏勘费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表驻场配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式八
法定代表人身份证明书

投 标 人：                                                              

单位性质：                                                              

地    址：                                                              

成立时间：          年      月      日  联系电话：                      
营业执照号码：                          经营期限：                                                                              

主    营：                              兼    营：                      

姓    名：                              性    别：                      

年    龄：                              职    务：                      

身份证号码：                            手机号码：                      

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

                                  法定代表人：                     （签字或盖章）

                                年      月      日       


格式九
法定代表人授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至         年     月     日（不早于投标文件中标注的投标有效期截止时间） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日


格式十
项目经理（项目技术负责人）签字确认函
      兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任的项目经理（项目技术负责人），现对本工程招标的投标标书进行签字确认。

　　　　　　　　　　　

投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　项目经理（项目技术负责人）：                  （签字确认）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　身份证号码：（                          ）                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日

格式十一 
投标资料详细评审项目索引表
	序号
	评审分项
	评审细则
	证书（或证明文件）复印件所在页码

	一
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	二
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	三
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	四
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	五
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	六
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	七
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	…
	
	
	


注：本表仅为方便评标委员会对投标资料进行详细评审。
格式十二
廉政合同
发包人:（全称）   
 
承包人:（全称）   

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1
双方权利和义务

1.1
严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2
严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3
合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4
建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5
发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6
发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2
发包人义务

2.1
发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承 包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2
发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3
发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5
发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3
承包人义务

3.1
承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2
承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支 付的任何费用。

3.3
承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4
承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5
承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便。

4
违约责任

4.1
发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2
承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
    5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6
 合同法律效力

本合同作为                                                    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7
合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8
合同份数

本合同一式 十份，合同双方当事人各执 五 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送 交其上级部门一份。
     发 包 人：（公章）
                    承 包 人 ：（公章） 

     法定代表人：（签字）

                 法定代表人：（签字） 

     联系电话：

                        联系电话：             

     上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

          年   月    日                                年   月   日

韶关市源舜新能源有限公司乳源整县屋顶分布式光伏项目（一期）工程设计任务书

建设单位：韶关市源舜新能源有限公司

代建单位：韶关市鸿昊工程管理有限公司
一、项目基本情况

1.1 项目地址

韶关市乳源县。

1.2 工程概况

韶关市源舜新能源有限公司乳源整县屋顶分布式光伏项目（一期）位于乳源县厂房屋面及混凝土屋面。本项目共分为7个区域，本项目所有光伏板均设置在屋顶，总面积约为32069平方米，规划装机容量约5245.625kWp。分7个区域安装，分为两种并网模式:

第一种并网模式：采用“全额上网”模式，共五个项目，分别如下；

1、广东省科学院乳源产业科技服务中心屋顶，项目光伏电站总容量为394.58kWp，预计 25 年运营期内平均年上网电量约为38.24万 kWh，年等效满负荷利用小时数约为969h。

2、乳源县桂头镇农贸市场1/2号屋顶项目光伏电站总容量为392.4kWp，预计 25 年运营期内平均年上网电量约为38.14万 kWh，年等效满负荷利用小时数约为969h。

3、乳源县桂头镇农贸市场3/4号屋顶项目光伏电站总容量为392.4kWp，预计 25 年运营期内平均年上网电量约为38.14万 kWh，年等效满负荷利用小时数约为969h。

4、乳源县乳城镇金瑶山商务楼屋顶，项目光伏电站总容量为274.68kWp，预计 25 年运营期内平均年上网电量约为27.17万 kWh，年等效满负荷利用小时数约为970h。

5、粤北农特产品电商物流商贸城乳源瑶街屋顶项目光伏电站总容量为1015.88kWp，预计 25 年运营期内平均年上网电量约为98.44万 kWh，年等效满负荷利用小时数约为969h。

第二种并网模式：采用“自发自用、全额上网”模式，共二个项目，分别如下；

1、韶关胜蓝电子科技有限公司屋顶项目光伏电站总容量为1776.7kWp，预计 25 年运营期内平均年上网电量约为172.17万 kWh，年等效满负荷利用小时数约为931h。

2、韶关威鸣研磨材料有限公司厂房屋顶项目光伏电站总容量为998.985kWp，预计 25 年运营期内平均年上网电量约为97.1万 kWh，年等效满负荷利用小时数约为969h。

1.3 主要工程规模

1）本项目场址区域规划总面积约为32069平方米。设计安装9625块标准功率为545Wp 的单晶硅光伏组件，光伏电站总容量为5245.625kWp。

2.2施工图设计部分的要求

2.2.1安装工程

安装工程设计包括但不限于以下内容：

（1） 光伏组件设计标准及技术指标；

（2） 光伏支架设计；

2.2.2土建工程

土建工程设计包括但不限于以下内容：

（1） 光伏立柱基础、电缆沟设计标准及要求；
（2） 屋面修复工程、加固工程；
2.3施工图设计文件深度要求

设计成果包括但不限于以下要求：

2.3.1实物成果
（1） 通过建设单位审查确认的施工图设计文本、图册8套。

（2） 规划报建通过后经规划部门盖章确认的蓝图纸质文件8套。

（3） 通过施工图设计审查盖章并经业主确认的计算书、施工图设计蓝图各12套。

（4） 其他因办理报规报建等行政审批手续需设计单位提供的相关资料。

2.3.2电子成果

（1） 设计输入资料的扫描件（PDF格式），包括：设计任务书、设计过程中形成的会议记要、工作联系单、确认函等。

（2） 通过施工图设计审查盖章并经业主确认的计算书（doc、PDF成册文件）、施工图设计蓝图（dwg、pdf成册文件）。

（3） 相关设计成果评审、审查资料的扫描件（PDF格式），包括评审意见、审查意见、施工图审查合格证书等。

2.3.3设计说明

（1）概述

（2）设计依据

（3）设计内容

（4）施工图注意事项

2.4工程数量及材料用量表

2.5设计图纸：

（1）安装工程：光伏平面布置、支架安装设计等。

（2）土建工程：光伏立柱基础及管沟设计等。

2.6施工图设计文件成果要求

（1） 设计单位提交的施工图设计成果文件必须齐全、完整，文字说明、图纸线条要准确清晰，内容、深度必须符合规定国家或行业主管部门颁发的相关工程设计文件编制深度规定等的要求。

（2） 设计单位提交的所有纸质文件均要提供相应的电子文件。

（3） 各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

（4） 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

（5） 施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件，主要设备材料订货、征地拆迁的需要。

（6） 施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

（7） 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案，以指导现场施工及过程评审。

2.7设计周期要求

本项目设计、施工总工期共240日历天内（其中：设计工期为20日历天；施工工期220日历天），具体详见招标文件条文要求。









法定代表人身份证复印件正、反面














委托代理人身份证复印件正、反面









