

广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县
2024年森林防火通道建设项目（第一期） -- 二标

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

财政投资评审
中心： _____
(单位盖章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

工程名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县 2024 年森林防火通道建设项目（第一期）

工程范围：图纸范围内全部内容

二、编制依据

1. 公路工程标准施工招标文件(2018 年版)(粤交基(2018)384 号)；
2. 中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)；
3. 中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)；
4. 广东省交通厅粤交基(2019)544 号文《关于公路工程项目投资估算编制办法、公路工程项目概算预算编制办法、及配套指标定额补充规定的通知》；
5. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范。

三、其他需（特殊）说明的问题

1. 安全生产费按建安费的 1.5%计算；
2. 施工场地建设费按施工场地建设费率计算；
3. 工程保险费按建安费的 0.4%计算；
4. 外运距离暂按 2km 计取，结算按实际发生结算；
5. 工地转移费按 50km 计取，基本费用、财务费用均按编制办法计取。

广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目-新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）--第四标段

清单价汇总表

序号	标段	招标控制价	暂列金额	备注
6	路下村		46217.00	
2	秀田村		23893.00	
15	黄礐赤竹坝-茶峒		66847.00	
12	高桥村		15348.00	
19	马头峒木山2		48491.00	
20	马头峒木山3		25423.00	
22	黄礐西草-马齐田		16372.00	
合计		0.00	242591.00	

工程量清单-总表

建设项目名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）
 合同段：2. 秀田村

编制范围：2. 秀田村

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制：

复核：

工程量清单-总表

建设项目名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）
 合同段：6. 路下村

编制范围：6. 路下村

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制：

复核：

工程量清单—一级子目工程量清单表

建设项目名称: 广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目—新丰县2024年森林防火通道建设项目 (第一期)

合同段：6.路下村

编制范围：6.路下村

第 2 页 共 3 页

招清单2-1表

200章 路基工程

[illegible]

编制:

复核:

工程量清单-总表

建设项目名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）
 合同段：12. 高桥村

编制范围：12. 高桥村

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制：

复核：

工程量清单-总表

建设项目名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）
 合同段：15. 黄礫赤竹坝-茶峒

编制范围：15. 黄礫赤竹坝-茶峒

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制：

复核：

工程量清单-总表

建设项目名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）
 合同段：19. 马头垌木山2

编制范围：19. 马头垌木山2

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制：

复核：

工程量清单-总表

建设项目名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）
 合同段：20. 马头垌木山3

编制范围：20. 马头垌木山3

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制：

复核：

工程量清单-总表

建设项目名称：广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目--新丰县2024年森林防火通道建设项目（第一期）
 合同段：22. 黄礪西草-马齐田

编制范围：22. 黄礪西草-马齐田

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制：

复核：

