
韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包

招标文件

	 招    标    人（盖章）：
	韶关市浈江区工业和信息化局

	 招标人工作领导小组负责人（签字）：
	

	 招 标 代 理 机 构 （盖章）：
	中科经纬工程技术有限公司

	 招标文件编制人（签字）：
	

	 招标代理机构项目负责人（签字）：
	

	 招标文件编制日期：
	2021年9月


目    录
3

投标须知前附表

3

1.工程概况

13

2.重要事项时间地点一览表

14

第一章 投标须知

14

1．工程概况、招标围和标段划分、投标费用

14

2.投标人资格要求：见投标人须知前附表

14

3．投标报名

15

4.工期要求

15

5.本次设计工程的内容及要求：

16

6. 招标工程施工条件及现场踏勘

16

7 提问和答疑

17

8. 纪律与保密要求：

17

9. 语言、计量及投标费用：

17

10.知识产权和专利权：

17

11.最高投标限价

18

12.投标报价

19

13.投标文件的编制要求

19

13.1 一般要求

20

13.2 商务经济标书的编制要求

21

14．投标文件的包装、密封、标记

22

15．投标文件的递交

22

16．投标有效期

22

17．开标

24

18．评标

30

19．中标候选人公示

35

第二章 中标人须知

41

第三章 拟签订合同的主要条款

41

1．工程承包方式

41

2．工程结算原则

41

3．工程结算原则

44

4．工程付款办法

46

第四章投标人提交的其他材料 

46

4～1投标保证金

46

4～2 履约保证金

47

第五章 招标工程的技术要求和前期文件

47

5-1、工程的技术要求

47

5-2、招标工程的项目前期资料

48

第六章 招标文件的附件

48

格式一 封面

49

格式二 投标函及工程项目总价表

51

格式三 各项承诺一览表

55

格式四 授权委托书

56

格式五 法定代表人身份证明

57

格式六 联合体协议书

59

格式七 投标人基本情况表

60

格式八 项目经理简历表

61

格式九 项目经理任职声明

62

格式十 项目技术负责人简历表

63

格式十一 项目设计负责人简历表

64

格式十二 项目管理机构组成表

65

第七章 履约保函、建设工程合同

65

履约保函

66

建设工程合同



投标须知前附表
1.工程概况
	序

号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包

	2
	招标人

（项目业主）
	韶关市浈江区工业和信息化局

	3
	项目批准部门
	韶关市浈江区发展和改革局

	4
	项目批准文号
	韶浈发改投审【2021】23号

	5
	项目代码
	2109-440000-04-01-660717

	6
	资金来源及出资比例
	上级财政投资资金100%

	7
	招标代理机构
	中科经纬工程技术有限公司

	8
	建设地点
	韶关市浈江区乐园镇南郊九公里韶关冶炼厂内

	9
	项目建设内容和规模
	项目规划建设用地面积为33293㎡，总建筑面积地上41846.50平方米，包括公共检测检验综合中心、园区综合服务中心、园区综合服务钢结构人行桥、综合服务平台交通干道（南北纵向干道)、水处理站改造、园区孵化中心、水处理站南北支道、园区环路改造修建等。

	10
	项目总投资
	本项目总投资约5001.91万元。

	11
	招标范围
	(1)设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的设计文件。包括：项目建设内容的相关地质勘查、工程勘察(包括初步勘察、详细勘察)、初步设计、初步设计概算、施工图设计、施工图预算及施工审图后续设计服务工作。(具体详见本项目可行性研究报告)。 

(2)施工部分：施工图设计文件及工程量清单范围的所有工程施工及业主要求的其他相关施工。

	12
	标段划分
	本工程不分标段。

	13
	工期
	设计、施工总工期180日历天（其中勘察设计期限30日历天、施工工期150日历天）

	14
	质量标准
	设计要求：必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

施工要求：施工质量必须达到国家验收合格标准。

	15
	最高投标限价
	详见招标文件“第一章 投标须知  11 最高投标限价”

	16
	投标人资质等级

要求
	1．本次工程接受联合体投标。

1.1联合体成员数量不超过2个，且均应具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标，否则各相关投标均无效。

2．资格资质要求

2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

2.3 投标人须具备以下资质：参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合体联合后的资质具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工资质要求：建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）与市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并持有有效安全生产许可证。

②设计资质要求：必须具备以下资质之一：

1)建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；

2)建设行政主管部门颁发工程设计建筑行业乙级或以上资质；

3)建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计乙级或以上资质；

注：投标人在中标后，设计企业若不具备相应的工程勘察资质可由中标人另行委托有相应资质的单位进行工程勘察。

2.4 根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书有以下情形的，本次招标予以认可：

（1）投标人提供了2020年7月1日前由国家住建部已受理的资质延期申请相关证明材料，相关资质有效期延期至2021年12月31日；

（2）由国家住建部核发的资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日期间届满的，统一延期至2021年12月31日；

（3）由广东省各级住建部门核发的资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。

（4）由各省的各级住建部门核发资质证书，投标人提供了所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的。

3．相关人员要求

3.1 投标人拟派项目经理为在本单位注册的“市政公用工程”或“建筑工程”专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书(在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印)。同时均须具备有效安全生产考核合格证明(B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页)，且未担任其他在施(包括已中标未开工、已建成未竣工)建设工程项目的项目经理。 

3.2投标人拟派项目技术负责人须具备工程师（含中级）或以上技术职称。

3.3投标人拟派项目设计负责人须具备工程师（含中级）或以上技术职称。

3.4投标人拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页），且不少于2人。

3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4．禁止投标条款：

4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

韶关市浈江区工业和信息化局

为本项目招标人

2

无 

为招标人不具有独立法人资格的附属机构 

3

广东中洲国信建设管理咨询有限公司

为本招标项目的可行性研究报告编制单位

4

/

为本招标项目的勘测单位

5

/

为本招标项目的造价单位

6

/

为本招标项目的监理单位

7

/

为本招标项目的施工图审查单位
8
中科经纬工程技术有限公司

为本招标项目的招标代理机构

5．其他要求：省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	17
	投标保证金
	1．投标人须缴纳金额为：人民币500000.00元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本文件“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单的有效期设置为较招标文件规定的投标有效期不少于20个日历天。

	18
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为120个日历天。

	19
	投标文件

组成及份数
	商务经济标书一份正本、五份副本。

	20
	评标委员会组成
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中-韶关区域专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家 2人。

	21
	评标定标方法
	综合评估法

	22
	招标人

联系方式
	单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

办公地址：韶关市浈江区升平路78号侨安大厦二楼
联系人（部门）：邱工
联系电话：0751-8235906

	23
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：中科经纬工程技术有限公司

办公地址：韶关市武江区工业东路33号核工业290研究所大院内中科经纬工程技术有限公司

联系人（部门）：沈工

联系电话：0751-8621005

	24
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751—8633071、0751—8633211

	25
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设管理局 

办公地址：韶关市浈江区五里亭前进路1号

联系人（部门）：建筑与房地产股

联系电话：0751—8255603 


2.重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	2021年9月24日12时00分至2021年9月30日24时 00分

	2
	网上报名

截止时间 
	2021年9月30日24时 00分

	3
	网上提问

截止时间 
	2021年10月11日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2021年10月11日16时30分至2021年10月14日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2021年10月20日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2021年10月20日9时30分；
投标保证保险投保截止时间：2021年10月20日 9 时 30 分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2021年10月21日9时30分

	7
	投标文件

递交时间
	2021年10月21日8时30分至2021年10月21日9时30分

	8
	投标文件

递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心；

地址：韶关市公共资源交易中心（韶关市武江区西联镇），具体开标室以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	2021年10月21日9时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心；

地址：韶关市公共资源交易中心（韶关市武江区西联镇），具体开标室以当日现场通知为准。

	11
	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库、招标报名等，报名后自行下载招标文件等资料文件、招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第一章 投标须知

韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包经韶关市浈江区发展和改革局以《韶关市浈江区发展和改革局关于韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期)项目可行性研究报告的批复》（韶浈发改投审【2021】23号批准建设，项目代码为2109-440000-04-01-660717。本项目业主为韶关市浈江区工业和信息化局，建设资金来自“上级财政投资资金100%”。招标人为韶关市浈江区工业和信息化局，招标代理机构为 中科经纬工程技术有限公司 。该工程已具备设计、施工总承包招标条件。本次设计、施工总承包招标采取公开招标方式择优选择中标人。由有关行政监督部门对整个招标工作依法实施监督。

1．工程概况、招标围和标段划分、投标费用

1.1 工程概况

1.1.1工程地点：见投标人须知前附表
1.1.2项目建设内容和规模：见投标人须知前附表
1.2招标范围及标段划分： 
1.2.1 招标范围：

(1)设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的设计文件。包括：项目建设内容的相关地质勘查、工程勘察(包括初步勘察、详细勘察)、初步设计、初步设计概算、施工图设计、施工图预算及施工审图后续设计服务工作。(具体详见本项目可行性研究报告)。 

(2)施工部分：施工图设计文件及工程量清单范围的所有工程施工及业主要求的其他相关施工。 

1.2.2标段划分：本工程不分标段。

1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.投标人资格要求：见投标人须知前附表

3．投标报名

3.1本次招标实行网上报名和电子投标。自招标公告发布之日起至网上报名截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”），投标人须登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）使用建设工程交易系统进行网上报名，并于电子投标截止时间（见本文件“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标人操作指南》，了解网上报名和电子投标具体操作流程。

3.2只有申领了数字证书（CA）并在建设工程交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行网上报名和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）及入库事宜。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《办理数字证书（CA）公告》《建设工程交易系统投标企业办理入库公告》《建设工程交易系统投标企业注册及企业信息变更操作指南》，了解具体办理方法。

已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

3.3投标保证

3.3.1投标人须缴纳金额为：人民币500000.00元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

3.3.2投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或投标保证保险的有效期设置为较招标文件规定的投标有效期不少于20个日历天。

3.4若投标人因自身原因未能正确完成网上报名、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

4.工期要求

4.1设计、施工总工期180日历天（其中勘察设计期限30日历天、施工工期150日历天）。
5.本次招标工程的内容及要求：

5.1.设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的设计文件。包括：项目建设内容的相关地质勘查、工程勘察(包括初步勘察、详细勘察)、初步设计、初步设计概算、施工图设计、施工图预算及施工审图后续设计服务工作。(具体详见本项目可行性研究报告)。 

 5.2设计要求：符合建设部等部门颁布的有关规划、设计的规范要求，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图公司审图合格。本工程各阶段的设计均需经招标人确认后方可进入下一阶段的设计。

5.3工程技术要求：本项目严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，必须达到合格标准。若因中标人原因，项目在单位工程验收时没有达到此标准，中标人按合同价款的1％向招标人返纳质量违约金。

5.4中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求或有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.5保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.6项目使用的主要材料质量要求必须符合本项目达到验收合格标准的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用。

5.7其它：本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。

6. 招标工程施工条件及现场踏勘

6.1 本工程招标人仅在红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

    6.2 施工用水水源、用电电源：由中标人自行解决。

    6.3施工临时便道、交通维护费、施工用水及用电：由中标人自行解决，费用含在投标报价中。

    6.4招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

    6.5在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.6现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7 提问和答疑
7.1投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8. 纪律与保密要求：

8.1.对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2.对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3. 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9. 语言、计量及投标费用：

    9.1. 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
    9.2. 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3. 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

9.4. 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

10.知识产权和专利权：

    10.1.投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

   10.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

   10.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

10.4 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

11.最高投标限价

经研究确定，本工程设计、施工总承包招标最高投标限价为：￥43933000.00 元，大写：肆仟叁佰玖拾叁万叁仟元整 。具体详见下表：

	序号
	项目名称
	报价基数（元）
	投标下浮率范围（%）
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	勘察设计费
	1588700.00
	/
	1588700.00
	包含施工图审查费

投标单位根据最高投标限价自行报价进行包干，结算时不作任何调整。

	2
	建安工程费
	42344300.00
	≥0.00%
	42344300.00
	采用下浮率的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费投标报价=报价基数×（1-投标下浮率）。

	3
	合计
	/
	/
	43933000.00 
	


注：投标报价及投标下浮率均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

12.投标报价

12.1投标人应按照以下依据编制投标报价：

（1）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省城乡环境卫生作业综合定额(2019)》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；

（3）企业定额；

（4）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（5）本工程相关资料；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（7）市场价格信息或项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

12.2投标人应根据招标文件等资料和本项目有关要求施工现场实际情况、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

12.3本招标工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在编制投标报价时考虑现场情况的影响。

12.4招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

12.5投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和市民等关系并承担相关费用。

12.6投标人在投标时，必须考虑工程保险费，在项目实施前应办理相关保险。

12.7投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，施工图预算必须控制在中标人建安工程费投标报价以内，按设计施工图纸编制的预算价超过中标人建安工程费投标报价时，设计单位必须无条件优化修改设计，直到满足要求。

12.8投标人应充分考虑本招标文件“第三章拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。

12.9投标人的投标总价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及可行性研究报告所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书的编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：

投标人投标报价=勘察设计费投标报价＋建安工程费投标报价
12.9.1勘察设计费投标报价：由投标人根据最高投标限价自行报价并进行包干，该投标报价即为签订合同价。

勘察设计费的报价应包含各个不同专业的勘察设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的勘察设计费用。若中标单位不具备专业设计资质的，必须委托有相应资质的单位进行设计，所产生的费用由中标人承担。另外，中标人需向招标人提供合格施工图一式12份。
12.9.2建安工程费用：采用下浮率的方式进行报价，投标下浮率需≥0.00%，建安工程费投标报价为暂定价。结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费投标报价=报价基数×（1-投标下浮率）。

     12.9.3工程费用结算基准价的确定：最终结算以浈江区财政投资评审中心审核为准。由中标人提交的工程结算经招标人及浈江区财政投资评审中心审核后×（1-中标人投标下浮率），最终结算价不得超过中标价。若最终结算价超过中标价将以中标价为结算价。
12.9.4建设工程费用的报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及设计图所规定的所有工程的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑施工图预算书的编制费等有关费用及报建和施工时应由施工单位承担的一切费用、工程一切检测费用（除有文件规定必须招标人支付的费用外）、工程有关档案和影像等整理或制作及向相关部门交取的费用。

如投标人的建安工程费的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标报价书中另行作出详细合理的书面说明并提供相关证明材料供评标委员会评审，否则评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标。

12.9.5 招标人在立项范围内可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。
13.投标文件的编制要求

13.1 一般要求
投标人除在建设工程交易系统进行电子投标外，还须编制纸质投标文件（以下简称“投标文件”）供评标委员会评审。

13.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

13.1.2投标文件包含商务经济标书一份正本、五份副本。正本和副本的封面右上角处应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：

13.1.3.1投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖章；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

13.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章。

13.1.3.3投标文件正本的“签字”均为签字人本人亲笔署名，“盖章”均为鲜章。副本封面的“签字”为签字人本人亲笔署名，封面的“盖章”为鲜章，其余部分可为正本的复印件，无须另行签字、盖章。

13.1.3.4联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字、盖章即可。

13.1.4除特别注明外，投标文件目录和正文统一采用白色标准A4纸打印。

13.1.5投标文件统一在页面左侧胶装，不得采用活页方式装订。

13.1.6投标文件须制作和提供电子文件。投标人应按照电子文件制作要求，将正本的内容制作成电子文件，其内容应与纸质文件保持一致。电子文件仅用于信息公开和资料存档，不作为评审内容。

13.2 商务经济标书的编制要求

13.2.1商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》及《工程项目总价表》（格式二）；
（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件。

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；
（11）《项目经理任职声明》（格式九）；

（12）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；

（14）《项目设计负责人简历表》（格式十一）及所附资料；
（15）《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料；

（16）本节第18.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；

（17）投标人认为有必要补充的其他资料。（（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于新冠肺炎疫情防控期间企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）；关于投标总价下浮率超过15%的书面说明和佐证材料））。

13.2.2本节第13.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（15）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。
13.2.3商务经济标书的组成内容按本节第13.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。
13.2.4商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

13.2.5商务经济标书电子文件制作要求

投标人应将商务经济标书正本的所有内容（已经按招标文件规定签字、盖章）扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘，装入信封（信封正面标明投标项目名称、分册名称、投标人名称）后放入商务经济标书正本。
注：1、本次招标投标时不要求编制施工组织设计。中标人中标后先按有关规定及要求提供施工图设计成果，然后依据审图合格后的设计施工图编写施工组织设计，报有关部门审查批准后方可实施。中标人须向招标人提交经批准后的施工组织设计一式八份。

本次招标投标时不要求编制工程量清单计价模式的投标价。中标人中标后依据审查合格后的设计施工图编制施工图预算，该施工图预算必须达到办理合同备案及开工手续的要求。中标人须向招标人提供一式八份完整的预算资料（含工程量计算表、施工图预算书及电子版）。

14．投标文件的包装、密封、标记
14.1投标文件须包装、密封。投标人应在投标文件封套封口处加贴封条，并骑缝盖单位章。封套上写明：

	韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包
（商务经济标书）

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分（即开标时间）前不得开封


14.2投标人未按以上要求包装、密封、标记投标文件或投标文件密封不严、标记不明而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

15．投标文件的递交

15.1 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

15.1.1 递交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

15.2 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式五）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式四）和《法定代表人身份证明》。

（3）本工程开标之日前48小时内的本人《核酸检测证明》复印件，并加盖投标人公章（低风险地区来（返）韶人员无须提供核酸证明）。
15.3 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

（1）银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）；

（2）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单）。

15.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

15.5招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

15.6 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第15.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

15.7 因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

16．投标有效期

本次招标投标有效期为120个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

17．开标

17.1 招标人邀请所有正确完成了网上报名、电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

17.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

17.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

17.2开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

17.3投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

17.4招标代理机构将银行保函原件（若有）移交韶关市公共资源交易中心，将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

18．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

18.1评标委员会

评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中-韶关区域专家库中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2人。
18.1.2评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

18.1.3评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

评标过程中，招标文件明确指定采用现场实时查询的信息资料（如“信用中国”信息、韶关地区诚信综合考评等级信息等），由招标代理机构工作人员在征得监督同意后，由评标委员会成员、见证人的共同见证下，使用指定设备登录相关发布网站进行查询、打印交由评标委员会成员评审后形成评标过程资料一并移交相关交易中心进行存档。

18.1.4在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

18.1.5在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

18.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标工程资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法 进行评标。
18.3评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

18.4初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

18.4.1资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。（注：安全生产许可证只需施工企业提供）

（2）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证是否合法、有效、准确。（注：安全生产许可证只需施工企业提供）

（3）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标工程投标。

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。

18.4.2形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的组成、数量、规格、装订是否符合招标文件规定。

（2）本节第13.1.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全；是否提供了电子文件（光盘或U盘）。

（3）投标文件是否按招标文件规定签字、盖章。

18.4.3响应性评审环节

响应性评审事项包括：

投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标限价；投标人是否以低于成本的价格竞标。

（3）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

注：如果某投标人的建安工程费的投标报价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。
18.4.4否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

18.5详细评审阶段

    18.5.1“综合评估法”评审程序
评审内容分为商务部分和经济部分两大部分，实行分项计分，以100分为满分。具体分值详见《综合评分表》。
除特别注明外，综合得分以及商务部分得分、经济部分得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务部分得分

①评标委员会各成员独立按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务部分得分。

②全体评委对该投标人的商务部分总评分取平均值，按“四舍五入”原则精确到两位小数即为该投标人商务部分的最终得分。
（2）经济部分得分

经济部分评分方法详见《综合评分表》。

（3）综合得分

综合得分=商务部分得分+经济部分得分

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表
	序号
	评标内容
	说    明

	1
	商务部分得分

（50分）
	施工

企业

（40分）
	企业获奖情况

（4分）
	企业近5年来（2016年1月1日至今）获得 房屋建筑 或市政公用工程类奖项情况：

1．获得国家级奖项的，每个得 4 分。

2．获得省级奖项的，每个得 2 分。

3．获得地市级奖项的，每个得 1 分。

4．以上奖项均未获得的，不予计分。

5．本项最高得4分。

注：

（1）允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次，不同业绩按照各自最高获奖等级的得分累加；

（2）需附有关奖项证明复印件（或打印件），同时提供原件核对；

（3）获奖证书必须是建设行政主管部门或建筑业协会或市政行业协会或施工企业管理协会颁发，获奖时间以奖项证明的落款日期为准；

（4）任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：①未提供业绩证明材料原件的；②业绩不属于房屋建筑工程类奖项（不含参建项目）的；③业绩时间不符合要求的。

	
	
	
	项目经理综合素质

（3分）
	项目经理工程类技术职称情况：

具备工程师或以上职称的，得 3分。

具备助理工程师职称的，得 1分。

不具备以上职称的，或未提供职称证原件的，不予计分

注：须提供相关证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对（电子职称证书可不提供原件），否则不予计分。

	
	
	
	企业业绩（2分）
	投标人近5年来（2016年1月1日至今）业绩情况：

1.承接过类似工程的，每项得1分；

2.未承接过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得2分。

注：（1）类似工程指：承接过建安工程费≥4000万元的房屋建筑工程或市政公用工程。

（2）需附有关业绩中标通知书或合同关键页复印件（或打印件），同时提供原件核对。

（3）业绩时间以中标通知书或合同签订日期为准。

（4）任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：①未提供业绩证明材料原件的；②业绩不属于类似工程的；③业绩时间不符合要求的。

	
	
	
	企业获得认证体系证书

（2分）
	同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且在有效期内的得2分，缺项不得分。

注：

（1）本项最高得2分；须提供相关证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

（2）任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分：

①未提供认证证书原件的；

②认证证书不在有效期内的。

	
	
	
	企业履约信誉

（6分）
	企业获得“守合同重信用企业”荣誉情况：

1.守合同重信用连续15年（含15年）的得5分（其中必须有2020年度），超过15年的，每增加1年加0.5分，最高得6分；

2.其他情形的，不予计分。

注：
（1）．需附守合同重信用企业证书复印件（或打印件）及连续年度的市场监督管理局网上查询截图及网址，同时提供原件供核对（网上查询截图及网址除外）。

（2）．守合同重信用企业证书须由 市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门） 颁发。

（3）．未提供原件的；颁发机构不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

	
	
	
	企业获得工程项目所在地诚信综合考评等级情况

（8分）
	韶关市建设行政主管部门发布的连续7个月（指2021年1月至2021年7月）韶关市建筑行业企业诚信综合考评等级情况：

1．连续7个月考评等级为AAA级的，得 8 分。

2．连续7个月考评等级为AA级的，得 3 分。

3．连续7个月考评等级为A级的，得 1 分。

4．其他情况或无评级的，不予计分。

本项最高8分

注：

（1）、需附《2021年1月韶关市建筑行业企业诚信综合考评等级》至《2021年7月韶关市建筑行业企业诚信综合考评等级》以及发布文件的网页截图打印页（应显示网站名称和网址） 。

（2）、发布机关、考评时间不符合评分标准和备注规定的，按第4项标准处理。

（3）、如在连续的月份当中出现两个或以上考评等级，则按“就低不就高”的原则，统一按低的等级予以计分。

	
	
	
	企业创新能力（5分）
	近 5 年来（2016年1月1日至今）企业获得省级或以上高新技术企业证书的得5分。

注：须提供有效期内的证书复印件（或打印件），原件供核对，否则不予计分。

	
	
	
	企业荣誉（10分）
	1.连续5次获得由中国施工企业管理协会颁发的“全国优秀施工企业”的，得5分；

2.连续4次获得由中国施工企业管理协会颁发的“全国优秀施工企业”的，得3分；

3.连续3次获得由中国施工企业管理协会颁发的“全国优秀施工企业”的，得1分；

注：提供有关证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对，否则不予计分。

	
	
	
	
	企业近2年度（2019年度、2020年度）获得过“中国施工企业管理协会”颁发的工程建设诚信典型企业证书的得5分；
注：

（1）获得“中国施工企业管理协会” 认定，须提供有关证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对。
（2）未提供原件的，颁发机构、时间不符合要求的，不予计分。

	
	
	设计企业

（10分）
	企业荣誉（5分）
	设计企业近5年（2016年1月1日）至今获得市级或以上设计奖项的，每得一个得2.5分，本项最高5分。
注：获奖证书须由市级或以上勘察设计协会颁发，提供有关证书复印件（或打印件），否则不予计分。

	
	
	
	设计负责人综合素质（5分）
	1.设计负责人具有高级工程师或以上职称的得5分；

2.其他情形的，不予计分。

注：本项最高得5分；须提供相关证书（或电子职称证书）复印件（或打印件），否则不予计分。

	2
	经济

部分

得分

（50分）
	投标报价
	报价得分计分方法如下：

投标基准价D计算：

投标基准价D = A×（1-B）

式中：A = 建安工程费最高投标限价

      B = 所有评标委员会成员随机抽取的下浮系数的算术平均值（保留两位小数），下浮系数Ci抽取范围（下浮系数Ci值有效范围为1.0%～3.0%。具体摇珠方法如下：将编号为10～30的号码球由各评委随机抽取，所抽取出号码球的十位数对应下浮系数的个位数，所抽取出号码球的个位数对应下浮系数的小数点后一位，号码可重复抽取。例如：摇出号码球为10，则下浮系数Ci为1.0%；如摇出号码球为25，则下浮系数Ci为2.5%，以此类推）。

     经济部分得分F计算：

     当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于投标基准价D一个百分点扣1分（E），每低于投标基准价D一个百分点扣0.5分（E）。

     计算公式为：F=50-(︳Di-D︳/D)×100×E 

式中：F=经济部分得分，保留小数点后两位。

若Di>D，则E=1，若Di<D,则E=0.5。
注：本项扣分扣完为止。

	合计
	100分
	总计得分=商务部分得分+经济部分得分


备注：

1.综合评分表要求提供原件核对的开标时如未能携带原件核查的，相应部分不能计分。

2.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

18.5.2否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

19．中标候选人公示

19.1招标人自收到评标报告24小时内，对中标候选人提交的光盘（或U盘）中有关电子文件进行核对。如果电子文件不完整或内容与投标文件不一致，中标候选人应履行投标承诺，自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与投标文件一致后，重新刻录和提交光盘（或U盘）。中标候选人无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，视其放弃中标候选人资格，其投标保证不予退还。招标人可按照评标报告确定的排序依次补足3个中标候选人。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受其再次投标。同时，招标人将其失信行为向行政监督部门报告。

19.2招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（商务经济标书）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行公示，公示期不得少于3天。

19.3投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

19.4中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节否决投标条件
本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有投标须知前附表 16“4．禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；（注：安全生产许可证只需施工企业提供）

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书有以下情形的，本次招标予以认可：

a投标人提供了2020年7月1日前由国家住建部已受理的资质延期申请相关证明材料，相关资质有效期延期至2021年12月31日；

b由国家住建部核发的资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日期间届满的，统一延期至2021年12月31日；

c由广东省各级住建部门核发的资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。

d由各省的各级住建部门核发资质证书，投标人提供了所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的。

（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；

（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；一级建造师的注册证书不是国家住建部颁发的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（一级建造师注册证书除外）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；

注：①投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

②鉴于目前继续教育开展的实际情况，一级注册建造师注册证书以及建筑和市政工程施工现场专业人员（指：施工员、质量员、材料员、资料员、标准员、机械员、劳务员）的岗位证书或培训证书不审查其证书的有效期。根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，有关人员的各类资格证书、岗位证书有以下情形的，不得否决其投标：

a．由国家住建部或其授权的组织（机构）核发，有效期于2020年1月20日至12月30日期间届满的；

b．由广东省各级住建部门或其授权的组织（机构）核发，有效期于2020年1月20日至12月30日期间届满的；

c．由外省各级住建部门或其授权的组织（机构）核发，有效期于2020年1月20日至12月30日期间届满、但提供了所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知）的。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况打印页的。

2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件的组成、数量、规格、装订不符合规定的；

注：投标人已经采用规定的纸张编制投标文件，但纸张尺寸在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。

（9）本章第三节第13.2.1目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；电子文件（光盘或U盘的）未提供的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

注：投标人已经在文字处理软件中按照规定进行排版，但页面布局在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。
3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（12）承诺的投标有效期短于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；建安工程费的投标报价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第二章 中标人须知
1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日历天内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
2．中标结果公示
中标通知书发出后15日历天内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行公示。
3．履约保证
3.1中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内，签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 %的履约保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
3.2履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择
（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。招标人指定账户的开户名称为韶关市浈江区工业和信息化局，开户银行为中国建设银行韶关市浈江支行，银行账号为4400 1626 1390 5968 8888。
（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函、担保公司担保或保险合同（或保险单）原件，银行保函、担保公司担保或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28日历天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函、担保公司担保或保险合同（或保险单）中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
3.3中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标
3.4在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。
3.5项目通过竣工验收之日后28日历天内，发包人将履约保证退还给承包人。
4．合同订立
4.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2不正常报价的梳理和确认
4.2.1合同订立期间，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项、不平衡报价等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可授权编制本项目招标控制价的造价咨询单位实施。
4.2.2招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成施工合同的组成部分。
4.3 本招标工程合同计价方式为：设计为总价合同，施工为单价合同。
4.4合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.5若中标人在领取中标通知书之日起30日历天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40日历天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45日历天内仍未签订，视其放弃中标。
4.6在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理
5.1中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日历天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．专业工程分包
合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
7．工人工资支付专用账户
7.1发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
7.2承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。
7.3施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
8．诚信登记
承包人在签订合同30日历天内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2018）56号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。
9．工期进度
9.1设计、施工总工期180日历天（其中勘察设计期限30日历天、施工工期150日历天）。

9.2施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

9.3由于承包人原因，没有按期完成设计工作的，承包人须在逾期第壹天起每天按勘察设计费合同价款的1%向招标人返纳逾期违约金；由于承包人原因，工程没有按期竣工并通过验收时，承包人须在逾期第壹天起按5000元/天向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的10%。

10．项目管理机构
10.1承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。
10.2项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。
11．现场管理
11.1承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。招标人在巡查工地时，如果发现承包人未做好安全文明施工措施，每发现一处，承包人必须根据相关规范整改，拒不整改的，承包人需向招标人缴纳5000元违约金，并在进度款或结算中扣除。
11.2承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
11.3为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标工程施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。

12．监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。
13．主材的采购和使用
招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合绿色施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。
14．竣工资料移交
工程竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含声像档案）一式 八 份。
15．质量保证
15.1本招标工程缺陷责任期为一年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金为结算价 3%的质量保证。
15.2质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。
（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。
（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。
15.3缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。

15.4缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。

16．不良行为处理
承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。除按照有关法律、法规进行处罚外，不良行为将计入企业及有关个人诚信档案，并在韶关市住房和城乡建设管理局网站（http://zgj.sg.gov.cn）公示。
（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；
（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
（5）项目经理施工现场管理不到位的；
（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；
（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；
（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。
17．信用评价条款内容
由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。
18．其他事项（招标人自行补充）

18.1依据《关于进一步明确EPC建设工程财政投资评审工作有关事项的通知》（韶财建【2018】6号）文件，本项目有关具体事项如下：

18.1.1承包人应按合同专用条款约定时间提交施工图设计文件、图纸及相关资料后按节点要求上报施工图工程量清单、预算。
18.1.2承包人必须根据已批准的有关文件深化和优化设计，保证设计文件的深度；因承包人原因造成设计文件存在遭漏、错误、缺陷和不足导致造价增加由承包人负责；在实施过程中的设计优化，不得增加工程造价；确因发包人原因、法律法规调整或者不可抗力造成的设计变更，按工程变更处理。
18.1.3消防、配电等专业工程设计方案需要相关部门审批的必须通过审查；在实施过程中由于设计原因导致整体方案改变的，按设计遗漏、错误、缺陷和不足处理，增加工程造价由承包人负责及承担费用。
18.1.4承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定工程物资供货商或者制造厂，只有唯一厂家除外；承包人应通过招标等竞争性方式选择供货商或制造厂。
18.1.5主要设备、管材(主材)以及专业工程结算报审要求
主要设备、管材(主材) 以及专业工程等在工程预算中以“暂估价”形式包括在总承包范围内进行单列的，实施时确定规格型号、参数及档次、询价确价须经过有关承包人充分协商一致并形成书面材料；设备、管材(主材) 采购额达到依法招标条件的，应按国家相关规定采用招标方式确定设备、管材(主材) 供货商或制造厂和价格；结算时需提供选型、确价、实施采购、招标等决策过程文件，互相佐证的采购(招标)文件、投标文件、合同、发票、银行转账单等依据，专业工程需提供图纸等相关完整资料。
18.1.6承包人不得为了用完设计限额额度，擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准的行为，因此导致造价增加由承包人负责及承担费用。
18.2 本项目竣工图由施工单位绘制，经招标人审核。

    18.3 危险性较大的分部分项工程安全管理约定

中标人对危险性较大的工程必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于严格落实危险性较大的分部分项工程“六不施工”要求的通知》（粤安办（2020）151号文）的规定补充完善危大工程清单并编制专项施工方案，明确相应的安全管理措施，必须按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全文明施工措施费，保障危大工程施工安全。同时，中标人必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定和经审批的专项施工方案履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行招标人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指令。

18.4中标人在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案，编制专项施工方案报监理人、招标人审批后方可开展专项工程的施工。

18.5本次招标代理费由中标人支付。中标人须在中标公告公示期结束后、领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付，方可领取中标通知书。

18.6本项目由中标人支付评标专家酬劳：（包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）。该费用由招标代理机构垫付，中标人须在中标公告公示期结束后、领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付评标专家酬劳，方可领取中标通知书（注：评标专家酬劳以评标结束当日的评标专家酬劳签收表总额为准）

第三章 拟签订合同的主要条款

1．工程承包方式

1.1 中标人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包施工，不允许转包和违法分包，如果确需分包须与招标人协商，在得到招标人和监理单位同意后报建设行政主管部门备案。

1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求并报验使用；办理用工保险。

1.1.2 包质量：符合招标文件要求。

1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。

1.1.4 包工期：本招标项目施工必须在招标工期内完成。

2．施工图工程量清单预算的编制原则

2.1 施工图设计必须符合本项目限额设计要求。经审核后的建安工程预算价不得超过建安工程的报价基数乘以（1-中标人投标下浮率）（即建安工程中标价），若经审核后的工程预算价超过建安工程的报价基数乘以（1-中标人投标下浮率）时，由中标人无条件对施工图设计文件进行优化。

2.2 施工图工程量清单预算价的编制：中标人根据招标文件完成本项目的设计工作，中标人设计的施工图经招标人确认后由招标人委托有资质的审图公司审查，施工图经审查合格后，由中标人编制施工图工程量清单预算并通过浈江区财政投资评审中心审核（审定后的建安工程预算价不能超过中标人建安工程投标报价）。施工图工程量清单预算的编制依据为：按（1）GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》，（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省城乡环境卫生作业综合定额(2019)》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。工程量按施工图计算，主要材料价格按预算（经审定）编制时当季浈江区工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价（若浈江区未发布信息则依次参照广东省韶关市、广东省清远市、广东省肇庆市、广东省佛山市、广东省东莞市、广东省广州市,若以上城市均没有信息价则按市场询价，市场询价方式优先从京东、国美、苏宁等大型电商平台查询）执行、经招标人确认的材料价格或暂定材料价格计算，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算），预算包干费：房屋建筑与装饰工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算；市政工程、园林绿化预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算；安装工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算.赶工措施费不另行计算。

2.3 在预算编制或项目实施过程当中，因财政部、国家税务总局实施的营改增政策，招标人、中标人应当按国家、省、市发布的相关政策调整。

3．工程结算原则

3.1勘察设计费结算原则：中标价即为结算价，实施过程中无论出现任何情况均不增加勘察设计费。

3.2工程费用结算基准价的确定：施工合同履行期间，若出现下列情形的，发、承包双方可以按照以下规则调整合同价款，但最终结算以浈江区财政投资评审中心审核为准。由中标人提交的工程结算经招标人及浈江区财政投资评审中心审核后×（1-中标人投标下浮率），最终结算价不得超过中标价。若最终结算价超过中标价将以中标价为结算价。

3.3工程费用结算原则：招标人在不增减建设规模的情况下，结算价即为结算基准价，但下列情形除外：

    3.3.1 政策性人工价差调整。

    3.3.2 当后继相关法律、法规、规章和政策引起安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省、韶关市、浈江区工程造价管理机构据此发布的规定调整；

    3.3.3 当后继相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省、韶关市、浈江区有关主管部门据此发布的规定调整；

    3.3.4 当施工期间市场物价发生涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化，主要建筑材料价格浮动超过±5%（单指钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砂、石，或经双方认可的其它主要材料），则双方同意调整5％以外部分价差；人工费根据国家政策按实调整；机械费浮动超过±10%，双方同意调整10％以外部分价差。其工、料、机消耗量以招标人确认的施工图工程量清单预算及进度中的消耗量为准。

注：人工费、材料单价、机械台班的价差调整基数是以施工当季《浈江区建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）为F1与编制施工图工程量清单预算当季《浈江区建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）F0比较。

1）人工费调整方式：按省、市有关规定调整。

2）材料补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当材料涨价时,材料补差= F0×（A-5%），当材料跌价时, 材料补差= F0×（A+5%），材料补差只计算相应的规费和税金。

3）施工机械使用费补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当施工机械台班费涨价时，机械台班补差= F0×（A-10%）, 当施工机械台班费跌价时,机械台班补差= F0×（A+10%）， 施工机械使用费补差只计算相应的规费和税金。

    4）若项目规模、建设标准等发生变化，因变化而发生的措施项目费结算时进行相应增减。

5）施工合同履行期间，由于非中标人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。

工程变更引起工程量发生变化，出现本合同价款调整方式第3.3.4款情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：

    ①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;

    ②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;

    ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则3.3.4第5款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；

    ④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第3.3.5条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整。

    ⑤如招标人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按结算基准价中单价＋该项材料的价差（经招标人审定后的材料单价-结算基准价中的材料单价）进行调整，规费、税金按有关规定调整。

    6）建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业必须按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定办理竣工结算。
    3.3.5 工程造价调整项目若是结算基准价中没有的项目，其造价调整如下：

 按（1）GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、（2）2018年广东省建设工程计价依据（包括2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省城乡环境卫生作业综合定额(2019)》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》，工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的综合单价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价没有的材料价由甲乙双方市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以下限计算），预算包干费：房屋建筑与装饰工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算；市政工程、园林绿化预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算；安装工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算.赶工措施费不另行计算。该项调整费用经招标人及浈江区财政投资评审中心审核后×（1-中标人投标下浮率）作为该项调整最终结算价。
    3.4 如招标人减少建设规模，则根据经招标人确认的预算书扣减减少部分工程造价。

    3.5暂列金额：使用范围包括但不限于如下情行：

（1）由于招标人的要求导致发生设计变更或合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等，其工程量按实调整，结算时按实际施工工作量及招标文件、合同约定进行结算，不发生时应不计入结算总价。

（2）政策性人工价差调整。

（3）施工期间市场物价涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化，主要建筑材料（具体参照第3.3.4条款）价格浮动超过+5%的。

（4）施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购。结算时按实际发生根据本招标文件的工程结算原则第3.3.5款进行结算。

（5）因不可预见的原因施工局部调整或施工技术工艺调整或应急工作需要发生的工程量。

（6）土石方工程、排洪工程（暗渠）等相应的投资估算范围之外的及因地质情况引起的基础变更（含溶洞处理）的工程价款调整：其工程量按实调整，结算时按实际施工工作量及招标文件、合同约定进行结算。

3.6本工程暂估价（若有)为招标人用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，其结算原则按本章“3 工程结算原则”有关条款进行结算，结算时不得超过预算中所列相应的暂估价。

3.7最终建安工程结算价

    最终建安工程结算价=工程结算基准价+工程调整价，不得超过中标人建安工程投标报价。最终工程结算价须经浈江区财政投资评审中心审核后作为最终结算价。

4．工程付款办法

4.1 勘察设计费的支付：

4.1.1勘察设计费：在合同签订后10个工作日内支付50%，中标方提供设计成果后，经招标人确认并审图合格后，10个工作日内支付50%。

    4.2 建安费的支付:

4.2.1 本工程支付施工预付款。

（1）施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：

（2）施工预付款支付比例为：按合同价款中建安工程费30%支付，支付时间以当地财政局实际支出时间为准，施工单位在具备施工条件后，不得以招标人未支付预付款为由拒不开工。

（3）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：预付款应从每个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，分三个月扣除预付款（每月扣除预付款金额的三分之一），直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
    4.2.2 工程进度款支付条件：中标人必须提供完整的施工图预算（加盖中标人公章及注册造价工程师注册章）报招标人审核后方可支付工程进度款。

    4.2.3 施工过程中按月支付工程进度款：中标人每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，截止日为当月26日，中标人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月报监理公司核实，经招标人核定后，于申报工程进度款的次月支付。

    4.2.4 每月的工程进度款按工程实际完成工程量的80%支付。

    4.3措施项目费中的“绿色施工安全防护措施费”拨付按2018年广东省建设工程计价依据执行，按照工程所在地的建设行政管理部门有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，可扣除中标人相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费用。

4.4 变更工程造价必须经监理公司和造价咨询单位核实，并经招标人核定后方可支付。

4.5竣工验收时支付工程款的90%。

    4.6结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的97%。

    4.7 剩余3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满1年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

4.8承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税专用发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。

其他：

1、工人工资支付专用账户

1.1、 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

1.2、承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。

1.3、 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

第四章投标人提交的其他材料

4～1投标保证金
 4.1投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统中选择银行转账方式或银行保函方式保证保险方式（银行保函或电子保单有效期不得少于投标有效期）提交投标保证金。
（1）采用银行转账方式申请缴纳投标保证金的投标人，可在系统中获取本项目投标保证金缴纳账号。投标人必须从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号，非投标人基本账户转出的投标保证金无效。
（2）如果采用银行保函方式的投标人须在开标现场提交投标保证金银行保函原件，否则按无效投标保证金处理。

(3)如果采用保证保险方式的投标人必须在投标保证金截止时间前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息并支付保费，打印电子保单，电子保单的有效期不得少于投标有效期。具体操作流程请查阅《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》(登录韶关市公共资源交易服务平台，在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载)。逾期投保或者投保不成功的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用银行保函或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

1.2投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
1.3投标保证金的退还方式：
（1）中标人采用银行转账方式提交的投标保证金，系统在收到招标人与中标人所签合同后五日内退还原转出银行帐号；未中标投标人的投标保证金退还，按法定的评标结果、中标结果公示结束日或异议处理结束日后五日内分批退还至原转出银行帐号。
（2）中标人采用银行保函方式提交的投标保证金，韶关市公共资源交易中心工程交易部在收到招标人与中标人所签合同后退还投标保证金银行保函原件；未中标投标人的投标保证金退还，按法定的评标结果、中标结果公示结束日或异议处理结束日后到韶关市公共资源交易中心工程交易部办理退还投标保证金银行保函原件手续。
1.4 投标人中标后不与招标人依据招标文件要求签订工程合同的，由建设行政主管部门按规定处理其投标保证金。
1.5 组成联合体时由联合体牵头人缴纳投标保证金。
4～2 履约保证金
2.1按中标价的5%（中标通知书发出之日起10个日历天内缴纳，组成联合体时由联合体牵头人缴纳，相关要求详见第二章中标人须知）。履约保证金采用银行转帐方式（亦可采用银行保函方式、担保公司担保或保险公司保函方式，保函有效期不得少于设计、施工总工期）转入招标人账户，采用银行转账方式必须从中标人的法人开户银行的账号划出招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。
2.2 在施工过程中，如中标人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失时，扣除相应履约保证金。
    2.3 本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件所载明的技术规范、要求及质量要求进行施工和验收。
    2.4 有争议时双方协商解决或由当地仲裁部门裁定，法律有规定按规定执行。
    2.5 当中标价与上限价偏离大，招标人有权要求中标人按上限价～中标价的差额交纳履约保证金。
第五章 招标工程的技术要求和前期文件
5-1、工程的技术要求
1.1 本工程设计必须达到且不限于以下最新的规范要求：

1.1.1 《城市道路绿化规划与设计规范》（JTJ/75-97）；

1.1.2 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

1.1.3 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

1.1.4 《室外给水设计规范》(GB50013－2006) ；

1.1.5 《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

1.1.6 《室外排水设计规范》（GB50014-2006(2016年版)）；

1.1.7 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

1.1.8 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

1.1.9 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

1.1.10 《公路照明技术条件》（GBT24969-2010）；

1.1.11 《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

1.1.12 其它相关的规范、规程。

1.2 市政基础设施工程必须达到且不限于以下最新的规范要求：

1.2.1 《公路路基施工技术规范》；

1.2.2 《市政道路工程质量检验评定标准》；

1.2.3 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》；

1.2.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》；

1.2.5 《城市道路路基工程施工及验收规范》；

1.2.6 《水泥砼路面施工及验收规范》；

1.2.7 《公路水泥砼路面施工技术规范》；

1.2.8 《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；

1.2.9 《沥青路面施工及验收规范》；

1.2.10 《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》；

1.2.11 《城市绿化工程施工及验收规范》；

1.2.12 其他现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准。
1.2、中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。
5-2、招标工程的项目前期资料

2.1、项目可行性研究报告一份。
第六章 招标文件的附件
格式一 封面


韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包

投  标  文  件
（商务经济标书）
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年   月   日
格式二 投标函及工程项目总价表
投  标  函
致：（招标人名称）
1. 我方考察现场并充分研究韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：（¥）  的投标总价竞投本项目设计、施工总承包。
在我方的上述投标总价中，包括：勘察设计费¥       元，建安工程费¥         元（下浮率：   %）。
2. 如我方中标，我方保证按合同条款、规范、可行性研究报告及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期（120个日历天）期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。
4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件投标须知前附表 16“4．禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
                        投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
          年  月   日


工程项目总价表

	序号
	项目名称
	报价基数（元）
	投标下浮率（%）
	投标报价（元）
	备注

	1
	勘察设计费
	1588700.00
	/
	
	1、包含施工图审查费。

2、投标单位根据最高投标限价自行报价进行包干，结算时不作任何调整。

	2
	建安工程费
	42344300.00
	    %
	
	采用下浮率的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费投标报价=报价基数×（1-投标下浮率）。

	3
	合计
	/
	/
	
	


注：投标下浮率及投标报价均保留至小数点后两位，否则按无效标处理。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
日期：
格式三 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	无禁止投标
情形的承诺
	我方不存在招标文件投标须知前附表 16“4．禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件投标须知前附表 16“4．禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标
串标和弄虚
作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	5
	工期、进度承诺书
	我方保证在180日历天（其中勘察设计期30日历天、施工工期150日历天）完成工程设计、施工并通过竣工验收。
我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期竣工并通过验收时，我方在逾期第壹天起按5000元/天向招标人返纳逾期违约金。
若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	6
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全防护、文明施工措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“安全防护、文明施工措施费”的管理费。

	7
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。
在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；
未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元；
未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	8
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天支付违约金¥500元（项目经理未签到每天支付违约金¥1000元）；
若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20日历天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	11
	对不平衡报价的承诺
	如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。
	如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	12
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	13
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	14
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除勘察设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。
由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收勘察设计费总额，负责采取补救措施。
施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中勘察设计费的2％，扣完为止。
因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	15
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	16
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	17
	对外协调关系承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所有责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	18
	投标文件
信息公开承诺
	我方提供完整的、与纸质投标文件一致的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。
如果我方提供的电子文件不完整或与纸质投标文件内容不一致，我方保证在收到招标人的核对意见后24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后重新提交。
	    如果我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，又不按招标文件规定重新修正和提交电子文件，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。

	19
	按时提交履约
保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	    如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	20
	按时签订合同的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。


注：所有违约金均从中标人的进度款中扣除，最终结算以扣除违约金总数后的金额为准。

投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人：(签字或盖章)：
日期:
格式四 授权委托书
授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至投标有效期的期满之日止。
代理人无转委托权。
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
年月日

格式五 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：
姓名：              性别：             年龄：            职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖单位章）
      法定代表人：（签字或盖章）
年  月  日

格式六 联合体协议书
联合体协议书

牵头人名称：
法定代表人：
法定住所：
成员二名称：
法定代表人：
法定住所：
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包投标并争取赢得本项目设计、施工总承包承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
    1．（某成员单位名称）为联合体牵头人。
    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人（单位名称）       作为牵头人除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的      工作；联合体成员（单位名称）                承担       工作；……。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
    8．本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：（盖单位章）
　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
 ……
  年   月   日
格式七 投标人基本情况表
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1．法定代表人为同一人的。
2．存在控股、管理关系的。
3．主要人员相互任职的。 

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的副本复印件（或打印件）；（注：安全生产许可证只需施工企业提供）

（2）投标人在“国家企业信用信息公示系统”企业查询界面中【列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息栏目的情况打印页；

（3）《法人和其他组织信用信息》打印件（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八 项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


项目经理简历表

项目经理：（签字）
年 月 日
说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：
    1．身份证复印件（或打印件）；
    2．建造师注册证书复印件或打印件（须复印或打印变更注册栏），或电子注册证书打印件；
    3．B类安全生产考核合格证书复印件（或打印件）或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；
4．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2021年7月）复印件或打印件；
5．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）

格式九 项目经理任职声明
项目经理任职声明

致：（招标人名称）：
　　我方在此声明，我方拟派往韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　
　　特此承诺　　
　　
　　
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
格式十 项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目技术负责人身份参与过的主要业绩

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目技术负责人简历表

项目技术负责人：（签字）
年  月   日
说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：
    1．身份证复印件（或打印件）；
    2．职称证复印件（或打印件）；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2021年7月）复印件或打印件； 

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）
格式十一 项目设计负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目设计负责人身份参与过的主要业绩

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目设计负责人简历表

项目设计负责人：（签字）
年    月    日
    说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：
    1．身份证复印件（或打印件）；
    2．职称证或职称证打印件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2021年7月）复印件或打印件； 

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）
格式十二 项目管理机构组成表
项目管理机构组成表

	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	项目技术
负责人
	
	
	
	
	

	3
	项目设计
负责人
	
	
	
	
	

	4
	专职安全员（1）
	
	
	
	
	

	5
	专职安全员（2）
	
	
	
	
	

	6
	施工员
	
	
	
	
	

	7
	质量员
	
	
	
	
	

	8
	材料员
	
	
	
	
	

	9
	资料员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：

1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人除外）以下资料：

（1）身份证复印件（或打印件）；

（2）岗位证或培训证复印件（或打印件），其中专职安全员须提供C类安全生产考核合格证书复印件（或打印件）或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2021年7月）复印件或打印件；

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）

    2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

第七章 履约保函、建设工程合同
履约保函

致：韶关市浈江区工业和信息化局(下称受益人) :
鉴于(下称“被保证人”)已与贵方签订编号为的（) 合同(下称“主合同" )。我行在此接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的履约保证担保：
本保函最高担保金额为人民币（大写）   ，￥   元(小写)。
二、本保函的有效期自  年  月  日至   年  月  日。
三、在本保证担保的保证期间内,我方将收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后二十个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。
四、索赔通知应说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保证担保的保证期内送达我方。
五、本保函担保项下的权利不得转让。
六、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对主合同进行修订的,应当由被保证人将修订后的合同原件送我方备案。
七、本保证担保的保证期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、本保函以中文文本为准，涂改无效。
                     担保人名称（盖章）：
                     法人代表人或其授权委托代理人：
                     单位地址：
                     日期：
                     邮编：                 电话：
建设工程合同
总承包合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216执行。

施工合同按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）执行

设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）执行

正本（或副本）














委托代理人身份证复印件正、反面














法定代表人身份证复印件正、反面










