

曲江区域镇污水管网提质增效和污水厂设施设备更新项目（大塘镇段污水管网）施工招标答疑公告

各潜在投标人：

曲江区域镇污水管网提质增效和污水厂设施设备更新项目（大塘镇段污水管网）施工招标网上提问时间已截止，现根据投标人提出的疑问对招标文件有关事项进行答疑。凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。有关内容如下：

1、问：1、分部分项工程项目清单计价表序号 13~16 中，塑料管管材材质标注为：聚乙烯（SRWPE）塑钢中空缠绕管，但材料暂估单价及调整表序号 3~6 中对应材料名称为：增强 HDPE 中空壁多肋复合缠绕管，两者材质描述不一致。为便于施工及结算，请明确本工程管材材质以哪个为准？2、分部分项工程项目清单计价表序号 13~16 工程量与材料暂估单价及调整表序号 3~6 的工程量数量不匹配，例如分部分项工程项目清单计价表序号 13 工程量为 499m，按《广东省市政工程综合定额（2018）》管材定额含量 1m 的含量为 1.01m 计算，定额含量计算方式为 $499 \times 1.01m = 503.99m$ ，而材料暂估单价及调整表序号 3 的数量仅为 498.94m；其余暂估表序号 4-6 的数量亦存在类似差异，请核实材料暂估单价表中序号 3~6 的工程数量是否有误。3、请问公共资源交易中心系统内需填报的“绿色施工安全防护措施费”，是否为填报“安全生产措施费”？

答：1、施工图采用的是聚乙烯（RWPE）塑钢中空缠绕管，以图纸为准；2、清单工程量与定额工程量不符是因为定额量需扣减井径所占长度；3、系统内需填报的“绿色施工安全防护措施费”按“安全生产措施费”填报。

带来不便，敬请谅解。

特此公告。

招标人：韶关市曲江区大塘镇人民政府

招标代理机构：广东睿普工程管理有限公司

2026 年 5 月 27 日