

工程名称：五里亭大桥两侧节点建构筑物拆除工程预算编制（工矿配件厂地块）

最高投标限价

最高投标限价（小写）：155176.26

（大写）：壹拾伍万伍仟壹佰柒拾陆元贰角陆分

编制人： (造价专业人员签字及盖章)
文惠焯
B11254400036119
广东银宇工程造价咨询有限公司
有效期至：2029年04月13日

审核人： (签字及盖章)
李向明
B11084400018965
广东银宇工程造价咨询有限公司
有效期至：2026年12月31日

编制单位： (盖章)
广东银宇工程造价咨询有限公司
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： (盖章)
江均

招标人： (盖章)
江均
(签字或盖章)

编制时间：

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：五里亭大桥两侧节点建构筑物拆除工程预算编制（工矿配件厂地块）

一、工程概况

- 1、工程名称：工矿配件厂房屋拆除
- 2、工程建设内容及规模：拆除工程。

二、编制依据

- 1、根据建设单位的使用要求做法及提供工矿配件厂房屋拆除相关资料，计算工程量并套价；
- 2、GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政工程修缮综合定额（2012）》等及韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知）。

三、计费标准

- 1、人工、材料、机械价格按2026年2月《韶关市建筑工程造价信息》进行调整，材料价格不足按厂商询价报价或按市场询价；
- 2、安全文明施工费按建筑工程规定计取；
- 3、税金按9%计取；

四、其它问题

- 1、土石方清运运距暂按9km考虑，结算按实际调整；
- 2、机械整体拆除废料拆除体积按建筑面积的50%考虑，结算按实际调整；
- 3、渣土消纳费暂按8元/m³考虑。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程名称：五里亭大桥两侧节点建构筑物拆除工程预算编制（工矿配件厂地块）

标段名称：五里亭大桥两侧节点建构筑物拆除工程预算编制（工矿配件厂地块）

招标工程量清单



编制人： (造价专业人员签字及盖章)



审核人： (签字及盖章)



编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：五里亭大桥两侧节点建构筑物拆除工程预算编制（工矿配件厂地块）

一、工程概况

- 1、工程名称：工矿配件厂房屋拆除
- 2、工程建设内容及规模：拆除工程。

二、编制依据

- 1、根据建设单位的使用要求做法及提供工矿配件厂房屋拆除相关资料，计算工程量并套价；
- 2、GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政工程修缮综合定额（2012）》等及韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知）。

三、计费标准

- 1、人工、材料、机械价格按2026年2月《韶关市建筑工程造价信息》进行调整，材料价格不足按厂商询价报价或按市场询价；
- 2、安全文明施工费按建筑工程规定计取；
- 3、税金按9%计取；

四、其它问题

- 1、土石方清运运距暂按9km考虑，结算按实际调整；
- 2、机械整体拆除废料拆除体积按建筑面积的50%考虑，结算按实际调整；
- 3、渣土消纳费暂按8元/m³考虑。

