

曲江区西南片乡镇供水工程一白土片区供水管网提升改造标段 施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

曲江区西南片乡镇供水工程一白土片区供水管网提升改造标段施工项目，已于 2025 年 8 月 25 日在广东省招标投标监管网及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布招标公告，于 2025 年 8 月 29 日发布暂停公告。现恢复本项目的招标活动，并对本项目招标有关事项进行如下的恢复、补充及延期，招标补充及延期内容如下：

一、本项目招标控制价为大写：人民币伍佰柒拾万零柒仟肆佰陆拾贰元壹角肆分（小写：¥5707462.14 元），其中绿色施工安全防护措施费大写：人民币贰拾柒万贰仟肆佰伍拾陆元伍角柒分（小写：¥272456.57 元）；暂列金额大写：人民币叁拾捌万肆仟捌佰捌拾壹元陆角玖分（小写：¥384881.69 元）；暂估金额大写：人民币捌万元整（小写：¥80000.00 元），具体详见下表：

序号	单项工程名称	招标控制价 (元)	其中：（元）			备注
			绿色施工 安全防护 措施费	暂列金额	暂估价	
1	曲江区西南片 乡镇供水工程 一白土片区供 水管网提升改 造标段	5707462.14	272456.57	384881.69	80000.00	1. 绿色施工安全防护措施 费报价必须达到或超过提 供的绿色施工安全防护措 施费。
1.1	供水管道一白 土上下乡	4564832.20	226789.61	312284.32	/	2. 投标人必须按照招标工 程量清单中提供的暂列金 额和暂估价统一报价。投 标人应充分考虑暂估价项 目（或暂列金额项目）的 管理和协调所发生的费 用，并将其纳入已标价工 程量清单中的适当项目。
1.2	智慧水务系统 一白土上下乡	214677.71	4147.94	8986.52	80000.00	
1.3	供水管道一市 场周边管网	927952.23	41519.02	63610.85	/	
合计（元）		5707462.14	272456.57	384881.69	80000.00	招标人视该项管理和协调

					所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，不再另行支付。
--	--	--	--	--	--------------------------------

二、招标文件的补充及说明

1. 招标文件第三章 2.9 项增加：

专业工程暂估价结算时提供详细的竣工图纸、工程量计算式、施工图片、施工记录、发票等佐证材料作为结算依据，按实结算跟标下浮，且各项结算单价及总价不得超过暂估费用。

2. 招标文件第三章增加 2.11 款、2.12 款，原 2.11 款序号顺延为 2.13 款：

2.11 土方运距

弃置运距：本项目弃置土方外运运距按 1km 计取。结算时提供实际堆放场地及弃土场地资料、施工视频、施工照片以及相关运距签证记录等结算佐证材料。

2.12 商品混凝土、预拌砂浆：按相关文件执行“商品混凝土、预拌砂浆”要求，项目结算时按实际工程量提供材料合同、发票、转账记录（需达到用料的 70%以上）。

3. 原招标文件格式七项目经理简历表说明中的“在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有 2025 年 7 月）彩色扫描件。”现调整为：“在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有 2025 年 8 月）彩色扫描件。”。

4. 原招标文件格式九项目技术负责人简历表、格式十专职安全员简历表、格式十一项目管理机构组成表说明中的“在本单位缴纳社保的证明（至少连续三个月，其中必须有 2025 年 7 月）彩色扫描件。”现调整为：“在本单位缴纳社保的证明（至少连续三个月，其中必须有 2025 年 8 月）彩色扫描件。”。

三、现对本项目原定开标时间及相关时间节点作如下顺延：

2	获取招标文件截止时间	2025 年 9 月 23 日 9 时 30 分
3	网上提问截止时间	2025 年 9 月 13 日 16 时 00 分
4	网上答疑时间	2025 年 9 月 13 日 16 时 30 分至 2025 年 9 月 16 日 16 时 00 分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 9 月 22 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 9 月 22 日 9 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 9 月 22 日 9 时 30 分。

6	电子投标 截止时间	2025 年 9 月 23 日 9 时 30 分
7	投标相关资 料（如有） 递交时间	2025 年 9 月 23 日 9 时 00 分至 2025 年 9 月 23 日 9 时 30 分
9	开标时间	2025 年 9 月 23 日 9 时 30 分

四、现补充上传工程量清单及图纸给各潜在投标人（详见全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440200/index>）本公告的附件），请各潜在投标人自行下载。

五、投标保证金银行保函或电子保单有效期的相关说明：投标人采用投标保证金担保或保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，应重新办理相关投标保证金，建议投标人将银行保函或电子保单的有效期较招标文件规定的投标有效期延长不少于 20 个日历天。

本恢复、补充及延期公告作为招标公告、招标文件的一部分，招标公告、招标文件涉及上述内容的亦作相应修改，与原招标公告、招标文件不符的，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人： 韶关市曲江区水务投资有限责任公司

招标代理机构： 广东远东招标代理有限公司

2025 年 9 月 5 日

