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第一章 投标人须知
[bookmark: _Hlt127175444][bookmark: _Toc27520][bookmark: _Toc22622][bookmark: _Toc117][bookmark: _Hlt120077520]第一节 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	广东省韶关市新丰县农撂荒复耕及配套设施建设项目2024年度新丰县农撂荒复耕及配套设施建设项目施工

	2
	项目业主
	新丰县农业综合服务中心

	3
	项目批准部门
	新丰县发展和改革局

	4
	项目批准文号
	新丰发改投审〔2025〕97号

	5
	项目代码
	2504-440233-04-01-170022

	6
	资金来源
及出资比例
	由上级资金和县财政统筹安排解决；100%

	7
	招标人
	新丰县农业综合服务中心

	8
	招标代理机构
	  广东泰易达工程咨询有限公司

	9
	设计单位
	广东华水工程勘察设计有限公司

	10
	造价咨询单位
	广东华水工程勘察设计有限公司

	11
	监理单位
	待定

	12
	建设地点
	新丰县马头镇横岭村、罗陂村以及丰城街道板岭村、涧下村

	13
	建设内容和规模
	包括田块整治工程、灌溉与排水工程、土壤改良工程、其他工程。项目建设规模523123.02平方米（其中现状撂荒耕地412640.28平方米，通过工程措施可新增耕地面积110482.74平方米），完建后项目区总面积523123.02平方米（其中耕地面积498321.18平方米，田间基础设施占地24801.84平方米），对比新增耕地85680.9平方米。

	14
	项目总投资
	项目估算总投资785.72万元。

	15
	招标范围
	施工图纸和工程量清单范围内等所有工程施工。

	16
	标段划分
	本招标项目不划分标段。

	17
	工期
	本招标项目施工工期为150个日历天。

	18
	质量标准
	[bookmark: _Hlt106417017]符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量目标达到合格。

	19
	房屋建筑工程
绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建设实施范围。

	19.1
	装配式建筑标准
	本招标项目不纳入装配式建造建设实施范围。

	20
	招标控制价
	本项目的招标控制价为人民币（大写）：陆佰叁拾陆万伍仟陆佰玖拾肆元伍角柒分(¥6365694.57元)，其中安全生产措施费不得低于175876.10元，其他临时工程费24153.65元（统一报价），预备费303128.31元（统一报价）。

	21
	投标人资格要求
	1.本次招标不接受联合体投标。
2．资质要求
2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。
2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。
2.3 投标人须具备以下资质之一：水利水电工程施工总承包三级以上(含三级)或市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质。
3．相关人员要求
3.1 拟派项目经理具有水利水电工程或市政公用工程专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.2 拟派项目技术负责人须具备水利水电类或市政类相关专业中级以上（含中级）技术职称。
3.3 投标人拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页），且不少于 1 人。
3.4 投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保缴纳证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4．禁止投标条款：
4.1 投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的监理人；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东华水工程勘察设计有限公司
	为本招标项目的造价单位

	2
	广东华水工程勘察设计有限公司
	为本招标项目的设计单位

	3
	广东泰易达工程咨询有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	4
	新丰县农业综合服务中心
	为本招标项目的招标人

	5
	新丰县农业农村局
	为本招标项目的监督单位


5．其他要求
省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	22
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币10万元的投标保证。 
2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	23
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为90个日历天。

	24
	投标文件
组成
	投标文件包括商务标书、经济标书、施工组织设计三个分册。

	25
	施工组织设计
评审方式
	本次招标施工组织设计 不采用 “暗标”方式进行评审。

	26
	评标委员会
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	27
	评标方法
	综合评估法

	28
	招标人
联系方式
	单位名称：新丰县农业综合服务中心
办公地址：新丰县丰城街道东风路8号院内
联系人（部门）：罗工
联系电话：13326533003

	29
	招标代理机构
联系方式
	单位名称：广东泰易达工程咨询有限公司
办公地址：韶关市武江区工业东路23号核工业二九〇研究所院内第五栋五楼507房
联系人（部门）：董工
联系电话：0751-8605180

	30
	交易场所
联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心
办公地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼（韶关市公共资源交易中心新丰分中心），具体开标室以当日现场通知为准。
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-2198025

	[bookmark: _Toc122859103][bookmark: _Toc122769943][bookmark: _Toc122671103][bookmark: _Toc5853]31
	行政监督部门
联系方式
	单位名称：新丰县农业农村局
办公地址：韶关市新丰县丰城大道西75号
联系人(部门)：财务与审计股
联系电话：0751-2292283
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[bookmark: _Toc27937][bookmark: _Toc12786][bookmark: _Toc27075]第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告
发布时间
	2025年11月18日18时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2025年12月09日10时00分

	3
	网上提问
截止时间
	2025年11月29日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	2025年11月29日16时30分至2025年12月02日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2025年12月08日10时00分；
投标保证担保上传截止时间：2025年12月08日10时00分；
投标保证保险投保截止时间：2025年12月08日10时00分。

	6
	电子投标
截止时间
	2025年12月09日10时00分

	7
	投标相关资料（如有）
递交时间
	2025年12月09日09时30分至2025年12月09日10时00分

	8
	投标相关资料（如有）
递交时间
	递交场所：韶关市公共资源交易中心
地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼（韶关市公共资源交易中心新丰分中心），具体开标室以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2025年12月09日10时00分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心
地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼（韶关市公共资源交易中心新丰分中心），具体开标室以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。



[bookmark: _Hlt87793819][bookmark: _Toc16803][bookmark: _Toc18202][bookmark: _Hlt69698705][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Hlt69698754][bookmark: _Toc30390][bookmark: _Hlt69669159]第三节 投标人须知正文
[bookmark: _Hlt78795222][bookmark: _Hlt87948285][bookmark: _Hlt119991399][bookmark: _Hlt109358474][bookmark: _Hlt74474735][bookmark: _Toc26083]广东省韶关市新丰县农撂荒复耕及配套设施建设项目2024年度新丰县农撂荒复耕及配套设施建设项目施工业经新丰县发展和改革局关于广东省韶关市新丰县农撂荒复耕及配套设施建设项目-2024年度新丰县农撂荒复耕及配套设施建设项目立项的批复（新丰发改投审〔2025〕97号）批准建设，项目代码为2504-440233-04-01-170022。本项目业主为新丰县农业综合服务中心，建设资金来自由上级资金和县财政统筹安排解决，出资比例为100%，招标人为新丰县农业综合服务中心，招标代理机构为广东泰易达工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
[bookmark: _Toc25995]1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用
1.1 项目概况
1.1.1 建设地点：新丰县马头镇横岭村、罗陂村以及丰城街道板岭村、涧下村。
1.1.2 建设内容和规模：包括田块整治工程、灌溉与排水工程、土壤改良工程、其他工程。项目建设规模523123.02平方米（其中现状撂荒耕地412640.28平方米，通过工程措施可新增耕地面积110482.74平方米），完建后项目区总面积523123.02平方米（其中耕地面积498321.18平方米，田间基础设施占地24801.84平方米），对比新增耕地85680.9平方米。
1.1.3 项目总投资：项目估算总投资785.72万元。
1.2 招标范围和标段划分
1.2.1 招标范围：施工图纸和工程量清单范围内等所有工程施工。       
[bookmark: _Toc3268][bookmark: _Toc19291][bookmark: _Toc9332]1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。
1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc18676][bookmark: _Toc15329]
[bookmark: _Toc14498][bookmark: _Hlt74496495]2．投标人资格要求
2.1 本次招标不接受联合体投标。
2.2 资格资质要求
2.2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。
2.2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。
2.2.3 投标人须具备以下资质之一：水利水电工程施工总承包三级以上(含三级)或市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质。
2.3 相关人员要求
2.3.1拟派项目经理具有水利水电工程或市政公用工程专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
2.3.2拟派项目技术负责人须具备水利水电类或市政类相关专业中级以上（含中级）技术职称。
2.3.3投标人拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页），且不少于 1 人。
2.3.4投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保缴纳证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
2.4 禁止投标条款
2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的监理人；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
2.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东华水工程勘察设计有限公司
	为本招标项目的造价单位

	2
	广东华水工程勘察设计有限公司
	为本招标项目的设计单位

	3
	广东泰易达工程咨询有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	4
	新丰县农业综合服务中心
	为本招标项目的招标人

	5
	新丰县农业农村局
	为本招标项目的监督单位


2.5 其他要求
[bookmark: _Toc7546][bookmark: _Toc6745][bookmark: _Toc4046][bookmark: _Toc22815]省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

3．招标文件的获取
3.1 本次招标实行电子投标。
本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间,（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》（附件2），了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8379023。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。
首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。
已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
3.3 投标保证
3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币10万元的投标保证。  
3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。    
温馨提醒：1.投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
2.根据《建设工程质量保证金管理办法》等有关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金（按规定，比例不得高于工程价款结算总额的3%）。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
3.根据《保障农民工工资支付条例》，发包人必须落实工程款支付担保制度，需有项目预付款。2017年2月，国务院出台《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，要求“严格执行工程预付款制度，及时按合同约定足额向承包单位支付预付款。通过工程款支付担保等经济、法律手段约束建设单位履约行为，预防拖欠工程款。”
4.根据《关于印发广东省根治欠薪冬季专项行动工作方案的通知》（粤治欠办函〔2021〕49号）要求，鼓励项目采用担保，担保形式可包括银行保函、工程保证保险以及专业工程担保公司保函等。
3.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。
[bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc7508]4．工期要求
[bookmark: _Toc3615][bookmark: _Toc16606]本招标项目施工工期为150个日历天，中标人必须在招标工期内完成招标范围内的全部内容。
[bookmark: _Toc762]
5．质量标准和材料、机械要求
5.1 施工工艺严格按照国家和广东省的有关现行施工技术规范及标准执行，工程质量标准须达到符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量目标达到合格。如未达到合格标准，则按合同价款的 1 %向招标人返纳质量违约金，并由中标人负责返修至合格标准，返修费用由中标人承担，同时承担所有的责任及经济损失。
5.2 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
5.3 保修期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.4 工程使用的主要材料质量要求不低于招标工程量清单所列的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。
5.5 根据韶关市人民政府《关于加快推进全市绿色建筑发展工作的通知》（韶府办明电〔2013〕277号）有关规定，本招标项目不纳入绿色建设实施范围。
[bookmark: _Hlt120502666][bookmark: _Hlt69356505][bookmark: _Hlt74493474][bookmark: _Hlt74496537][bookmark: _Hlt88974078][bookmark: _Hlt111690342][bookmark: _Hlt121563076][bookmark: _Hlt69699204][bookmark: _Toc2679]5.6 其它：本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。如招标人在招标文件中对材料或设备没有明确要求，则中标人必须使用合格材料或设备，主要材料和设备在使用之前通知监理工程师验收，经验收合格后方可使用。
[bookmark: _Toc26469][bookmark: _Toc2752]5.7 工程使用的主要材料质量要求：不低于强制标准所列的要求，主要材料必须先提供样板或相关资料给招标人同意确定其规格、型号、颜色、等级等，并经发包人委托的第三方检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

[bookmark: _Toc23462]6．施工条件及现场踏勘
6.1 招标人仅在本招标项目征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。
6.2 施工用水： 由中标人自行解决，费用考虑在投标报价中。
6.3 施工用电： 由中标人自行解决，费用考虑在投标报价中。
6.4 施工用水、用电各提供一驳接点到现场旁边。要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按项目所在地新丰县基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。
6.5 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
6.6 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc18204]6.7 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。
[bookmark: _Toc17908][bookmark: _Toc7565]
[bookmark: _Toc29845][bookmark: _Hlt74496410]7．招标文件的提问和答疑
7.1 投标人若对招标文件（含施工图、招标工程量清单）有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
[bookmark: _Hlt92513715][bookmark: _Hlt92513711][bookmark: _Hlt69699188][bookmark: _Toc15556][bookmark: _Toc12685][bookmark: _Toc29680]7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc21026]8．招标控制价
8.1 本招标项目按照以下依据编制招标控制价：
（1）粤水建管[2017]37 号文《广东省水利工程设计概（估）算编制规定》； 
（2）《广东省水利水电建筑工程预算定额》（2017）； 
（3）《广东省水利水电设备安装工程预算定额》（2017）； 
（4）《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》； 
（5）《广东省水利水电工程概预算补充定额》。
（6）施工图及相关资料；
（7）招标文件及招标工程量清单；
（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（9）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的，参照市场价格；
（10）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
8.2本项目的招标控制价为人民币（大写）：陆佰叁拾陆万伍仟陆佰玖拾肆元伍角柒分(¥6365694.57元)，其中安全生产措施费不得低于175876.10元，其他临时工程费24153.65元（统一报价），预备费303128.31元（统一报价）。
8.2.1 投标人总报价包括招标人提供的《招标控制价》中的所有工程项目的直接费、间接费（包含完成本工程所需的安全文明施工专项费用）、现场经费、材料价差、有关文件规定的计费、利润、税金以及风险费用等。
8.2.2 投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。
8.2.3本招标工程项目采用综合单价承包形式。综合单价或总报价包含完成该项目的定额分部分项工程费、措施项目费、规费、税金、利润等所有费用。
[bookmark: _Toc19680][bookmark: _Toc8163][bookmark: _Toc17205][bookmark: _Hlt74498519]9．投标报价
9.1 投标人应按照以下依据编制投标报价：
（1）粤水建管[2017]37 号文《广东省水利工程设计概（估）算编制规定》； 
（2）《广东省水利水电建筑工程预算定额》（2017）； 
（3）《广东省水利水电设备安装工程预算定额》（2017）； 
（4）《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》； 
（5）《广东省水利水电工程概预算补充定额》。
（6）企业定额；
（7）招标文件及其答疑（或修改）公告、招标工程量清单；
（8）施工图及相关资料；
（9）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；
（10）市场价格信息或项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（11）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
[bookmark: _Hlt66594003][bookmark: _Hlt69335755]9.2 投标人应根据招标工程量清单、工程量清单计价规范中的工作内容、设计文件和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的施工组织设计、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
[bookmark: _Hlt66509056]9.3 招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在编制投标报价时考虑现场情况的影响。
9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
9.5 投标人必须按照招标工程量清单及表格填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。所有报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后两位。
9.6 投标人只允许有一个投标总价。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，若不一致，以大写报价为准。招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单其他项目的单价和合价中，竣工结算时不得重新组价和调整。
9.7 投标人的投标总价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。投标人对投标总价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价上。如果投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷招标控制价×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。
9.8 投标人的安全生产措施费报价必须达到或超过提供的安全生产措施费。
[bookmark: _（十）投标文件的编制、包装、密封][bookmark: _Toc28889][bookmark: _Toc11437][bookmark: _Toc721]9.9 投标人必须按照招标工程量清单中提供的预备费统一报价。投标人应充分考虑预备费的管理和协调所发生的费用，并将其纳入已标价工程量清单中的适当项目。招标人视该项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，不再另行支付。
[bookmark: _Toc15652][bookmark: _Hlt69208262][bookmark: _Hlt69332370][bookmark: _Hlt74497202][bookmark: _Hlt78768224][bookmark: _Hlt74495594][bookmark: _Toc17114]10．投标文件的编制要求
[bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc15062][bookmark: _Toc3493][bookmark: _Toc8710]10.1 一般要求
投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
[bookmark: _Hlt78709790][bookmark: _Hlt74496890]10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易指引。
10.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：电子投标文件：
10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
10.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。
10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
[bookmark: _Toc18037][bookmark: _Toc27367][bookmark: _Toc257031159][bookmark: _Toc2278][bookmark: _Toc274313880][bookmark: _Toc3004][bookmark: _Toc29774]10.2 商务标书的编制要求
10.2.1 商务标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录； 
（3）《投标函》（格式二）；
（4）《各项承诺一览表》（格式三）；
（5）《授权委托书》（格式四）；
（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；
（7）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；
（8）《投标人基本情况表》（格式六）及所附资料；
（9）《项目经理简历表》（格式七）及所附资料；
（10）《项目经理任职声明》（格式八）；
（11）《项目技术负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（12）《专职安全员简历表》（格式十）及所附资料；
（13）《项目管理机构组成表》（格式十一）及所附资料；
（14）本节第15.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；
（15）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）
10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（13）项所有投标人均应提供。
10.2.3本节第10.2.1目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（13）项所有投标人均应提供，应按顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.2.4商务标书电子文件制作要求
[bookmark: _Hlt87783273][bookmark: _Hlt69670029][bookmark: _Toc23486][bookmark: _Toc274313881]投标人应将商务标书的所有内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，从封面开始标记页码，作成一个PDF格式电子文件。
[bookmark: _Toc30069][bookmark: _Toc1257][bookmark: _Toc6621][bookmark: _Toc24061][bookmark: _Hlt69670035]10.3 经济标书的编制要求
10.3.1 经济标书包括以下内容：
[bookmark: _Toc7035]（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）《投标总价》；
（4）投标人认为有必要补充的其他资料（例如关于投标总价下浮率超过15%的书面说明和佐证材料）。
[bookmark: _Hlt145127239]10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的经济标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。
10.3.3经济标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.4 施工组织设计的编制要求
10.4.1 施工组织设计的编制依据包括且不限于：
（1）招标文件及其答疑（或修改）公告；
（2）施工图及相关资料；
（3）施工现场情况、工程特点；
（4）相关法律、法规、规定；
（5）国家、广东省、韶关市关于施工现场管理、施工工艺、绿色施工、安全防护、文明施工、环境保护等方面的标准、规范、技术资料。如《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》等；
（6）企业内部标准、工法。
10.4.2 施工组织设计包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）总体概述（包括施工程序总体设想及施工段划分等内容）；
（4）施工总进度计划及保证措施（包括进度管理目标；以横道图或标明关键线路的网络进度计划；保障进度计划需要的人、材、机需求计划及保证措施；违约责任承诺等内容）；
（5）质量保证措施（包括质量管理目标；相应保证措施；违约责任承诺等内容）；
（6）施工技术措施（包括关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；新技术应用与承诺等内容）；
（7）绿色施工、安全防护、文明施工措施计划；
（8）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工现场总平面布置图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；
（9）项目管理机构。
（10）投标人认为有必要补充的其他内容（例如对总包管理的认识以及对专业分包工程的管理、协调、配合、服务方案）。
10.4.3 本节第10.4.2目中所列出的施工组织设计组成内容中，第（1）至第（9）项所有投标人均应提供。
10.4.4 施工组织设计的组成内容按本节第10.4.2目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
[bookmark: _Toc18012][bookmark: _Toc32203]
[bookmark: _Toc5963]11.电子投标
[bookmark: _Hlt88627590]11.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。
[bookmark: _Hlt127590288]11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
[bookmark: _Toc25051]
12.电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。  
12.2补救方案：
12.2.1投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。
12.2.2评标时突发情况的补救方案
在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
12.2.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

[bookmark: _Toc31800]13．投标文件的提交
13.1在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
13.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”
13.3 递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）
13.4 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点递交投标相关资料（如有）。
13.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；
（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的；
13.6招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。
13.7本次招标投标有效期为90个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

[bookmark: _Toc358]14．开标
14.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
14.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc1282][bookmark: _Toc7418]14.2 开标程序
[bookmark: _Toc4807][bookmark: _Toc30474]（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
[bookmark: _Toc28242][bookmark: _Toc3180]（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
[bookmark: _Toc10498][bookmark: _Toc29778]（3）唱标人公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称。
（4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
温馨提示：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
[bookmark: _Hlt127093805]14.4招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
[bookmark: _Toc28090]
15．评标
评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。
15.1 评标委员会
15.1.1 评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
15.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。
15.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。
15.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。
15.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。
15.2 评标方法
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法（评标方法名称）进行评标。
15.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
15.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
15.4.1 资格评审环节
资格评审事项包括：
（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。
（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证是否合法、有效、准确。
（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。
（5）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。
（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。
15.4.2 形式评审环节
形式评审事项包括：
（1）各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。
（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
15.4.3 响应性评审环节
响应性评审事项包括：
（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。
    （2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出招标控制价；安全生产措施费是否达到最低要求；其他临时工程费、预留金是否按照招标工程量清单统一报价；投标人是否以低于成本的价格竞标。
注：如果某投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷招标控制价×100%）超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。
（3）施工组织设计的质量、进度保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。   
15.4.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
[bookmark: _Hlt121629839]15.5 详细评审阶段
15.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。其中，商务技术合计满分 100 分，权重为 40 %；投标报价满分100分，权重为60 %。两大部分权重之和应为100%。
除特别注明外，综合得分以及商务技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
（1）商务技术得分M
a．评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。
b．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分（施工组织设计）指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉最高分和最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。
c．M＝M1＋M2
式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分。
（2）投标报价得分N
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
N＝100－（| Di－D | ÷D）×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。
（3）综合得分
综合得分换算为百分制，满分100分，公式如下：
综合得分＝M÷商务技术合计满分×100×商务技术权重＋N×投标报价权重
式中：M为商务技术得分，N为投标报价得分。
（4）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。
综合评分表
	商务部分，满分：80 分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业业绩
（20分）
	企业近5年来（2020年1月1日至今）业绩情况：
1.完成过类似工程的，每个得10分。
2.未完成过类似工程的，不予计分。
3.本项最高得20分。 
	1.类似工程指：水利类或市政公用工程施工类。
2.需附有关业绩（仅限于以施工总承包单位身份参建的项目）合同协议书和竣工验收报告的扫描件，同时提供原件供核对。
3.业绩时间以竣工验收报告日期为准。
4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①未提供业绩证明材料原件的；
②业绩不属于类似工程的；
③不是以指定身份参建的；
④业绩时间不符合要求的；
⑤业绩未竣工验收的。

	项目经理
综合素质
（10分）
	项目经理工程类技术职称情况：
1.具备工程师或以上职称的，得10 分。
2.具备助理工程师职称的，得 5 分。
3.不具备以上职称的，或未提供职称证原件的，不予计分。
	需附职称证扫描件，同时提供原件供核对（职称证为电子证书打印件的除外）。

	企业财务状况（10分）
	提供投标人基本账户在本项目招标公告发布之日起至投标截止时间期间出现过至少连续3日不少于50万元存款余额资金流水证明的，得10分。
	1.需附在有效期内的有关证明扫描件，同时提供原件供核对。
2.存款余额资金流水证明有以下情形之一的，视为无效，不予计分：
①未提供存款证明原件的；
②存款账户不是基本账户的；
③存款时间不符合要求的；
④存款额度不符合要求的。

	企业管理体系认证
（6分）

	1．质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证中，每获得1项认证得2 分，最高得6分。
2．未获得以上认证的，不予计分。
	1．需附在有效期内的认证证书扫描件（或打印件），同时提供原件供核对（证书为电子证书的除外）。 
2．任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分： 
①未提供认证证书原件的； 
②认证证书不在有效期内的。

	服务便利性
（24分）

	对所有投标人的快速服务保障能力综合评审（包括保修期快速服务保障能力）：
1.快速服务保障能力（包括保修期快速服务保障能力）能快速响应（距离30公里内）并到位服务优的得24分；
2.快速服务保障能力（包括保修期快速服务保障能力）能快速响应（距离100公里内）并到位服务良的得12分；
3.快速服务保障能力（包括保修期快速服务保障能力）能快速响应（距离200公里内）并到位服务一般的得6分。
4.快速服务保障能力（包括保修期快速服务保障能力）能快速响应（距离200公里外）并到位服务差的得3分。
	1.投标单位须提供快速服务保障能力的承诺函，承诺函中必须包含响应时间的承诺并提供相关佐证材料，承诺函格式自拟。
2.需附营业执照、百度地图路线网上截图、拟投入本项目的项目部主要施工管理人员在本单位缴纳社保的证明（至少连续三个月，其中必须有2025年09月）扫描件（或打印件），同时提供投标人营业执照和管理人员社保证明文件原件供核对。
3.未提供原件的，不符合评分标准及备注规定的，不予计分。
备注：以投标人企业法人营业执照（不含分公司及分支机构）的注册地县（市、区）人民政府距离项目所在地县级人民政府为准综合评价，距离越短则快速服务能力越强，同一县（市、区）视为快速服务能力相同，得分一致。

	无事故承诺（10分）
	近 5 年来（2020年1月1日至今）投标人未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故、一般质量事故及以上的工程质量事故的，10分；
2.其他情形的，不予计分。
	需提供本单位承诺书（格式自定）并加盖本单位公章。
未提供本单位承诺书并加盖本单位公章的，按第2项标准处理。

	技术部分（施工组织设计），满分：20分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	总体概述
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
【良】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
【中】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。
【差】对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。

	施工总进度计划及保证措施
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理。
【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。
【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。进度违约责任承诺具体。
【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要。没有违约责任承诺。

	质量保证措施
（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿合理。
【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。
【中】具体措施可行。满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体。
【差】措施不可行，没有质量违约责任承诺。

	施工技术措施
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险有充分的预见，违约承诺具体，经济赔偿合理。
【良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。
【中】对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，但对采用的新技术可能产生的风险预见不足。有违约责任承诺。
【差】对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。

	绿色施工、安全防护、文明施工措施计划
（ 3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰。
【良】针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确。
【中】有基本合理的措施，采用规范准确。
【差】措施不力，采用规范不正确。

	施工平面布置和临时设施布置
（2分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。
【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。
【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要。
【差】总体布置不合理，不符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。

	项目管理机构
（2分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】组织机构形式合理，有完善的指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员20%（含20%）以上、中级职称人员及以上职称60%（含60%）以上。
【良】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统齐全，项目管理人员内高级职称人员15%～20%（含15%）、中级职称及以上职称人员50%～60%（含50%）。
【中】组织机构形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员10%～15%（含10%）、中级职称人员及以上职称40%～50%（含40%）。
【差】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统不齐全，项目管理人员内高级职称人员10%以下、中级职称人员及以上职称40%以下。

	投标报价部分，满分：100分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。
	号球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	下浮系数（%）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	号球
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	下浮系数（%）
	1.7
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3

	号球
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	下浮系数（%）
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0


（2）评标基准价D＝招标控制价×（1－n）

	投标报价
得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
N＝100－（| Di－D | ÷D）×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。


15.5.2 否决投标说明
[bookmark: _Toc2839]详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
16．中标候选人公示
16.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。
16.3 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号），否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。项目如收到异议、投诉等情形，可以根据需要从交易中心处调取纸质档案。
16.4 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件
本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。
[bookmark: _Toc25780][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc867][bookmark: _Toc28628][bookmark: _Toc18351]1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。
（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。      
（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；
（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；建造师的注册证书不是住建部门颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
鉴于目前继续教育开展的实际情况，建筑和市政工程施工现场专业人员（例如：施工员、质量员、材料员、资料员）的岗位证书或培训证书不审查其证书的有效期。
（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；
（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业情况打印页或网页截图的。
[bookmark: _Toc30923][bookmark: _Toc3746][bookmark: _Toc19719][bookmark: _Toc21442][bookmark: _Toc12980]2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。
（1）投标文件的分册组成是否符合招标文件规定。
（2）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；
（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的；

[bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc31483][bookmark: _Toc13299][bookmark: _Toc27344][bookmark: _Toc8201]3．响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。
（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；
（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出招标控制价的；安全生产措施费少于规定的；其他临时工程费、预留金未按照招标工程量清单统一报价的；投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；擅自修改、增减招标工程量清单项目（包括措施项目）的；
（3）在施工组织设计评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

[bookmark: _Toc24919]4．其他
在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：
①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；
②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；
③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；
④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；
⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；
⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；
⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。
[bookmark: _Hlt112206772][bookmark: _Hlt87952408][bookmark: _Hlt69669771][bookmark: _Hlt70150994][bookmark: _Hlt69698769][bookmark: _Hlt69698722][bookmark: _Hlt69698741][bookmark: _Toc24543][bookmark: _Toc20451][bookmark: _Hlt69669171][bookmark: _Hlt87793839]第二章 中标人须知
[bookmark: _Toc2206][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc19632][bookmark: _Hlt69698713][bookmark: _Hlt69698765][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Hlt69698776]1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

[bookmark: _Toc14349]2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

[bookmark: _Toc10406]3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 %的履约保证。 
中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。
3.2中标通知书发出时，招标人应登录韶关市公共资源一体化平台发起收缴履约担保并填写担保金金额、缴交时限和项目工期。收缴信息推送至中标人账号中，向中标人收缴履约担保。
3.3项目通过竣工验收后招标人应登录韶关市公共资源一体化平台进行履约担保退回操作。
3.4项目通过竣工验收之日后28天内，招标人将履约担保退还给承包人。
3.5项目延期竣工的，中标人应登录韶关市公共资源一体化平台办理延长履约担保期限。
3.6中标人在领取中标通知书之后按有关规定及时提交履约保证。
3.7在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

[bookmark: _Toc9821]4．合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 不正常报价的梳理和确认
4.2.1 合同订立期间，在不改变中标人的投标总价的前提下，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项、不平衡报价等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可授权编制本项目招标控制价的造价咨询单位实施。
4.2.2 算术性错误的分析和修正。投标报价汇总表中，投标总价与各分项费用之和不一致的，以投标总价为准修正分项费用；投标报价汇总表的各分项费用与对应分项表中的费用不一致的，以投标报价汇总表中的分项费用为准修正对应分项表中的费用；各分项表中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价为准修正单价。
4.2.3 错漏项的认定。中标人已标价工程量清单中，任一清单项目未填报价格或价格为零的，视为错漏项。
4.2.4 不平衡报价的认定。经修正算术性错误后的中标人已标价工程量清单中，分部分项工程量清单项目的投标综合单价与招标控制价分部分项工程量清单项目的综合单价偏差≥20% 的清单项目，视为不平衡报价项目。
4.2.5 招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成施工合同的组成部分。
4.2.6 合同履行过程中，被认定为错漏项的清单项目，结算时按照第三章“拟签订合同的主要条款”第2.6条规定处理。
4.2.7 合同履行过程中，合同约定的调整因素（如工程量偏差、工程变更、项目特征不符、招标工程量清单缺项等）出现时，被认定为不平衡报价的清单项目以及采用被认定为不平衡报价的清单项目的价格作为取价（或参照取价）依据的变更、新增项目，按照第三章“拟签订合同的主要条款”第2.3条的有关规定调整合同价款。
4.3 本招标项目合同计价方式为： 单价 合同。
4.4 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.5 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.6 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人或招标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金退还给中标人和其他中标候选人。

[bookmark: _Toc6695]5．放弃中标的处理
5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6.招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文“工程类”计算，以中标金额为基数计算确定收费金额。由中标人支付标代理服务费和评标专家酬劳（评标专家酬劳：包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等），该费用已含在招标控制价范围内，投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。

[bookmark: _Toc24436]

[bookmark: _Hlt87793831]第三章 拟签订合同的主要条款
[bookmark: _Toc9553]1．工程承包方式
1.1 承包人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包施工，不允许转包和违法分包，如果确需分包须与发包人协商，在得到发包人和监理单位同意后报建设行政主管部门备案。
1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求并报验使用；办理用工保险。
1.1.2 包质量：符合招标文件要求。
1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。
1.1.4 包工期：本工程施工必须在招标工期内完成。
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效
[bookmark: _2、工程结算原则]1  一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：新丰县农业综合服务中心。
1.1.2.3 承包人：   待定                 。
1.1.2.5 分包人：无。
1.1.2.6 监理人：   待定                 。
增1.1.2.8工程质量监督部门：新丰县农业农村局。
1.1.4 日期
1.1.4.3 工期：150日历天。
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：合同工程完工验收后满2年。
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（l）合同协议书（包括协议书备忘录、补充协议书）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）其他合同文件。
以下几项经业主批准进入合同的补充资料：
a） 招标人经批准的有效招标文件及在招标期内发布的所有有效补充通知；
b） 投标人在投标有效期内补充的所有书面文件；
c） 承包人在投标时随同投标文件一起递送的资料与附图。
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 新丰县农业综合服务中心。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人负责向承包人提供施工用地范围。承包人只能在指定用地范围内安排施工。施工场地范围为：见工程总体平面布置图。如发包方因未能及时移交施工用地，造成工期延误，仅负责工期顺延，不给予经济补偿。
[bookmark: _Toc48667232]承包人自行勘察的施工场地范围为：          /            。
2.8 其他义务
（根据发包人的合同管理要求补充）
（1）负责本工程施工期间安全渡汛的统一协调、指挥。
（2）定期或不定期检查工程施工安全、质量、进度等。
3  监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
按照本工程《监理合同》中的相关约定执行。
4  承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
（1）承包人与发包人签订合同一周内未按要求进场施工的，发包人有权终止合同并没收其履约保证金，由此所造成的一切后果及损失承包人承担。
（2）承包人在施工期间应注意保护原有地下设施和公用设施,如发生损坏，应负责修复并承担与此有关的一切费用。
（3）承包人在施工过程中要自行做好多方面的协调工作，保证农民的合法权益不受侵害，如有损坏农作物或侵害农民的利益，一切责任及损失由承包人承担。
（4）按发包方提供的年度施工计划组织工程施工，服从发包方的年度施工计划按排。
（5）承包人在施工过程中必须服从发包人的管理，如有违约行为并经教育未能在规定时间内未能按要求整改完毕时，招标人有权终止合约，并将其列入黑名单上报市水利行政主管部门，禁止其进入本市区水利建设市场。
(6) 承包人必须听从发包人在安全度汛期间的统一指挥。
(7) 自行负责施工用水用电，并承担其费用。负责为发包方一人及监理方二人提供合理的交通便利条件。
（8）配合发包方定期或不定期检查工程的安全生产、施工质量、施工进度等，并做好相应工作。承包方应在工程开工当月的下一个月开始，在每月的29日至31日以书面形式向发包方和监理方上报工程进度情况。每缺一次罚款人民币2000元。
（9）承包人进驻本工程的项目经理及技术负责人必须与投标文件中承诺的相同，若有特殊情况需换人时必须征得监理人和发包人的同意，否则每更换一人发包人将罚款人民币2000元/人。项目经理与技术负责人不能同时离开工地。其中一位离开工地时必须征得监理人和发包人同意，否则将被罚款人民币2000元/天；两人同时离开工地，将被罚款2000元/人/天。
（10）工地主要管理人员和专业技术骨干在工地施工现场必须挂牌上岗。
（11）施工单位在施工中偷工减料、以次充好、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，应负责无偿修理或返工，每发现一处应支付合同价款千分之三的违约金给建设单位（代建单位）。
（12）隐蔽工程未经建设单位（代建单位）、设计单位、质量中心、全过程造价咨询单位进行现场验收而擅自隐蔽的，需重新挖开并无条件修复。
（13）除提供工程建设纸质档案外，还须在合同完工的同时提供二套工程建设电子档案（光盘）。
4.3分包
本工程不允许分包。
4.4联合体
删去通用合同条款4.4.1、4.4.2、4.4.3全文，并以下文代替：
本工程不允许联合体承包。
[bookmark: _Toc48667251]4.5承包人项目经理
[bookmark: _Toc48667252]4.5.1本款修改为“承包人应按合同约定指派项目经理，并在监理人发出开工通知后5天内到职。合同履行期间，项目经理无特殊原因不得更换，特殊原因更换项目经理，须经发包人同意，可用资历相同并与承包人有正式的劳动合同关系(以社保证明为准)的项目经理更换，只能更换一次；如第二次及以后再要求更换，视为承包人违约，每更换一次的违约金为20000元，在当期进度款中扣除。
[bookmark: _Toc48667253]4.6承包人人员的管理
[bookmark: _Toc48667254]4.6.1 本款中的“28天内”修改为“7天内”。
[bookmark: _Toc48667255]4.6.3 本款的内容修改为：“承包人安排在施工场地的主要管理人员(指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人)和技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应经监理人和发包人同意。
[bookmark: _Toc48667256]增加4.6.5、4.6.6、4.6.7款
[bookmark: _Toc48667257]4.6.5 承包人在投标文件中所列的投入本工程的主要管理人员必须在监理人发出开工通知后5天内全部进驻施工现场开展工作，个别确因特殊情况不能进场或中途退出的，须经发包人同意，并更换与原人员具有相同资历条件的并与承包人有正式的劳动合同关系(以社保证明为准)的人员，同时提供相关证明，否则视为承包人违约。
[bookmark: _Toc48667258]4.6.6 如果在监理人发出开工通知后30天内，承包人的主要管理人员未能全部进驻现场，则发包人认定承包人合同履行严重不到位，并将根据《广东省水利工程建设市场不良行为认定标准(修订)》和《广东省水利建设市场主体信用信息管理办法(试行)》的规定，作为不良行为记录信息上报上级水利行政主管部门 。
4.6.7 承包人须严格按照投标文件中拟投入人员进驻施工现场，合同履行期间人员更换须经发包人同意，且承包人应提供相应的岗位证书及单位社保证明。各岗位人员总数只能更换一人次，如第二次及以后再要求更换，视为承包人违约，项目经理每更换一次罚款20000元，其他岗位人员每更换一次的违约金为5000元，在当期进度款中扣除。
4.8 保障承包人人员的合法权益
[bookmark: _Toc48667260]4.8.1 将通用合同条款4.8.1条修改为：承包人应与其雇用的人员(含民工)签订劳动合同，并按时发放工资，工资标准不能低于政府发布的最低工资标准，并不得拖欠或克扣雇佣人员的工资，否则发包人有权扣留相应数额的工程款支付雇佣人员(含民工)工资。承包人如未履行本项约定，应当赔偿发包人因此受到的全部经济损失。
[bookmark: _Toc48667261]4.11 不利物质条件
[bookmark: _Toc48667262]4.11.1不利物质条件的范围：无。
5．材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 删除通用合同条款5.1.1条全文，并以下文代替：为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包人负责采购、验收、运输和保管。工程用砂必须使用具有河砂开采资质单位提供的合格产品，并索取正式发票。
[bookmark: _Toc48667266][bookmark: _Toc199155905]5.1.2 删除通用合同条款5.1.2条全文，并以下文代替：承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量、质量等级和供货时间等报送业主和监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件及供货人资质证明材料，并满足合同约定的质量标准。承包人应对其采购的材料和设备负责。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
6  施工设备和临时设施
发包人提供的临时设施：  无   。
增加：禁止使用冒黑烟高排放的工程机械，落实扬尘污染控制措施。
7．交通运输
7.1 道路通行权和场外设施 
道路通行权和场外设施的约定：按相关管理规定。 
增加：我市在建的水利工程材料及机械运输规定：材料及机械运输车辆在我市县道和乡道必须遵守交通部门相关管理规定，禁止超载；施工单位若损坏路道必须自行修复，费用自理，否则从工程保质金中扣留修复款项。
8  测量放线　
[bookmark: _Toc48667276]8.1  施工控制网　
[bookmark: _Toc48667277]8.1.1 施工控制网的约定：用导线控制。　
9  施工安全、治安保卫和环境保护
9.1.5承包人自行承担完成本工程安全生产、安全作业环境及安全施工措施所需的费用。
9.2承包人的施工安全责任增加：
（1）承包人应在工地配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。
（2）承包人负责施工范围内的施工安全及相应防护设施，如防护栏、防护网、警示牌及警示标语等，相关的设施费用由承包人承担，承包人应加强安全管理及安全教育，按有关施工规范规程施工，否则在施工工地范围内出现安全事故，由承包人承担相应责任。
（3）施工工地范围必须加强管理，禁止与工程无关人员进入施工现场。否则在施工工地范围导致第三方出现安全事故，概由承包人承担相应责任。
（4）承包人必须按照<<中华人民共和国安全生产法>>的相关规定,采取相关措施，确保安全生产。
增加条款9.2.14
(1) 承包人项目经理对承包人的安全生产工作全面负责，为第一责任人；安全生产负责人为安全生产直接责任人。承包人必须严格执行国家、广东省及行业的安全法规、规章，承包人在工地应建立专业或业余消防队伍。达不到安全要求，发包人将对承包人进行处罚。发生重大或以上安全事故，按有关法律法规对承包人进行处罚。
 (2) 进入施工现场的各类人员应当戴好安全帽，系好帽带；临空和高空作业的人员应当系好安全带；各类洞口和脚手架应当设置安全网。安全帽、安全带、安全网应当符合技术安全标准；设置带安全护拦的行走通道往每个施工工作面；不符合安全要求的，除责令立即停止工作外，每人次按100元的违约金计，并累计计算。
(3) 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，禁止任意拉线接电。施工现场应当设有保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所照明以及手持照明灯具，应当采用符合安全要求的电压；
(4) 施工现场内木材加工间、易爆、易燃仓库禁止烟火。危险作业场所禁止吸烟。各类易爆易燃的化学物品、建材、油料必须入库存放，不得露天堆积。乙炔和氧气使用时地、两瓶间距必须大于5米以上，存放时必须封闭隔离。运用明火必须由项目经理和安全负责人在现场核验签字后方可进行，操作人员必须持证上岗，现场按规定配备足够的各类有效防火器材，并经常检查。
(5) 施工现场内宿舍、办公室、仓库禁止使用电热器具取暖和煮饭，宿舍仓库不得混用。
(6) 特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，并把证件影印件报监理人备查。
(7) 危险地段作业，必须将《安全施工防护措施》在施工前5天送监理工程师审批，经采取有效防护措施并经监理工程师检查合格后，方可作业。
(8) 施工区爆破作业时间应报监理工程师，由监理工程师根据整个工程的实际情况报发包人批准后统一安排时间，任何单位和个人，未经监理工程师同意，不得在规定时间之外进行爆破。
(9) 施工区爆破作业，必须设置安全警戒哨。并按统一的信号进行爆破。对爆破作业可能影响到的作业面，必须在爆破前通知到位。统一信号由监理工程师监管。
(10) 施工作业面使用的防护设施不符合要求，经监理认定后，必须立即整改，五天内整改完毕，每延迟一天，按500元的违约金计；拒不整改的，监理有权责令其停止工作。
(11) 施工作业面无安全警示牌、标语的，自整改通知书下达之日起十天内完成。每延迟一天处以500元罚款；十天后，由监理派人强制实施，费用由被整改方负责，并追究该单位责任。
(12) 道路、水上作业人员必须穿带相应警示标识及防护用具。
(13) 承包人应及时整改安全生产隐患，未按整改期限要求完成的视情节轻重按违约金2000到5000元计。
(14) 工程发生重大及以上安全生产事故，该承包人将被列入全省施工企业诚信管理系统黑名单，并通报全省。
9.7  文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：
承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在投标报价中。
[bookmark: _Toc48667285](1) 工程开工前承包人应编制文明施工专项方案，报监理人批准，并报发包人备案后实施。
[bookmark: _Toc48667286](2) 本工程施工实行施工封闭化、围挡标准化、现场临时施工道路采用泥结石路面、保持经常洒水、清扫和养护施工道路、现场硬地化、厨房和厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。鼓励美化建筑工地周围环境；
[bookmark: _Toc48667287](3) 承包人应对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计，报监理人审核同意后执行；
[bookmark: _Toc48667288](4) 生活区（办公室、宿舍、厨房、厕所、临时水电设施、仓库）统一采用预制板房或砖房，临设布置符合文明施工标准，生活污水经处理后再排放，职工宿舍及周围环境要求卫生、整洁、安全，每间宿舍居住人数不得超过16人，消防通道宽不小于1.2m并保持畅通，宿舍内空气要保持流通。宿舍内应当使用双层铁架床或其他合格的床铺，严禁设置通铺，禁止男女混居。宿舍内应设置封闭式餐具柜，个人物品应摆放整齐，保持卫生整洁。宿舍用电应设置独立的漏电、短路保护器和安全插座，电线必须套管，禁止电线乱拉乱接。宿舍要有管理制度，并落实治安、防火和卫生管理责任人。
[bookmark: _Toc48667289](5) 生产区临设布置合理，修理厂污水应设隔油池处理后再排放，拌和站污水经三级沉淀池处理后再排放，施工道路采用泥结石路面并定期洒水保证空气质量；
[bookmark: _Toc48667290](6) 无审批手续，不应乱搭乱建生产、生活、临时建筑设施、或擅自改变用途，除处罚款外，并责令拆除。
[bookmark: _Toc48667291](7) 施工现场的建设材料和设施，不得堆放在围墙和围板外，如确需要占用堆放的，必须按有关规定办理手续，并设置临时围栏，房屋工程的首层建好后（其他工程的一旦条件许可），材料要移入围墙内。材料堆放应当离开围墙地，与生活设施分隔，分类堆放整齐，标识清楚，散料要砌池围筑、杆料要立杆设栏、块料要起堆又叠又放，堆放高度不得高于1.6米。
[bookmark: _Toc48667292](8) 施工区公路沿线，禁止停放大型机械、车辆，特别是主要道路交叉口禁止停放闲置设备，任何单位和个人的运输及机械设备，不得占用有效路面。
[bookmark: _Toc48667293](9) 各承包人参与工程建设的车辆，必须车况良好，其中混凝土、砂、石料场外运输必须覆盖，并由承包人统一上报车型、编号，办理场内机动车辆通行证。
[bookmark: _Toc48667294](10) 承包人有责任处理好与当地居民及其他承包人之间的关系，服从发包人及当地政府的管理，避免产生矛盾和冲突，严禁打架斗殴。
[bookmark: _Toc48667295](11) 承包人应在工地营造文明、和谐的建设氛围。
(12)  承包人违反文明施工管理规定，发包人将视其情节的轻重处以200-5000元的罚款，罚款在每月进度支付中扣除。
[bookmark: _Toc48667296]10  进度计划
[bookmark: _Toc48667297]10.1  合同进度计划
[bookmark: _Toc48667298]本款增加：
[bookmark: _Toc48667302](1)  第一次技术交底后，承包人一周内提交一份施工总进度计划（用P3软件编制，以下同）报监理人审批，其格式和细节应符合监理工程师的合理要求；
(2)  承包人向监理人每季度（及年度）末提供下季度（年度）施工进度计划，每月25日前提供下个月施工进度计划及相关施工投入的人员、设备表;
(3)  每周（月、季、年）例会及重要协调会议，承包人必须由项目经理和项目总工（技术负责人）参加，汇报材料要有项目经理签字的纸质文件和做ppt文件汇报，其中要有现场进度相片。
10.2  合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc48667303]本款增加：为了达到工期目标，经监理人批准的工程进度计划，承包人必须采取一切措施保证工期，不允许延误。如监理人认为月进度计划不能满足确保关键工期的要求，监理人可指示承包人修改原施工计划并提供施工保证措施。承包人应无条件服从并不得向发包人提出任何的补偿要求。
11  开工和竣工（完工）
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于  50 mm的雨日超过3 天；
（2）风速大于 \ m/s的  6  级以上台风灾害；
（3）日气温超过38 ℃的高温大于 3  天；
（4）日气温低于0℃的严寒大于 3 天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 日降雪量10mm及以上  ；
（6）其他异常恶劣气候灾害；
（7）因天气原因，当地政府或应急部门要求停工的。
11.5承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表：
	序号
	项目及其说明
	要求完工期
	违约金（元/天）

	1
	全部工程（按图纸内容）
	150日历天
	10000


（2）全部逾期完工违约金的总额为  不超过签约合同价的10 %  。
（3）如因发包人原因造成的工期延误（如征地、拆迁等）及自然灾害（如常恶劣气候条件等无法正常开工的），工期顺延。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：  无  。
12  暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形： 无   。
12.2 发包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc48667321]将通用条款中的“由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。”更改为“由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但发包人不向承包人补偿任何费用。”
13  工程质量
[bookmark: _Toc48667324](1) 本工程质量目标：工程的单元工程全部质量合格且较大及以上质量事故为零。
[bookmark: _Toc48667325](2)承包人必须接受相关部门的监督检查。
[bookmark: _Toc48667326](3) 承包人应在各单位工程和重要分部工程开工前，向监理人报送施工组织设计，经发包人同意后，由监理人批准实施。施工组织设计应符合设计文件的要求，施工方案和具体措施要确保工程质量和安全。
[bookmark: _Toc48667327](4) 承包人必须建立健全《工程质量和安全岗位责任制度》、《质量管理制度》、《原材料、中间产品设备质量检验制度》、《施工质量检验制度》、《工序及单元工程验收制度》、《工程质量等级自评制度》、《质量缺陷检查及处理制度》、《质量事故及重大质量问题责任追究制度》等质量管理规章制度。并在工地设立专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员。
[bookmark: _Toc48667328](5) 严禁承包人擅自掩盖或处理工程质量缺陷。工程施工中如出现质量缺陷，应根据实际情况制定处理方案，并报经监理、设计和发包人等单位同意后，方可实施。
[bookmark: _Toc48667329](6) 承包人必须建立工程技术档案，及时、准确、完整地记录、提供施工过程中的质量、技术控制情况和试验成果等资料，作为工程质量等级核定和工程验收的依据。及时根据工程进展和完成情况，及时向发包人提交阶段（中间）验收和完工验收申请报告。
增加：承包人必须建立工程技术档案，及时、准确、完整地记录、提供施工过程中的质量、技术控制情况和试验成果等资料，作为工程质量等级核定和工程验收的依据。及时根据工程进展和完成情况，及时向发包人提交阶段（中间）验收和完工验收申请报告。在合同工程完工验收后一个月内，提交工程技术档案资料，每延误一天罚款2000元。
13.7 质量评定
13.7.7 工程合格标准为：合格 ；优良标准为：优良。达到优良的奖金为：无。
13.8 质量事故处理
(1)若工程项目验收质量等级评定达不到上述13.7款要求，发包人有权扣留工程款的1%作为工程施工质量未达质量目标的罚金。
(2)根据监理工程师日常质量检查情况，施工时违反工艺技术要求和经审核批准的施工组织设计，同一分部分项工程收到监理工程师下发的《施工违规警告通知单》，除按要求负责处理外，从第二次起，每次罚款1000元；
(3)违反施工验收程序，上道工序未经验收或验收通不过即进行下道工序施工，同一分部分项工程从第二次收到《监理工程师通知》起，除按合同相关规定进行处理外，每次罚款1000元。
(4)使用未经检验或检验不合格的工程材料，除按合同相关规定进行处理外，每次罚款2000元。
(5)根据工程监理工序验收月度统计情况，验收“一次合格率”低于80%，当月罚款2000元。
(6)由承包人负主要责任的质量事故，承包人除按设计要求自费返工外，直接经济损失5万元以下的一般质量事故，每次罚款5000元；直接经济损失5万元以上20万元以下的重大质量事故，每次罚款3～5万元；直接经济损失20万元以上的特大质量事故，每次罚款10万元或以上，直至追究单位和个人责任。
(7)工程发生重大及以上质量事故，该承包人将被列入全省施工企业诚信管理系统黑名单，并通报全省。
13.9质量检测
[bookmark: _Toc48667332]具有相应资质的质量检测机构对本工程的原材料、中间产品和工程实体质量等按现行的规范规程进行材料试验和工程试验等检测工作，用于统计、分析、评定和验收的工程质量数据。检测的内容和数量由发、承包人及设计和监理人共同确定。第三方质量检测不能免除承包人在质量保证体系中的质量自控检测及工程质量责任。
14  试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 按有关规范、规程  。
15  变更
15.1 变更的范围和内容
单价调整方式： 单价不作调整 。
15.4变更的估价原则
15.4.3己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按投标人投标报价时的取费费率、材料价格、机械台班费及下浮率,根据最新广东省水利预算定额并按投标时投标报价下浮率下浮确定变更单价。结算以财政部门最终审定为准。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无 。
15.6  暂列金额
本合同暂列金额（基本预备费）虽计入工程造价总价，但不归施工单位所有，而是归建设单位所有，用于支付发包人及其监理人指示增加的零星项目，暂列金额调整时对合同总价进行调整。
15.8  暂估价
本合同暂估价（基本预备费）虽计入工程造价总价，但不归施工单位所有，而是归建设单位所有，用于支付发包人及其监理人指示增加的零星项目，暂估价调整时对合同总价进行调整。
16  价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格不做调整。
17  计量与支付
无
17.2 预付款
[bookmark: _Toc48667349]17.2.1 预付款：
[bookmark: _Toc48667350]（1）工程预付款的总金额为签约合同价（不含预备费）的30%,分1次支付给承包人。若由于上级资金未到位，延期付款不计息。
[bookmark: _Toc48667351]（2）工程预付款支付：根据新丰县根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于印发《新丰县源头治理欠薪问题实施方案》的通知。第二条第（一）款第1点，落实工程预付款和人工费用拨付。工程建设领域建设单位在项目开工前按照不低于施工合同总价10%的比例拨付预付款，其中原则上将不低于施工合同总价1%的金额作为人工费用预付款一次性拨付到工资专用账户，后续人工费用按月足额拨付，拨付不及时不到位的，由工程建设主管部门责令限期改正，逾期不改正的，依法责令停工并处罚款。本工程预付款按签约合同价的25%支付到承包人的工程账户，签约合同价的5%支付到承包人在本地开设的工人工资专用账户。
[bookmark: _Toc48667352][bookmark: _Toc48667353]17.2.2 预付款保函（担保）：无。
[bookmark: _Toc48667354]17.2.3 预付款的扣回与还清
[bookmark: _Toc48667355]（1） 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。
[bookmark: _Toc48667356]R=A(C-F1S)/(F2-F1)S
[bookmark: _Toc48667357]式中  R——每次进度付款中累计扣回的金额；
[bookmark: _Toc48667358]A——工程预付款总金额；
[bookmark: _Toc48667359]S——签约合同价；
[bookmark: _Toc48667360]C——合同累计完成金额；
[bookmark: _Toc48667361]F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
[bookmark: _Toc48667362][bookmark: _Toc48667363]F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款证书和支付时间
增加：
（1）发包人根据资金到位情况支付工程进度款。若由于上级资金未到位，延期付款不计息。
（2）承包人如违反本合同条款中的有关规定而受到发包方或监理方的罚款处罚时，承包人应在收到罚款通知书后7日内缴纳，否则发包人和监理人有权在进度款中或履约保证金中扣除。
（3）删除原专用合同条款中本条款，增加：
①发包人收到监理人签证的进度付款证书并审批后支付给承包人，支付金额应按本期实际完成工程量计取的实际完成投资金额的80%，再扣除预付款后的金额。
②单位工程完工验收合格后发包人收到承包人报送的结算资料14天内支付至结算价的80%；工程完工并经合同工程完工验收及发包人收到承包人报送的经财政部门结算审核的结算书后3个月内支付至该结算价的97%，剩余3%作为保修期的质保金。若由于上级资金未到位，延期付款不计息。
③保修期满后1个月内将质保金支付给承包人。若由于上级资金未到位，延期付款不计息。
第(4)目修改为：(4)根据广东省基本建设财政资金集中支付的规定，工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，发包人不对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。承包人须协助监理人和发包人办理有关集中支付所需的资料。
增加(5)：
（5）临时工程按主体工程进度款的比例支付。
17.4  质量保证金
17.4.1 款修改如下：
质量保证金为财政部门最终审定工程结算价款的3%，以有效的银行保函形式代替。
增加：
17.4.2中标单位提交了银行保函、保证保险后，本项目不再扣留工程质量保证金。
17.5 竣工（完工）结算
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1） 承包人应提交完工付款申请单一式 6 份。
增加条款17.5.2（1）工程完工验收合格后，经财政投资评审中心对完工结算评审定稿后，提供审核结算价3%等额有效的质量保证金银行保函可支付至审核结算价的100%，质量保函缺陷责任期为2年（从合同工程完工验收之日起算），在缺陷责任期满后一个月内申请办理工程质量保修期责任终止证书。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1） 承包人应提交最终结清申请单一式 6 份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 按有关规定。
18  竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括： 分部、单位工程及合同工程完工验收；政府验收包括：阶段、专项、竣工验收 。验收条件为： 符合有关规范规定 ，验收程序为： 符合有关规范规定 。
18.7 竣工验收
 增加18.7.6 ：所有资料应提交电子文档光盘2套，文字材料采用“WORD”、“EXECL”格式2003版本，图纸采用“DWG”格式，相片采用“JPG”或“JPEG”格式。
19  缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自合同工程完工验收合格之日开始算起，时间为2年。
20  保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：按照相关规定执行；
保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定。
20.4 第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率：按相关规定；
第三者责任险保险金额：按相关规定。
20.5 其他保险
根据《关于要求施工单位购买安全生产责任险的通知》韶水运行监督[2020]5号及《转发关于做好我省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设参加工伤保险工作的通知》韶人社[2019]22号等最新（如有）文件精神，承包人必须按文件要求在办理质量与安全监督书前购买安全生产责任险及工伤保险；需要投保的其它内容：承包人根据自身需要购买施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响 ；保险金额、保险费率和保险期限：按与保险公司已签订的协议由承包人支付。
20.6 对各项保险的一般要求	
20.6.1  保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：按相关规定；
保险条件：按相关规定；
20.6.4  保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：按相关规定；
发包人负责补偿的范围与金额：按相关规定。
[bookmark: _Toc23403]22  违约
22.1 承包人违约
增加条款第22.1.5承包人未如约履行的，应当按日向发包人计付合同总标的千分之三的违约金。
增加条款22.1.6未经发包人同意擅自更换项目经理、项目技术负责人，每更换一人次，发包人将对承包人处以人民币2万的违约金；承包人多次更换上述人员3次以上的，发包人有权解除合同。
22.2 发包人违约
22.2.1（6）发包人未能按合同规定的内容和时间提供测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等(除征地拆迁和移民安置工作除外)承包人施工所需的条件。
22.2.4  本款第一段末补充：本合同项目执行资金集中支付方式，按集中支付的有关规定办理，发包人不对财政的审核方式和付款时间负任何责任。
[bookmark: _Toc24150][bookmark: _Toc256773217]24  争议的解决
24.1  争议的解决方式
[bookmark: _Toc236912473][bookmark: _Toc274217994]合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：项目所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc236912474][bookmark: _Toc274217995][bookmark: _Toc24583]25  保密
[bookmark: _Toc274217997][bookmark: _Toc236912476]双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄密造成的后果承担责任。
[bookmark: _Toc28361]26  其他
26.1承包人应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用；
26.2承包人及其人员应尊重工程所在地的民风民俗。
26.3农民工工资
26.3.1根据转发《韶关市人力资源和社会保障局 韶关市住房和城乡建设管理局 韶关市交通运输局 韶关市水务局 韶关市金融工作局 国家金融监督管理总局韶关监管分局关于印发《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知》的通知(韶人社规〔2023〕2号)及《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕19号）规定执行。如果发现拖欠工人工资或其他劳动纠纷行为，有关部门将从保证金专用账户中提取资金用于支付工人工资或出具保函的银行、保险公司按《保函履约协议》约定垫付或经依法裁定应由承包人支付的劳动纠纷款项。承包人在签订工程施工承包合同后一个月内必须办妥该事项，并将回执交发包人。如签订工程施工承包合同后一个月内未办妥的，项目所在地水利行政主管部门将上报上级水利行政主管部门记录承包人水利建设市场主体信用信息情况。
26.3.2依据人力资源社会保障部等十部门印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号），本项目必须执行建设领域工人工资支付分账管理，并于项目开工建设前到项目施工所在地银行设立工人工资支付专用账户，为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账备查。根据水利工程人工工资所占比例，于每次拨付工程进度款时，按工程进度款的30％将资金直接拨付到中标单位开设的工人工资专用账户上，确保每月25日前足额支付工人工资。
26.3.3中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。
[bookmark: _GoBack]26.4 档案要求
  26.4.1承包人需设立专门的档案管理机构，明确相关人员的主要职责。
26.4.2承包人需按水务局《水利工程建设档案资料案卷名称表》里所列施工归档文件材料及施工文件材料归档文件组卷排列表；中间产品资料册组卷排列表；工艺、设备材料(含国外引设备材料)文件材料列表等进行档案资料的收集及整理工作。
26.4.3声像材料需收集包括工程建设原貌、建设过程中重要阶段或事件（如重要隐蔽单元工程验收、检测单位检测工作过程、各阶段验收等）、工程完工现状等材料。
26.4.4承包人需按工程进度同步收集整理档案资料。
26.4.5施工计划、技术、工艺、安全措施等施工组织设计报批及审核文件；设计变更文件；竣工图；反映工程建设原貌及建设过程中重要阶段或事件的声像材料必须数字化（不可编辑电子材料）。
26.4.6承包人于合同工程完工验收后一个月内提交符合归档要求的纸质材料及数字化材料两套，竣工图三套给建设单位。
26.4.7如承包人未能按期提交符合要求的档案资料，逾期1个月内不予处罚；逾期1～2个月内的将从质量保证金中扣除违约金10000元；逾期2～3个月内的将从质量保证金中扣除违约金20000元；逾期3个月以上的将从质量保证金中扣除违约金50000元。
[bookmark: _Toc21669][bookmark: _Hlt69698796]
[bookmark: _Toc3051][bookmark: _Toc9687]
[bookmark: _Hlt87793853]第四章 技术要求
[bookmark: _Hlt69116854][bookmark: _Hlt87793370][bookmark: _Hlt66104926][bookmark: _Hlt80411122][bookmark: _Hlt69359335][bookmark: _Hlt68774758][bookmark: _Hlt75685840][bookmark: _Hlt69357851][bookmark: _Hlt69265216][bookmark: _Hlt87793346][bookmark: _Hlt69358207]
1．水利、农业工程建设项目规范要求
[bookmark: OLE_LINK6]（1）《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033—2012）；
（2）《道路工程制图标准》（GB50162—92）；
（3）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453—2008）；
[bookmark: OLE_LINK5]（4）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—1999）；
（5）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600—2010）；
（6）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；
（7）《水工钢筋混凝土结构设计规范》（ST/L191-2008）；
（8）《农田排水工程技术规范》（SL/4-2013）；
（9）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T5.363—2006）；
（10）《农用地定级规程》（GB/T28405—2012）；
（11）《高标准农田建设通则》（GB-T 30600-2014）；
（12）《土地利用现状分类》GB/T21010—2007；
（13）《基本农田划定技术规程》（TD/T1032—2011）；
（14）《广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）》；
（15）《国家农业综合开发高标准农田建设标准（试行）国家农业综合开发土地治理项目建设标准》；
（16）《广东省农业综合开发土地治理项目规划设计指南（试行）》；
（17）《广东省高标准基本农田建设规范》（试行）。

2．市政基础设施工程建设项目
市政基础设施工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：
（1）《公路路基施工技术规范》；
（2）《市政道路工程质量检验评定标准》；
（3）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》；
（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》；
（5）《城市道路路基工程施工及验收规范》；
（6）《水泥砼路面施工及验收规范》；
（7）《公路水泥砼路面施工技术规范》；
（8）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；
（9）《沥青路面施工及验收规范》；
（10）《广东省市政工程施工质量技术资料统一用表》；
（11）其他现行国家、广东省关于市政工程的技术及验收规范、规程、标准。
3．备查要求
[bookmark: _Hlt69670335]承包人必须在施工现场准备至少一套上述规范，发包人和监理单位可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。
[bookmark: _Hlt69265207][bookmark: _Hlt69338190][bookmark: _Hlt69635247][bookmark: _Hlt69116863][bookmark: _Hlt66848640][bookmark: _Hlt69358336][bookmark: _Toc10987][bookmark: _Toc10057][bookmark: _Toc29329][bookmark: _Hlt87793860][bookmark: _Hlt69669215]第五章 图纸和招标工程量清单
[bookmark: _Hlt69669182][bookmark: _Hlt75747203][bookmark: _Hlt87793868][bookmark: _Hlt66104919][bookmark: _Toc25252][bookmark: _Hlt69698785]
[bookmark: _Toc28153]1．图纸
[bookmark: _Toc14740]本招标文件随文另附施工图（电子文件）各一套。
2．招标工程量清单
2.1 本招标文件随文另附招标工程量清单一套。
2.2 本项目按照以下依据编制招标工程量清单：
（1）粤水建管[2017]37 号文《广东省水利工程设计概（估）算编制规定》； 
（2）《广东省水利水电建筑工程预算定额》（2017）； 
（3）《广东省水利水电设备安装工程预算定额》（2017）； 
（4）《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》； 
（5）《广东省水利水电工程概预算补充定额》。
（6）施工图及相关资料；
（7）招标文件；
（8）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；
（9）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

[bookmark: _Toc16415][bookmark: _Toc22127][bookmark: _Hlt75747044]第六章 投标文件格式
[bookmark: _附件二：工期承诺书][bookmark: _附件一：投标函][bookmark: _附件五：综合评审合理低价法][bookmark: _附件二：近三年度主要施工项目（竣工及在建）一览表][bookmark: _附件一：对招标文件条款自愿接受承诺书][bookmark: _附件四：工期承诺书][bookmark: _Toc200338097][bookmark: _Toc137621693][bookmark: _Hlt66847557][bookmark: _Toc66849200]
[bookmark: _Toc14677][bookmark: _Toc17749][bookmark: _Toc13462]格式一 封面







             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标书／经济标书／施工组织设计）









投标人：                                    （盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）


         年      月      日



[bookmark: _Toc3166][bookmark: _Toc7500][bookmark: _Toc17232][bookmark: _Toc106418843][bookmark: _Toc28280][bookmark: _Toc104711098][bookmark: _Hlt97526007]格式二 投标函
[bookmark: _Toc23239][bookmark: _Toc26551][bookmark: _Toc25895]投  标  函

致：                   （招标人名称）
1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）施工招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投本项目施工。
在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥        ，其他临时工程费¥        ，预备费¥         。
2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，    个日历天内竣工，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。
4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
[bookmark: _Hlt68771070]6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
  

    投标人：                              （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
[bookmark: _Toc26367]格式三 各项承诺一览表
[bookmark: _Toc29967][bookmark: _Toc19422][bookmark: _Toc18715]各项承诺一览表
	序号
	承诺事项
	承诺内容
	违约承诺

	1
	自愿接受招标
文件条款的承诺
	我方自愿接受招标文件的所有条款，所递交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。
	如果我方的投标文件未响应、违反、偏离招标文件的实质性要求，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	2
	无禁止投标
情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标
串标和弄虚
作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	项目经理
任职承诺
	我方拟派项目经理现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
	如果我方拟派项目经理在本项目招标投标活动期间有担任其他任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	5
	投标文件
真实性承诺
	我方所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的。
	如果我方递交的投标文件任何内容不真实或无效或不准确，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	6
	投标文件
信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。
	    


	7
	对不正常报价
的确认承诺
	如果我方中标，我方接受招标人在合同订立期间依据招标文件有关条款约定对我方已标价工程量清单中不正常报价的修正或认定，并按要求签署《不正常报价清单》加以确认。
	


	8
	按时提交履约
保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	    如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	9
	按时签订合同
的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。



投标人：                                   （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

                              年    月    日

[bookmark: _Toc1822][bookmark: _Toc1689]格式四 授权委托书

授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。
    代理人无转委托权。


　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　        委托代理人：                       （签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日



委托代理人身份证扫描件正、反面




[bookmark: _Toc26408][bookmark: _Toc21377]格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                  
姓名：         性别：      年龄：       职务：           
系                        （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。


投标人：                          （盖单位章）


                           法定代表人：                       （签字或盖章）
                        
                                     年      月      日       
     
   



法定代表人身份证扫描件正、反面





[bookmark: _Toc4289][bookmark: _Toc15143]格式六 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质
类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1．法定代表人为同一人的。
2．存在控股、管理关系的。
3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：
1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。
   

[bookmark: _Toc27834][bookmark: _Toc32402][bookmark: _Toc10778][bookmark: _Toc20248]格式七 项目经理简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc21706][bookmark: _Toc31554]项目经理简历表


项目经理：                   （签字）

                                            年     月     日

 说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：
    1．身份证扫描件；
    2．建造师电子注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）扫描件；
    3．B类安全生产考核合格证书扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页；
4．在本单位缴纳社保的证明（至少连续三个月，其中必须有2025年09月）扫描件。拟派项目经理为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件；
5.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。
[bookmark: _Toc8211][bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc21761][bookmark: _Toc2842]格式八 项目经理任职声明

项目经理任职声明

致：                   （招标人名称）：
　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　
　　特此承诺　　
　　
　　
投标人：                                （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

[bookmark: _Toc27257][bookmark: _Toc24994][bookmark: _Toc12722][bookmark: _Toc21420]格式九 项目技术负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc6237][bookmark: _Toc12290]项目技术负责人简历表


项目技术负责人：              （签字）

                                            年     月     日



[bookmark: _Toc8264][bookmark: _Toc200338098]    说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：
    1．身份证扫描件；
    2．职称证扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少连续三个月，其中必须有2025年09月）扫描件。拟派项目技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件；
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。


[bookmark: _Toc9436][bookmark: _Toc4344][bookmark: _Toc8834]

[bookmark: _Toc16727]格式十 专职安全员简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以专职安全员身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc12212][bookmark: _Toc19513]专职安全员简历表


专职安全员：              （签字）

                                            年     月     日

    说明：《专职安全员简历表》后应附拟派专职安全员以下资料：
    1．身份证扫描件；
    2．C类安全生产考核合格证书扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少连续三个月，其中必须有2025年09月）扫描件。拟派专职安全员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件；
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。
[bookmark: _Toc20506][bookmark: _Toc14989][bookmark: _Toc14261309][bookmark: _Toc29727][bookmark: _Toc994][bookmark: _Toc23812][bookmark: _Hlt287950384]格式十一 项目管理机构组成表
[bookmark: _Toc14261751][bookmark: _Toc3834][bookmark: _Toc21803]项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	项目技术
负责人
	
	
	
	
	

	3
	专职安全员
	
	
	
	
	

	4
	施工员
	
	
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	
	
	

	7
	资料员
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


说明：
1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、专职安全员除外）以下资料：
（1）身份证扫描件；
（2）职称证或岗位证或培训证扫描件（或打印件）；
（3）在本单位缴纳社保的证明（至少连续三个月，其中必须有2025年09月）扫描件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同扫描件。
（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。

[bookmark: _Toc13555]格式十二 建造师查询页（有效期+建造师签字）
[image: 32d7491b2f9802d8de0f2607fe015bb][image: IMG_256]



[bookmark: _附件十六：措施项目清单计价表][bookmark: _Hlt87793582][bookmark: _Hlt87783244][bookmark: _附件二十一：土建工程、电气工程、给排水工程工程清单项目费汇总表][bookmark: _Toc346][bookmark: _Toc13122][bookmark: _Toc9569][bookmark: _Toc2067][bookmark: _Toc133160683][bookmark: _Toc132687128][bookmark: _Toc137444778][bookmark: _Toc13722][bookmark: _Toc142468134][bookmark: _Toc133815902][bookmark: _Toc78794873]格式十三 原件一览表
	原件一览表

	项目名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其
委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	
接收原件经办人(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分



[bookmark: _Toc13959][bookmark: _Toc17586]第七章 建设工程施工合同

    （略），按《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）或《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）执行。
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