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第一章投标须知

第一节 投标须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	建设单位
	始兴县兴耀能源开发有限公司

	2
	招标人
	始兴县兴耀能源开发有限公司

	3
	招标代理机构
	广轩项目管理有限公司

	4
	项目名称
	始兴县公共资源光伏项目-顿岗镇、澄江镇、司前镇片区（一期）设计、施工总承包（EPC）

	5
	项目批准部门
	始兴县发展和改革局

	6
	项目批准文号
	 / 

	7
	项目代码
	2509-440222-04-01-959177

	8
	建设地点
	始兴县顿岗镇、澄江镇、司前镇

	9
	标段划分
	本工程不分标段。

	10
	项目建设内容和规模
	本项目建筑面积约8700平方米。主要建设装机容量2兆瓦屋顶分布式光伏发电项目，拟用光伏组件，支架，逆变器等产品组成光伏发电系统。采用余电上网模式。

	11
	资金来源
	企业自筹资金100%

	12
	项目投资
	总投资37468.80万元，本次招标总投资约640.00万元。

	13
	监理单位
	待定

	14
	招标范围
	本项目采取设计、施工总承包（EPC）模式，中标人必须在规定的时间内完成所有设计、采购、施工及并网发电工作，包括但不限于以下内容：

（1）项目设计范围：依据招标人提供的设计任务书，开展施工图设计（含加固和维修方案设计、地面钢结构设计、光伏发电设计、风貌管控设计、消防、安全等专项设计）、配合施工图审查，以及设计协调服务等相关工作。设计过程要执行国家强制性条文及行业制定的安全性评价要求等。

（2）项目施工范围：新建工程的施工包括不限于现场施工、设备采购安装（包括但不限于并网柜、汇流箱、计量柜、光伏组件、逆变器等与本工程相关的所有配电设备采购及安装）、管理、试验及相关鉴定测试、系统调试、试运营、竣工验收、完成并网发电要求，质量缺陷责任期内的技术服务与缺陷修复、投入使用、保修期的保修工作等全部项目内容。

（3）其他：项目备案至并网发电后整体交付使用和相关验收手续办理工作，期间一切手续办理及协调工作。

	15
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合国家相关设计标准、规范要求；
施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求，满足并网发电要求，达到合格标准；

采购要求：必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新货物，并满足招标文件及并网规定的规格、参数、售后服务等要求。

	16
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本工程不纳入绿色建设实施范围。

	17
	工期要求
	本项目总工期为120个日历天（其中：设计工期为 30个日历天；施工工期90个日历天，且并网发电。）

	18
	投标人资质条件要求
	1.本项目接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1．联合体成员数量不超过2个。

1.2．联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3．联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4．联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工企业必须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质和国家电监会颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上(含五级)许可，资质须在有效期内，且具有有效的《安全生产许可证》。（备注：对应于2025年7月1日起换发的电子证照，应为承装类三级(10千伏以下)。【注:依据国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知(国能发资质〔2025〕44 号)。如有最新政策文件的，从其规定。】）
②设计企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）工程设计综合资质甲级；

2）电力行业设计乙级以上（含乙级）资质；

3）电力行业（新能源发电）设计乙级以上（含乙级）资质。

2.2根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3. 相关人员要求

3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电工程 专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.2 拟派项目技术负责人须具备机电类或电力类或电气类相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

3.4投标人拟派项目设计负责人具有电力类或电气类相关专业中级以上（含中级）技术职称。
3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4. 禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

始兴县兴达资产管理有限公司

为本招标项目的主管单位
2

中设建联工程设计有限公司
为本招标项目的可行性研究报告编制单位
3
待定
为本招标项目的监理单位

4
广轩项目管理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

5
始兴县兴耀能源开发有限公司
为本招标项目的业主单位

6
始兴县兴耀能源开发有限公司

为本招标项目的招标人

5. 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 

	19
	评标定标方法
	综合评估法

	20
	评标委员会组成
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取技术类专家3人、经济类专家2人。

	21
	投标文件组成
	商务经济标书、技术标书

	22
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币壹拾万元整的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载操作指南，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	23
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90个日历天。

	24
	最高投标限价
	大写：人民币陆佰肆拾万元整（小写：6400000.00元）。

	25
	评标方法
	综合评估法

	26
	合同承包方式
	设计为总价合同、施工为单价合同

	27
	质量保证金
	工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起满2年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

	28
	招标人

联系方式
	单位名称：始兴县兴耀能源开发有限公司
办公地址：韶关市始兴县太平镇墨江桥北路48号粤兴大厦二楼
联系人（部门）：邓工
联系电话：13653032710

	29
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：广轩项目管理有限公司
办公地址：广东省韶关市武江区西联镇西联新城农贸市场外铺4B
联系人（部门）：李工
联系电话：19820639544

	30
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：始兴县永安大道中79号行政服务大楼四楼

联系人（部门）：邓工（工程交易股）
联系电话：0751-3315236

	31
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：始兴县兴达资产管理有限公司 

办公地址：始兴县大桥北路48号粤兴大厦三楼

联系人（部门）：吴海波   

联系电话：0751-3330838


第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告
发布时间
	2025年11月20日18时 00 分

	2
	获取招标文件截止时间
	2025年12月11日09 时 30 分

	3
	网上提问
截止时间
	2025年12月01日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	2025年12月01日16时30分至2025年12月04日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2025年12月10日09 时30分；
投标保证担保上传截止时间：2025年12月10日09 时30分；
投标保证保险投保截止时间：2025年12月10日09 时30分。

	6
	电子投标
截止时间
	2025年12月11日 09时30分

	7
	投标相关资料（如有）

递交时间
	2025年12月11日 09 时 00分至2025年12月11日 09时30分

	8
	投标相关资料（如有）

递交时间
	递交场所：韶关市公共资源交易中心
地址：始兴县永安大道中79号行政服务中心四楼（韶关市公共资源交易中心始兴分中心），具体递交场所以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2025年12月11日 09时 30 分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心
地址：始兴县永安大道中79号行政服务中心四楼（韶关市公共资源交易中心始兴分中心），具体开标室以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标须知

始兴县公共资源光伏项目经始兴县发展和改革局以 广东省企业投资项目备案证批准建设，项目代码为2509-440222-04-01-959177。本工程项目业主为始兴县兴耀能源开发有限公司，建设资金来自企业自筹资金，出资比例为100% ，招标人为始兴县兴耀能源开发有限公司，招标代理机构为广轩项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包（EPC）进行公开招标。
1 工程概况综合说明
1.1 建设单位：始兴县兴耀能源开发有限公司。 

1.2 招标人：始兴县兴耀能源开发有限公司。
1.3 监理单位：待定。
1.4 工程地点：始兴县顿岗镇、澄江镇、司前镇
1.5招标项目标段划分：本工程不分标段。

1.6项目建设内容和规模：本项目建筑面积约8700平方米。主要建设装机容量2兆瓦屋顶分布式光伏发电项目，拟用光伏组件，支架，逆变器等产品组成光伏发电系统。采用余电上网模式。
1.7 合同形式：设计为总价合同、施工为单价合同。
1.8 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2 招标范围
2.1 招标范围：本项目采取设计、施工总承包（EPC）模式，中标人必须在规定的时间内完成所有设计、采购、施工及并网发电工作，包括但不限于以下内容：
（1）项目设计范围：依据招标人提供的设计任务书，开展施工图设计（施工图预算）、配合施工图审查，以及设计协调服务等相关工作。设计过程要执行国家强制性条文及行业制定的安全性评价要求等。

（2）项目施工范围：新建工程的施工包括不限于现场施工、设备采购安装（包括但不限于并网柜、汇流箱、计量柜、光伏组件、逆变器等与本工程相关的所有配电设备采购及安装）、管理、试验及相关鉴定测试、系统调试、试运营、竣工验收、完成并网发电要求，质量缺陷责任期内的技术服务与缺陷修复、投入使用、保修期的保修工作等全部项目内容。

（3）其他：项目备案至并网发电后整体交付使用和相关验收手续办理工作，期间一切手续办理及协调工作。
3 工期
3.1 本工程工期为：本项目总工期为120个日历天（其中：设计工期为 30个日历天；施工工期90个日历天，且并网发电），中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程：

3.2 设计工期从收到中标通知书之日起计算，至提交符合招标人及符合供电部门要求的施工图设计文件之日止。（每一步设计工作，必须以招标人及有关部门审核批准后方可实施）。

3.3 施工工期从开工令签发之日起计，至竣工验收之日止。

3.4 因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰、累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。

4 投标人资质及条件要求
4.1本项目接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

4.1.1联合体成员数量不超过2个。

4.1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.2 资格资质要求

4.2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①施工企业必须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质和国家电监会颁发的《承装、修、试电力设施许可证》承装类五级以上(含五级)许可，资质须在有效期内，且具有有效的《安全生产许可证》。（备注：对应于2025年7月1日起换发的电子证照，应为承装类三级(10千伏以下)。【注:依据国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知(国能发资质〔2025〕44 号)。如有最新政策文件的，从其规定。】）
②设计企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）工程设计综合资质甲级；

2）电力行业设计乙级以上（含乙级）资质；

3）电力行业（新能源发电）设计乙级以上（含乙级）资质。
4.2.2 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
4.3 相关人员要求

4.3.1拟派项目经理为在本单位注册的 机电工程 专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业），同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
4.3.2 拟派项目技术负责人须具备电力或电气工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。

4.3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

4.3.4投标人拟派项目设计负责人具有电力类或电气类相关专业中级以上（含中级）技术职称。
4.3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4 禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	始兴县兴达资产管理有限公司
	为本招标项目的主管单位

	2
	中设建联工程设计有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制单位

	3
	待定
	为本招标项目的监理单位

	4
	广轩项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	5
	始兴县兴耀能源开发有限公司
	为本招标项目的业主单位

	6
	始兴县兴耀能源开发有限公司
	为本招标项目的招标人


4.5 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
5 工程招标内容及要求

5.1.本次设计工程的内容及要求：
5.1.1本项目设计内容：依据招标人提供的设计任务书，开展施工图设计（含加固和维修方案设计、地面、车棚钢结构设计、光伏发电设计、风貌管控设计、消防、安全等专项设计）、配合施工图审查，以及设计协调服务等相关工作。设计过程要执行国家强制性条文及行业制定的安全性评价要求等。
5.1.2本工程施工图设计必须先经招标人及建设单位确认后才能由供电部门审查合格。

5.1.3本工程设计要求的质量标准：符合国家相关设计标准、规范要求；

5.1.4关于设计深度的要求

（1）按现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

（2）各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

（3）对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

（4）施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

（5）相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

（6）施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.1.5设计后期配合施工工作

（1）施工图设计完成并经有关单位审查后，进入监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

（2）设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：

a.
施工图设计（技术）交底；

b.
会签设计变更审批表；

c.
参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

d .参加隐蔽工程及工程竣工验收；

e.
解决与设计有关的施工问题；

f. 配合质量检测；

g. 参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

h. 参加本项目建设有关会议；
i. 在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。
（3）设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内完成，交发包人。

5.1.6限额设计要求：

（1）施工图预算中的建安工程费不得超过中标价的建安工程费。

（2）承包人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若发包人委托的造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于建安工程费的中标价时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

（3）承包人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经发包人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

5.1.7 设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的施工图设计文件及建设期间的服务等内容。

施工图设计文件（含施工图预算）10套。提供的所有资料均含电子版（含CAD及PDF文件格式）。

5.1.8设计人要按照批准的工程的技术要求及设备参数要求、投资估算、并网要求、批准的可研报告控制施工图设计及施工图预算，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，直到满足要求。
5.2本工程施工的内容及要求：

5.2.1施工包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理，整个工程施工及保修期维护等总承包范围工作。

    5.2.2工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准。如未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金。

    5.2.3 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
    5.2.4 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.2.5 工程使用的主要材料质量要求：不低于强制标准所列的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。与此同时，中标人所采购的光伏组件、逆变器等主要设备必须达到合格要求，且需提供质量保修书等佐证材料。

5.2.6施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

5.3采购要求

5.3.1 供货要求：

5.3.1.1 中标人采购产品必须是有正式的商标、合格证、说明书、出厂日期。标志、包装、说明书、运输、贮存执行国家有关规定，购买主材前需报监理、招标人审核；

5.3.1.2 所提供的设备应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表；

5.3.1.3 交货时应提供产品质量合格证书和主要设备的原产地证书；如果是进口设备，交货时须提供报关单、完税证明、出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明，设备各部分有相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料。

5.3.1.4 采购产品的包装和发运必须符合产品特性要求。

5.3.1.5 为了保证所采购产品在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

5.3.1.6 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标方负责，由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标方负责。中标方负责设备的运输、装卸等一切相关费用；

5.3.1.7 包装费、运费、卸车费、保险已包含在合同价内。
5.3.2 交货期及交货地点：

5.3.2.1交货期：所采购产品交货期必须满足本项目实施进度要求。

5.3.2.2 交货地点：招标人指定地点（供货商包现场安装、调试）。

5.3.3.质保期（服务期）： 

施工工程的质保期规定按照《建设工程质量管理条例》等国家有关规定执行，（其中光伏组件质保期十二年、逆变器质保期五年，屋面防水质保期五年），自并网发电之日起算，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。
5.3.4 验收要求：

采购产品交付使用时，由中标单位提出，招标人组成验收小组按国家有关规定、规范和用户基本技术参数要求对货物进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因验收发生争议时，由本地质量技术监督部门裁定。

5.3.5售后服务：

5.3.5.1保修期内，所采购产品有质量问题需在十个工作日内完成修复或更换；

5.3.5.2保修期内，所有采购产品维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5.3.5.3保修期内，收到业主反馈屋面有渗漏问题，需在48小时内完成修复。
5.4凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

6 招标工程施工条件及现场踏勘
6.1 本项目招标人仅提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

    6.2 施工用水及水源：施工用水及水源由中标人自行解决，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.3 施工用电及电源：施工用电及电源由中标人自行解决，费用综合考虑在投标报价总价中，不再另外列支计取。
    6.4施工用水、用电要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按工程所在地韶关市始兴县基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

    6.5招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

    6.6在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7 其他招标说明
7.1获取招标文件

7.1.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
7.1.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
7.2招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。投标事务负责人（即授权委托人）如有更换，投标人应及时向招标人（或招标代理机构）提交授权委托书。
7.2 纪律与保密要求：
7.2.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.2.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.3 语言、计量及投标费用：

    7.3.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
    7.3.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

    7.3.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

    7.3.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

7.4知识产权和专利权：

    7.4.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

    7.4.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

    7.4.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

7.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

8 招标文件的提问和答疑
8.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前在交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
8.3 答疑书（或修改）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或修改）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或修改）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9 投标报价的编制
9.1 本工程计价依据为：（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等，当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制；（3）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）等。

9.2 本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

9.3 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人在投标下浮率中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。
9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.5投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和居民等关系并承担相关费用。

9.6投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，无论何种情况下工程结算总造价不得超过中标价。
9.7投标单位应充分考虑本招标文件“第二章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
9.8投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及工程的技术要求及设备参数要求所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书的编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：

     9.9设计费投标报价：投标人自行报价并包干，中标价即为结算价。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。若中标单位不具备专业设计资质的，必须委托有相应资质的单位进行设计，所产生的费用由中标人承担。

9.10建安工程费：含设备采购及安装。采用下浮率的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费投标报价=建安工程费最高投标限价×（1-下浮率）。
如投标人建安工程费的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标报价书中另行作出详细合理的书面说明并提供相关证明材料供评标委员会评审，否则评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标。

设备及安装工程按工程、货物（指材料或工程设备，下同）的类别分类汇总的金额，达到必须招标规模标准的，由中标人招标，招标人参与管理 ，参照政府采购规定确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格。

暂列金额：暂列金额投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有；结算时按实际施工工作量、招标文件、合同约定等进行结算。

9.11预算包干费：本项目不计取预算包干费。
9.12投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费，预算（含工程量清单编制费）等，并承担相应风险，结算时不另行计取。

9.13 招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。
10 最高投标限价的确定

本项目最高投标限价为人民币（含税）（大写）：人民币陆佰肆拾万元整（小写：6400000.00元），具体详见下表：
	序号
	报价内容
	计算基数（元）
	建安工程费下浮率（%）
	备注

	1
	设计费
	80000.00
	/
	投标人自行报价，报价不得超过设计费最高投标限价。

	2
	建安工程费
	6320000.00
	≥1.00
	建安工程费投标报价= 6320000.00×（1－建安工程费投标下浮率）

	合计（元）
	6400000.00


注：

1.报价及报价下浮率均保留至小数点后两位。

2.投标报价已充分考虑预算（含工程量清单）编制费、现场踏勘费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表驻场配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。
11 投标文件的编制要求

11.1一般要求

投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
11.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

11.1.2投标文件包括商务经济标书、技术标书。投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内再提供正本一份、副本三份的纸质版投标文件给招标人存档），投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）V1.3》。

11.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

11.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（或电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

11.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（或电子印章）。

11.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（或电子印章），其余部分的无须另行签字、盖章。

11.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。

11.2 商务经济标书的编制要求
11.2.1、投标标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；

（3）《投标函》及《工程项目总价表》（格式二）；
（4）联合体协议书（格式三，组成联合体参加投标时需提供）及所附资料；

（5）各项承诺一览表（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明书》（格式五，组成联合体时由牵头人提供）；

（7）《法定代表人授权委托书》（如有，格式六，组成联合体时由牵头人提供）；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印页）（组成联合体时由联合体牵头人提交）。

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目管理机构组成表》（格式八）；

（11）《项目经理简历表》（格式九）及所附资料；
（12）《项目经理任职声明》（格式十）；

（13）《设计负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（14）《项目技术负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（15）《专职安全员简历表》（格式九）及所附资料；

（16）《项目经理签字确认函》（格式十一）；

（17）《技术负责人字确认函》（格式十一）；

（18）投标资料详细评审项目索引表（格式十二）
（19）投标人根据附件《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件。

（20）投标人认为需要提供的其他内容或资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；关于投标费率低于85%的书面说明和佐证材料）。

特别说明:本次招标投标时不要求编制工程量清单计价模式的投标报价。中标人中标后根据招标文件及工程的技术要求及设备参数要求完成本项目的施工图纸设计工作，中标人设计的施工图经招标人确认后送供电部门审查，并确保施工图经审查合格后，由承包人编制工程预算书并经招标人或招标人委托的造价咨询公司审核。中标人还应编制施工组织设计及专项施工方案报监理审批后发包人审批。
11.2.2 本节第11.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（18）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（4）项内容。

11.2.3商务经济标书的组成内容按本节第11.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

11.2.4 商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

11.3技术标书

11.3.1技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）施工方案

（4）设计方案思路

（5）设备、材料采购方案

（6）项目组织机构及人员配置、机械设备、劳动力投入计划

（7）工期及施工进度计划

（8）质量、安全、环境保护（含水土保持）目标及保障措施

（9）投标人认为有必要补充的其他内容。

11.3.2 本节第11.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（8）项所有投标人均应提供。

11.3.3技术标书的组成内容按本节第11.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
12 电子投标

12.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

12.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
12.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

12.3.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）服务指南栏目发布的最新版操作指引。  

12.3.2补救方案：

投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

13 电子投标文件的递交

13.1投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。

13.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”

13.3 递交时间和地点：投标人无须进行现场签到，投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）。

13.4 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

13.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

)至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

投标文件损坏或格式不正确的；

13.6招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

14 投标有效期

本次招标投标有效期为 90 个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

15 开标

15.1实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，投标人可自主决定是否参加，投标人不参加交易平台观看开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。
15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。   

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。
15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将资料原件（若有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。 
16 评标的方法和标准

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐3个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由5人组成，其中招标人代表 0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。
16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。

16.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：
投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。

注：如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由评标委员会代表登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载《法人和非法人组织公共信用信息报告》进行现场查询核实。 

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证是否合法、有效、准确。

（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目经理、设计负责人、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质是否符合规定；联合体成员是否同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标；

（7）是否提交《项目经理/项目技术负责人签字确认函》；是否擅自修改、遗漏《项目经理/项目技术负责人签字确认函》的实质性内容；
（8）投标人为外省建筑企业的（包括组成联合体的所有成员单位），是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查；是否提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的企业及其拟派人员登记信息情况打印件或网页截图。
16.4.2 形式性评审环节
形式评审事项包括：
（1）投标文件的组成是否符合招标文件规定。
（2）本节第11.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）投标文件是否按招标文件规定签字、盖章。
16.4.3 响应性评审环节
响应评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；《总价表》是否与《投标函》的投标总价一致；投标总价是否超出最高投标限价；投标人是否以低于成本的价格竞标。

注：如果某投标人的投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

16.4.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。  
16.5 详细评审阶段
16.5.1“综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务满分为50分，技术满分为30分，投标报价部分满分为20分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝投标报价满分－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子。当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表
	商务部分，满分：50分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业施工类奖项

（5分）
	企业近3年来（2022年1月1日至今）获得同类项目“优质工程”奖项情况：

1．获得省级或以上等级奖项的，每个得3分；

2．获得地市级奖项的，每个得1分；

3．以上奖项均未获得的，不予计分。

本项最高得5分。

	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按

最高级别奖项计分一次。

2.同类项目指：光伏发电项目或10kV及以上输变电或配电工程项目施工业绩。
3.颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项：国务院、住建部、国家级相关行业协会或供电部门；（相关协会需经民政部门备案，须提供备案截图，否则不得分）；

②省级奖项：省级人民政府、省级主管部门、省级相关行业协会或供电部门；（相关协会需经民政部门备案，须提供备案截图，否则不得分）；

③地市级奖项： 地市级人民政府、地市级主管部门、地市级相关行业协会或供电部门。（相关协会需经民政部门备案，须提供备案截图，否则不得分）。

4.获奖时间以证书颁发日期或官网发布的日期为准。

5.获奖需提供相关获奖证书或正式获奖文件并加盖投标人公章；正式获奖文件可以是获奖公告名单或网站查询页（或截图）；正在公示期间的奖项不予认可。如提供相关行业协会颁发的获奖证书或正式获奖文件，则须同时提供该行业协会在《全国社会组织信用信息公示平台》的查询路径和登记信息查询结果截图（协会级别以注册登记单位为准），未按要求提供的不得分。
6.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①奖项不属于指定类别的；

②颁发机构不符合要求的；

③获奖时间不符合要求的。

说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

6.如联合体投标的由联合体牵头方提供

	企业设计类奖项

（5分）
	企业近3年来（2022年1月1日至今）获得同类设计项目奖项情况：
1．获得省级或以上等级奖项的，每个得3分；

2．获得地市级奖项的，每个得1分；

3．以上奖项均未获得的，不予计分。

本项最高得5分。

	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按

最高级别奖项计分一次。

2.同类设计项目指：光伏发电项目或10kV及以上输变电或配电工程项目设计业绩。
3.颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项：国务院、住建部、国家级相关行业协会或供电部门；（相关协会需经民政部门备案，须提供备案截图，否则不得分）；

②省级奖项：省级人民政府、省级主管部门、省级相关行业协会或供电部门；（相关协会需经民政部门备案，须提供备案截图，否则不得分）；

③地市级奖项： 地市级人民政府、地市级主管部门、地市级相关行业协会或供电部门。（相关协会需经民政部门备案，须提供备案截图，否则不得分）。

4.获奖时间以证书颁发日期或官网发布的日期为准。

5.获奖需提供相关获奖证书或正式获奖文件并加盖投标人公章；正式获奖文件可以是获奖公告名单或网站查询页（或截图）；正在公示期间的奖项不予认可。如提供相关行业协会颁发的获奖证书或正式获奖文件，则须同时提供该行业协会在《全国社会组织信用信息公示平台》的查询路径和登记信息查询结果截图（协会级别以注册登记单位为准），未按要求提供的不得分。
6.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①奖项不属于指定类别的；

②颁发机构不符合要求的；

③获奖时间不符合要求的。

说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

6.如联合体投标的由联合体成员方提供

	企业施工业绩

（5分）
	企业近3年来（2022年1月1日至今）业绩情况：

1． 完成 过类似工程的，每个得 1分。

2．未 完成 过类似工程的，不予计分。

本项最高得5分。 
	1.类似工程指：光伏发电项目或10kV及以上输变电或配电工程项目施工。
2.需附有关业绩中标通知书或合同协议书和竣工验收报告彩色扫描件（或打印件）。
3.业绩时间竣工报告日期为准。
4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①未提供业绩证明材料彩色扫描件的；

②业绩不属于类似工程的；

③业绩时间不符合要求的；
④业绩未竣工验收的。

5.如联合体投标的由联合体牵头方提供

	企业设计业绩

（5分）
	企业近3年来（2022年1月1日至今）业绩情况：

1. 完成 过类似工程的，每个得 1分。

2．未 完成 过类似工程的，不予计分。

本项最高得5分。 
	1.类似工程指：设计项目（光伏发电项目或10kV及以上输变电或配电工程项目）。

2.需附有关业绩中标通知书或合同协议书关键页彩色扫描件（或打印件）。

3.时间以合同签订时间为准。
4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①未提供业绩证明材料彩色扫描件的；

②业绩不属于类似工程的；

③业绩时间不符合要求的。

5.如联合体投标的由联合体成员方提供

	项目安全负责人情况

（6分）
	项目安全负责人：

1.具有注册安全工程师证（其他安全专业）的，得3分，

2.除注册证外同时具有电气类中级或以上工程师职称的，得3分；

3.除注册证外同时具有电气类助理工程师职称的，得1分；其它情况不得分。
本项最高得6分。
	1.须提供相关证书彩色扫描件；
2.须提供相关人员在本单位缴纳社保的证明（其中须有2025年10月）彩色扫描件，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件；
3.如联合体投标的由联合体牵头方提供

	项目管理团队综合素质（16分）
	1.项目管理团队其他人员（除项目经理、技术负责人、安全负责人）配备： 施工员1人、质量员1人、机械员1人、材料员1人、档案员1人、注册类造价人员（安装）1人，符合以上配置得3分（低于上述配置不得分）；满足以上人员后，另以上岗位（除项目经理、技术负责人、安全负责人外）任意增加一人加1分，此项最高得8分；

2.工作负责人（除项目经理、技术负责人、安全负责人外）同时具有“高压电工作业证、低压电工作业证、高处作业证、试验证”等四个特种作业证书中两个证书的人员，每提供一个得1分，最多得4分；

3.带电作业人员（除项目经理、技术负责人、安全负责人外）具有有效期内的带电作业人员资格证每个得1分，每增加1人加1分，最多得4分。

4.以上人员若 1 人同时满足上述3 点要求的，得分不相加，只取最高分，本项最高得16分。
	1.须提供相关证书彩色扫描件；
2.须提供相关人员在本单位缴纳社保的证明（其中须有2025年10月）彩色扫描件，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描；
3.持有岗位证书现场管理人员，是指持有国务院有关行业部门认可单位颁发的岗位（培训）证书的施工现场管理人员；或按住房和城乡建设部职业标准培训考核，取得培训合格证书。档案员是指市级及以上档案局参加档案员评审或参加由档案局/档案学会举办的取证培训。

4.如联合体投标的由联合体牵头方提供


	企业管理

体系认证

（3分）
	1.质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证中，每获得1项认证得1分，最高得3分。

2.未获得以上认证的，不予计分。
	1.提供有效期内的认证证书复印件并加盖公章，并在在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/)可查，提供查询截图加盖公章。未按要求提供材料不得分。

2．任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分：

①未提供认证证书扫描件的；

②认证证书不在有效期内的。

3.如联合体投标的由联合体牵头方提供

	保障服务

（5分）
	在施工过程中，为保障附近工厂及周边居民正常用电，在停电过程中，为保障附近工厂及周边居民正常用电，在停电过程中，需提供能快速响应的保供电车支援，提供3台及以上保供电车，所有车辆注册地为始兴县且行驶证地址与提供方(含投标人或其分公司注册地址、投标人租赁地址等)地址一致的得5分；提供 1-2台保供电车且满足以上注册地与营业执照地址要求的得2分；无保供电车的不得分。注:评分时需核查车辆行驶证、营业执照及对应证明材料。
	1.自身拥有保电车辆的需提供行驶证扫描件及营业执照；
2.使用租赁保供电车辆的需提供行驶证扫描租赁合同扫描件，相关证件应在有效期内；
3.提供方地址如涉及分公司的需提供分公司营业执照和驻点房产证明，如地址涉及租赁的，需提供租赁合同和出租方房产证明等；
4.施工工程中需要保供电车到现场保电，如提供不了由中标人负责所有损失费用，投标提供承诺函（格式自拟）。

5.如联合体投标的由联合体牵头方提供

	技术部分（施工组织设计），满分：30分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	 施工方案

（ 5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

	【优】对工程状况了解全面，对于工程特点、难点、重点问题分析全面，有详细、具体的应对措施，各分项施工工艺论述细致严谨，施工工序搭接安排合理。
【良】对工程状况有一定了解，对于工程难点、重点问题表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。

【中】对项目有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。

【差】对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。

	设计方案思路

（10分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

	【优】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题提出设计思路、经济性及分析全面、合理、详细的；

【良】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题

有一定了解，提出合理设计思路、经济性及分析较全面的；

【中】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题

有认识，提出设计思路、经济性及分析较部分不具体的；
【差】方案能对项目设计所涉及的相关方面问题

认识不足，提出的设计思路不具体、经济性及分析不合理的。

	设备、材料采购方案

（ 5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】结合该工程所涉及的设备，采购方案逻辑清晰、内容全面，供货流程衔接紧密，无脱节风险，设备及材料进场与项目进度高度匹配，可精准保障项目推进，应急保障方案能针对各类突发情况制定具体应对策略，可快速有效解决问题。
【良】结合该工程所涉及的设备，采购方案内容较完整，逻辑较清晰，供货流程基本顺畅，偶有衔接延迟风险，设备及材料进场与项目进度基本匹配，轻微调整即可保障项目推进，应急保障方案能针对常见突发情况有应对策略，特殊情况应对需补充。
【中】结合该工程所涉及的设备，内容基本完整，但逻辑不清晰，关键流程缺失，供货流程存在明显衔接问题，可能影响供货效率，设备及材料进场与项目进度匹配度低，需大幅调整才能保障项目推进，应急保障方案仅列出部分突发情况，无具体应对策略，应急能力不足。

【差】结合该工程所涉及的设备，内容混乱残缺，逻辑混乱，无实际可操作性，供货流程混乱，大概率无法按时供货，设备及材料进场与项目进度完全脱，严重阻碍项目推进，未提及任何突发情况及应对策略，无应急能力。

	项目组织机构及人员配置、机械设备、劳动力投入计划
（ 3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

	【优】有施工组织机构，人员配置齐全，(包括（项目经理（项目负责人）、技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、档案员、注册类造价人员（安装））等人，人员职责及人员调配计划描述清晰完整，劳动力和机械设备投入丰富，计划详细、合理，能满足本项目工期要求的。

【良】施工组织机构较完整，人员配置较齐全，人员职责及人员调配计划描述较清晰，劳动力和机械设备投入较丰富，计划较详细、较合理，能满足本项目工期要求的。

【中】施工组织机构不完整，人员配置较大缺失，人员职责及人员调配计划描述不够清晰，劳动力和机械设备投入基本满足项目需求，计划详细性、合理性一般。

【差】未建立完整的施工组织机构，人员配置缺失严重，无人员职责及人员调配计划，未制定劳动力及设备投入计划，或计划与本项目工期要求完全脱节，无任何可行性。

	工期及施工

进度计划

（5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

	【优】施工进度计划满足工期要求，进度安排合理，关键路径工序编排合理。资源调配方面人力、设备、材料等资源配置充足，调配方案合理，进度保障措施能针对延误风险制定应急预案。

【良】施工进度计划基本满足工期要求，进度安排基本合理，关键路径工序编排基本合理。资源调配方面人力、设备、材料等资源配置基本充足，调配方案较合理，针对常见延误风险有应对策略，责任分工较清晰，特殊情况应对需补充。

【中】施工进度计划大致符合工期要求，关键节点模糊，资源配置不足，调配方案不合理，针对常见延误风险仅提及部分延误风险，无具体应对策略，解决进度问题能力弱。

【差】施工进度计划与工期要求严重不符，无明确节点，资源配置严重缺失，无合理调配方案，针对常见延误风险未提及延误风险及应对策略，完全无进度保障能力，易导致工期严重滞后。

	质量、安全、环境保护（含水土保持）目标及保障措施（2分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。

	【优】质量、安全、环境保护目标明确，有针对本工程完善的各项保障体系及专项措施，对容易出现的质量、安全及环境事件有完善的应急预案。
【良】质量、安全、环境保护目标较明确，有针对本工程各项保障体系及专项措施较完善，对常见质量、安全及环境事件有应急预案，内容较完善，仅特殊事件处置细节需细化。
【中】质量、安全、环境保护目标表述模糊，针对本工程的保障体系不健全，专项措施零散，仅简单提及部分质量、安全及环境事件，无完整应急预案，缺乏具体处置流程。

【差】未明确质量、安全、环境保护目标，目标与工程实际严重脱节，无针对本工程的保障体系，未制定专项措施、安全及环境事件，未提及任何质量、安全及环境事件应急预案，突发情况无处置依据。

	投标报价部分，满分：20分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数详见下表：

号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
号球
15
16
17
18
19
20
21
下浮系数（%）
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得20分，每高于评标基准价一个百分点扣1 分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N=20-(| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


备注：
1.投标文件中提供的所有证书、证明材料属彩色扫描件的，除按“废标或无效标书”条款被界定为无效标书的，均须加盖投标人（组成联合体投标的指牵头人）公章，否则相应部分不能计分。

2.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。
16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

17 中标候选人公示

17.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

17.2投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照韶关市发展和改革局关于发布《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的通告（韶发改〔2021〕44 号）执行。

17.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件
    本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证、承装、修、试电力设施许可证有以下情形的，不得否决其投标：由外省各级住建部门核发投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或资质延续有关事项的通知），投标人必须将相关文件（经核准延续的资质证书或提供了延续申请的相关证明材料，如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等）附在该证书后面中，证明在开标日继续有效；安全生产许可证，投标人提供所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的。    

（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；

（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；建造师的注册证书不是国家住建部颁发的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》《项目经理/项目技术负责人签字确认函》实质性内容的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业以及人员信息情况打印页的。
2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件的组成不符合规定的；

（9）本章第三节第11.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（12）承诺的投标有效期短于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；投标费率低于85%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务。
第二章 拟签订合同的主要条款

1 工程承包方式
    1.1中标人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包，不允许转包和违法分包，如确需分包须与招标人协商并得到招标人和监理单位同意并报工程主管部门备案。

    1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求，报验使用；办理用工保险。

    1.1.2 包质量：符合招标文件要求。

    1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。

1.1.4 包工期：本工程项目施工必须在规定的期限内完成。

2 施工图工程量清单预算的编制原则

2.1、施工图设计必须符合本项目限额设计要求。本项目的建安工程费预算价不得超过中标价中相应的建安工程费。否则，中标人必须进行调整，直至符合限额设计要求为止。

2.2、施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及工程的技术要求及设备参数要求完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人确认后由供电部门审查，施工图经审查合格后，由承包人编制施工图工程量清单预算并通过发包人委托的第三方造价咨询机构审核。施工图工程量清单预算的编制依据为：按（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），（2）2018年广东省建设工程计价依据：2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》，当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制。工程量按施工图计算，主要材料价格按预算（经审定）编制时当季始兴县工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价（若始兴县未发布信息参考广东省内同类地区信息价）执行，发包人委托的第三方造价咨询经市场询价后确认的材料价格或暂定材料价格计算，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算），预算包干费：本项目不计取预算包干费。
3 工程结算原则：按实结算
3.1设计费结算原则：设计费按中标价包干，结算时不作任何调整。
3.2工程费用结算基准价的确定：以第2.2条工程预算价编制原则编制的经审核后的预算价乘以（1－承包人中标下浮率）作为此工程项目的建安工程结算基准价。

3.3工程费用结算原则：发包人在不增减建设规模的情况下，结算价即为结算基准价，但下列情形除外：

    3.3.1 国家政策性人工价差调整。

    3.3.2 当后继相关法律、法规、规章和政策引起安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省工程造价管理机构据此发布的规定调整；

    3.3.3 当后继相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省有关主管部门据此发布的规定调整；

    3.3.4 人工费根据国家政策按实调整；机械费浮动超过±10%，双方同意调整10％以外部分价差。其工、料、机消耗量以发包人确认的施工图工程量清单预算及进度中的消耗量为准。

注：人工费、机械台班的价差调整基数是以施工当季《韶关建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、机械台班）为F1与编制施工图工程量清单预算当季《韶关建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、机械台班）F0比较。

1）人工费调整方式：按省、市有关规定调整。

2）施工机械使用费补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当施工机械台班费涨价时，机械台班补差= F0×（A-10%）, 当施工机械台班费跌价时,机械台班补差= F0×（A+10%）， 施工机械使用费补差只计算相应的规费和税金。

    3）若项目规模、建设标准等发生变化，因变化而发生的措施项目费结算时进行相应增减。

    4）施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。工程变更引起工程量发生变化，出现本合同价款调整方式第3.3.4款情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：

    ①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；
    ②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整；
    ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第3.3.5款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；

    ④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第3.3.5条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整。

    ⑤如招标人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按结算基准价中单价＋该项材料的价差（经招标人审定后的材料单价-结算基准价中的材料单价）进行调整，规费、税金按有关规定调整。

    6）建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业必须按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和省的有关规定办理竣工结算。
    3.3.5 工程造价调整项目若是结算基准价中没有的项目，其造价调整如下：

    按（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、（2）2018年广东省建设工程计价依据（包括2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》,当广东省综合定额子目缺项时，可参考套用最新的电力定额编制。工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的综合单价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价没有的材料价由甲乙双方市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以下限计算），预算包干费及赶工措施费不予计算。经招标人或其指定的有关单位审核，经审核后的造价按中标人的建安工程费中标下浮率下浮后作为工程结算价。

清单项目如只单独调整人工、机械台班价差的，其人工、机械台班消耗量均以审定施工图预算中的该清单项目的人工、机械台班消耗量为准。

中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

合同履行期间，由于设计人原因导致发生设计变更或现场签证的，由此增加的工程造价费用，由承包人自行承担，发包人不予以考虑和补偿，同时按相关违约条款处罚。

    3.4 如发包人减少建设规模，则根据经发包人确认的预算书扣减减少部分工程造价。 
3.5暂列金额：本项目不列支暂列金。
3.6预算包干费包干内容包括：本项目不计取预算包干费。
3.7 本工程结算不另行计取高温补贴费用、概（预）算编制费、专业分包总包服务及配合费、设计优化及修改增加的费用。

3.8暂估价：当暂估价项目的内容、标准、要求在项目实施过程中得以深化、明确、固定，按以下原则发包并确定专业工程承包人（或材料供应商、工程设备供应商）后，将专业工程合同价款（或材料单价、工程设备单价）取代相应暂估价，并调整合同价款。

（1）暂估价项目按工程、货物（指材料或工程设备，下同）的类别分类汇总的金额，达到必须招标规模标准的，由中标人招标，招标人参与管理，确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格。

（2）暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准但适用政府采购规定的，按照政府采购规定确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格。

（3）暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准也不适用政府采购规定，中标人具备相应资格条件的，由中标人承包；中标人不具备相应资格条件但具备分包权的，由中标人分包，招标人同中标人结算原则按本招标文件相关条款执行。

（4）暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准也不适用政府采购规定，中标人既不具备相应资格条件又不具备分包权的，由招标人另行发包。

（5）暂估价项目由其他承包人承包的，纳入中标人的管理和协调范围，由其他承包人向中标人承担质量、安全、文明施工、工期责任，中标人向招标人承担责任。

3.9因本项目为设计、施工总承包（EPC），如果设计图纸、施工图预算由于设计深度原因导致的设计变更，不另行增加费用。

3.10 本项目主要材料设备结算时需提供购买发票（非供应商开具的不予认可）、合同及转账凭证作为佐证依据，项目最终结算价以发包人或发包人委托的第三方造价咨询机构的审定意见为准：若最终结算价超过中标价，则按中标价结算（政策性人工费调整除外且最终结算价原则上不超过最高投标限价）；若最终结算价未超过中标价，则按发包人或发包人委托的第三方造价咨询机构审定的结算价进行结算。
4 工程付款办法
4.1 设计费的支付：

    4.1.1承包人完成本项目工程施工图设计及预算，并经审查合格后10个工作日内，发包人支付至设计费合同价款的70%。

4.1.2工程竣工验收合格后10个工作日内支付至设计费合同价款的90%。

4.1.3项目完成结算审定后支付至设计费结算价的100%。
4.2 建安费的支付：

4.2.1本工程支付施工预付款。

（1）施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：

（2）施工预付款支付比例为：按发包人委托的第三方造价咨询机构审定的施工图预算价（不含绿色安全文明施工措施费）的30%支付（含应预付的安全生产措施费，工人工资专户的比例为预付款的25%）。
 （3）本工程要求承包人提供与预付款等额的见索即付预付款保函。
（4）施工图预算经发包人委托的第三方造价咨询机构审定后，承包人向发包人提交预付款支付申请，经发包人核实后，建设单位于次月支付。

（5）发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。

（6）预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，抵扣额度为每期应付款项的50%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

4.2.2 工程进度款支付条件：承包人必须提供完整的施工图预算（加盖承包人公章及注册造价工程师注册章）报发包人审核后方可支付工程进度款。

4.2.3 施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，截止日为当月26日，中标人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月报监理公司核实，经招标人核定后，于申报工程进度款的次月支付。

4.2.4 预算经发包人委托的第三方造价咨询机构审核（按中标下浮率下浮）后，每月的工程进度款按工程实际完成工程量的80%支付，工程进度款中的作业工人工资款项由发包人单独足额拨付到承包人的工资专户。作业工人工资款项按审核完成的100%支付，但是月支付进度比例不得超过审核完成的80%。

4.3措施项目费中的“安全生产措施费”拨付按2018年广东省建设工程计价依据执行，按照韶关市住房和城乡建设管理局《关于明确建筑工程安全防护、文明施工措施费用具体管理办法的通知》韶市建字〔2015〕26号文的有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，可扣除承包人相当于所有“安全生产措施费”的工程管理费用。

4.4 变更工程造价必须经监理公司和造价咨询单位核实，并经招标人核定后方可支付。

4.5 全额并网发电且结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的97%。
4.6 剩余3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满2年（其中光伏组件质保期十二年、逆变器质保期五年，屋面防水质保期五年），经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

4.7承包人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税专用发票给建设单位，建设单位收到符合要求的发票后方可支付工程款。

4.8承包人提供的施工人员社保证明必须是企业或其分支机构所在地的社保部门开具的。

第三章 中标人须知
1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价5% 的履约保证，招标人同时向中标人提供工程款支付担保。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目竣工后，由招标人发起退保。

3.2中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

3.3 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.4项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

3.5如并网需要电能质量报告，设计单位必须出具电能质量报告，相关费用已包含在设计费中，招标人不再另行支付费用。
4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.3 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．其他事项

6.1中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

6.2 中标人不在中标通知书约定期限内与招标人签订合同，视为自动放弃中标资格，没收投标保证，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

6.3 中标人驻始兴办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目经理）必须负责本项目施工全过程。

6.4 招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

6.5 根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定〉的通知》（粤建规范〔2018〕6号）文件规定，投标人应按招标文件的要求，将投标文件制作成电子文件并刻录入光盘，随投标文件密封后一并在投标文件截止之日前上提交给招标人。产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易服务平台公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

6.6如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

    6.7中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。
    6.8 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
    6.9 为保证施工现场的环境卫生，中标人在本项目施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。
    6.10 中标人的投标书所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。
    6.11 项目竣工验收合格后三十个工作日内必须向招标人提供一式三份符合韶关市城市建设档案馆要求的工程竣工档案（含纸质、声像及电子等形式的档案）声像及电子档案的制作费用由中标人承担。
    6.12 合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。
    6.13 现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。
    6.14 中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。
    6.15 中标人中标之后，若招标范围内有专业工程必须分包的，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

6.16 若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计及施工工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。

    6.17 中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人组织的专家委员会评审确认后，再送供电部门进行审查，若由于专家委员会和供电部门在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

    6.18 增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。
6.19 中标人中标后必须按招标人的要求采购材料及设备。

6.20 中标通知书发出后，中标方应在30个日历天内缴交工人工资保证金、意外伤害险等。
中标通知书发出后30个日历天内须到银行设立工人工资支付专用账户和安全文明施工措施费专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。若中标人拖延按工期延误处理，拖延一天，则计算工期延误一天。

6.21 施工图设计工作（须经业主和供电部门审核通过后）后方可进行下一步设计。

     6.22 中标人应按招标人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如变更规格或颜色，必须经招标人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板给招标人确定其规格、颜色、等级等，然后方可使用。
6.23中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。

6.24中标人须按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

6.25中标人须服从招标人的项目管理方式；中标人须无条件组织施工班组按招标人提供的管理软件（如有）及管理流程进行施工管理。

6.26施工视频监控系统必须符合韶市建字【2014】163号文件规定，并在投标报价中综合考虑，发包人及项目业主不再另行支付该部分费用。

6.27 签订合同后，中标人的法定代表人、设计负责人、项目负责人须参加招标人组织的廉政访谈或约谈。
6.28中标人应已详细了解本项目的前期工作，同时也应已踏勘施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

6.29如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。

6.30中标人（施工单位）违约行为及违约责任条款

（一）工程移交延误违约

因中标人原因（具体细则按合同专用条款执行），工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰、累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。

（二）质量违约

1、材料违约处理：若发现材料不符合国家标准或发包人在技术规范中规定的标准，视为中标人违约，按现行《建设工程质量管理条例》处理。

2、工程质量违约：

如工程在竣工验收时未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金。

（三）重大责任事故违约

中标人因违反国家安全质量法规及合同有关条款约定,出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故,则中标人应承担全部损失,并按相关法规接受行政处罚；如造成招标人及对第三人利益的损害,该等损害赔偿责任均由中标人承担。同时,每出现一次重大责任事故, 中标人应同时交纳惩罚性违约金50万元。

（四）用工违约

在合同履行期间，如经查实中标人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按中标人违约处理，中标人应按拖欠或克扣农民工或劳务工工资总金额3倍的标准向招标人交纳惩罚性违约金。

（五）安全文明施工违约

1、如中标人违反国家、广东省、招标人及合同关于安全文明施工的规定，但尚未造成安全责任事故，中标人应及时改正行为并赔偿相关方的损失，如未及时整改,针对每一违约行为每持续一天应交纳违约金2000～5000元。

2、中标人现场施工人员存在野蛮施工行为，经现场招标人（含监理单位）管理人员确认后，中标人须按2万元/次交纳违约金，并承担因野蛮施工行为所造成的全部责任。

3、中标人必须接受招标人组织的安全、文明施工的检查，检查中的不合格项目、安全隐患必须在规定的时间内整改完成，否则每拖延一天处以1万元人民币违约金，直至整改合格。

（六）其他违约

1、中标人安排在施工场地的主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）应与中标人投标文件承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经总监理工程师批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，需经总监理工程师审核并报招标人批准后，中标人可安排同等资历的人员替换；考勤指模打卡每月累计不到位次数超过10天，按5000元/人/天交纳违约金给招标人。

2、招标人要求中标人替换项目部中不称职人员，而中标人不予替换，视为中标人违约，中标人须按中标人项目部主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）1万元/人次交纳违约金给招标人。

3、招标人对上述约定中的规定并不免除中标人接受国家、地方政府相关部门依法对中标人的处罚。

4、中标人没有正当合理的理由中途退场，可扣除中标人已递交的所有履约风险保证金。

5、有下列情况之一的，中标人在一年内不得参与招标人的任何工程任务，并勒令从现施工的工地退场，同时交纳10万元违约金：

A、发生一般责任安全事故的；

B、不能在合同规定的期限内竣工的；

C、中标人所承担的施工任务在施工期间，由于工程质量或工程进度原因，监理单位发出10个以上﹙含10个﹚停工令的；

D、质量监督部门在抽检时发出5个以上（含5个）由于工程质量原因通报的；

E、业主组织的质量大检查发现由于工程质量原因而通报二次以上（含二次）的。

（七）承包人因上述违约行为而须缴纳的违约金在工程进度款中和结算时一并扣除。承包人违约金由建设单位掌握使用。
6.31设计人必须严格按有关设计规范设计图纸，设计人须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计。

    6.32设计人须在收到发包人对于施工图设计文件提出书面意见之日起三天内无条件对施工图设计文件进行审核，如发现遗漏或错误，须向招标人提出书面报告。
    6.33 设计人义务及违约责任

6.33.1 设计人义务

（1）中标通知书发出后30天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。
（2）合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。
（3）设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和变更预算编制。
（4）设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（5）设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

 （6）未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

 （7）设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

 （8）设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

 （9）设计人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。

 （10）设计人应委派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

 （11）设计人要按照批准的工程的技术要求及设备参数要求，按照批准的总概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

 （12）发中标通知书发出后三天内，中标单位法定代表人及主要负责人、项目经理、设计负责人应积极主动与发包人接洽工作，迅速有效推动工程前期工作顺利开展，逾期未履行，作违约处理。
   6.33.2 设计人违约的处理

（1）中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权招标文件的约定向设计人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。
（2）发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。
（3）发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。
（4）设计人的违约金由建设单位掌握使用。

    6.34 按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。

    项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因有粤建市〔2009〕8号第九条所述情形之一确属不能履行职责需要变更的，中标单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上有关证明文件，经建设行政主管部门审核同意方可变更。更换后的项目经理与中标单位的投标文件所确定的项目负责人或总监理工程师的主要条件一致。

    若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律、法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。

    1.建设单位违反规定指定分包单位的；

    2.施工单位转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   

    3.非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

    4.投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

    5.建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

    6.施工现场管理不到位的；

    7.非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；

    8.项目经理同时承担超过一项工程项目的；

9.违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

6.35 工资保证金的缴存比例、存储形式、减免措施以及使用返还等所有相关事项，必须按照《广东省人力资源和 社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东 省水利厅关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》（粤人社规〔2019〕10 号）和《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕2 号）的具体规定执行。中标人必须按照上述办法和实施细则中关于施工单位（包括工程总包企业和专业分包企业）责任义务的具体规定执行，否则将按照上述办法和实施细则中有关规定接受处理。
6.36参照《关于进一步明确EPC 建设工程财政投资评审工作有关事项的通知》（韶财建(2018) 6 号）文件，本项目有关具体事项如下：

6.36.1 承包人应按合同专用条款约定时间提交施工图设计文件、图纸及相关资料后按节点要求上报施工图工程量清单、预算。

6.36.2承包人必须根据已批准的有关文件深化和优化设计，保证设计文件的深度；因承包人原因造成设计文件存在遭漏、错误、缺陷和不足导致造价增加由承包人负责；在实施过程中的设计优化，不得增加工程造价；确因发包人原因、法律法规调整或者不可抗力造成的设计变更，按工程变更处理。

6.36.3配电专业工程设计方案需要相关部门审批的必须通过审查；在实施过程中由于设计原因导致整体方案改变的，按设计遗漏、错误、缺陷和不足处理，增加工程造价由承包人负责及承担费用。

6.36.4承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定工程物资供货商或者制造厂，只有唯一厂家除外；承包人应通过招标等竞争性方式选择供货商或制造厂。

6.36.5主要设备、管材(主材) 以及专业工程结算报审要求

主要设备、管材(主材) 以及专业工程等在工程预算中以“暂估价”形式包括在总承包范围内进行单列的，实施时确定规格型号、参数及档次、询价确价须经过有关承包人充分协商一致并形成书面材料；设备、管材(主材) 采购额达到依法招标条件的，应按国家相关规定采用招标方式确定设备、管材(主材) 供货商或制造厂和价格；结算时需提供选型、确价、实施采购、招标等决策过程文件，互相佐证的采购(招标)文件、投标文件、合同、发票、银行转账单等依据，专业工程需提供图纸等相关完整资料。

6.36.6承包人不得为了用完设计限额额度，擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准的行为，因此导致造价增加由承包人负责及承担费用。

6.36.7屋面防水及质保期：进场前承包人须与发包人确认屋面防水情况，进场施工后承包人应当在屋顶施工时做好防水工作，在项目质保期负责屋面防水层维修，确保屋面不渗漏。屋面防水质保期为五年，由承包人承担。
6.36.8承包方须在施工现场采取一切必要的安全措施，包括但不限于：防止在钢结构屋顶施工时，出现任何的安全事故；屋面防止对任何可能出现在施工现场的人员造成伤害；防止财产受到损失或毁坏，包括但不限于:本合同项下工程及所有相关的材料、设备，不论其处于仓库中还是在施工现场之外。承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成人身伤亡或财产损失的责任和因此发生的损失及费用，由承包方承担。
6.37 承包人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经发包人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

6.38承包人必须根据设计施工图及现场编制施工组织设计报有关部门审批。

6.39 本项目的建设单位为始兴县兴耀能源开发有限公司。负责项目全过程的质量、安全、进度、成本控制，并承担和享受相应的责、权、利。合同款项由建设单位向中标人进行支付，中标人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税专用发票，建设单位收到符合要求的发票后方可支付工程款。

6.40招标文件中涉及的合同实质性内容以及拟签订合同的主要条款内容、中标须知、相关附件、格式内容等为中标后拟签订合同实质性内容，在订立合同时不得擅自进行更改。

6.41中标人应当知悉，项目可能存在部分区域无法实施的风险，中标人不得因此对招标人进行任何索赔；招标人可取消或变更实施区域，按并网发电的装机容量进行结算（装机容量不得超过项目备案证上的装机容量），结算价不得超过合同总价。

第四章 投标保证

1 投标保证

1.1 投标人须缴纳金额为人民币壹拾万元整的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

1.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载操作指南，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

第五章 招标工程的技术要求
1 工程的技术要求

    1.1 本工程必须达到且不限于以下规范的要求：

（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）； 
（2）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）； 
（3）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）； 
（4）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）； 
（5）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）； 
（6）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；  
（7）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）； 
（8）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）； 
（9）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）； 
（10）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）； 
（11）《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）； 
（12）《太阳能发电站支架基础技术规范》（GB51101-2016）； 
（13）《光伏系统并网技术要求》（GB/T 19939-2005）； 
（14）《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2012）； 
（15）《分布式电源并网运行控制规范》（GB/T 33592-2017）； 
（16）《分布式电源并网技术要求》（GB/T 33593-2017）； 
（17）《电力系统电化学储能系统通用技术条件》（GB/T 36558-2023）； 
（18）《光伏发电并网逆变器技术要求》（GB/T 37408-2019）；
   1.2 中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

第六章 投标文件格式

格式一 封面

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务经济标书/技术标书）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
格式二 投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投上述工程。

在我方的上述投标总价中，包括：设计费为¥     元，建安工程费为¥    元（下浮率：   %）。
2、如我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、施工，本工程设计工期为    日历天，施工工期   日历天内竣工，并确保工程质量达到 招标文件规定的 标准和维修其中的任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起90日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方在此声明，我方不存在本项目招标文件所列示的“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

工程项目总价表
工程项目总价表

	序号
	报价内容
	计算基数（元）
	建安工程费下浮率
	投标报价

（元）
	备注

	1
	设计费
	80000 .00
	/
	
	投标人自行报价，报价不得超过设计费最高投标限价。

	2
	建安工程费
	6320000.00
	建安工程费下浮率   %
	
	建安工程费投标报价=6320000.00×（1－建安工程费投标下浮率）

	投标报价合计（元）
	


注：

1.报价及报价下浮率均保留至小数点后两位。

2.投标报价已充分考虑预算（含工程量清单）编制费、预算包干费、现场踏勘费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表驻场配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式三 联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得上述工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

　　　　　　　　

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　　　　

　　　　　　成员二名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	无禁止投标

情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第一节投标人资格要求第4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第一节投标人资格要求第4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	4
	工期、进度承诺书
	我方保证在     日历天内完成设计、施工并通过竣工验收且并网发电，我方保证按所要求的工期内完成全部招标工程。
我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期完成设计任务及施工工程没有按期竣工且并网发电，我方在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰ 向招标人返纳逾期违约金。
若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	5
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全生产措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“安全生产措施费”的管理费。

	6
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。

在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；

未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元；

未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	7
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	9
	设计人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的设计人员全部配合施工现场管理施工。
	设计单位未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作，每人次交纳违约金¥1000元。

设计单位驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）。项目负责人未准时参加上述环节工作的，每缺席一次交纳违约金¥1500元（以发包人发出的违约通知为准）。

设计单位应委派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。未经发包人书面许可，缺少1天向建设单位每人每天交纳违约金¥500元/天。

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天交纳违约金¥500元（项目经理未签到每天交纳违约金¥1000元）；

若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	11
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	12
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	13
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经供电部门审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

由于设计单位设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额，负责采取补救措施。

施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。

因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	14
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、居民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	15
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	16
	投标文件

信息公开承诺
	如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容进行公示。
	


投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式六 法定代表人授权委托书
授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　             委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工企业提供）、承装、修、试电力设施许可证（施工企业提供）（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八 项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	名    称
	姓  名
	职 务
	职称
	主要资历经验及承担项目

	项目部：
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目技术负责人
	
	
	
	

	3.专职安全员
	
	
	
	

	4.设计负责人
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员。

格式九 简历表

项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目年限
	

	已完工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	工程规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1.每人一张，分别填写。

2.后应附拟派人员以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）或职称证彩色扫描件（专职安全员无须提供）；

（3）项目经理或专职安全员的B类或C类安全生产考核合格证书彩色扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息彩色扫描件（项目技术负责人、设计负责人无须提供）；

（4）在本单位缴纳社保的证明（至少三个月，其中必须有2025年10月）彩色扫描件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

（5）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（项目经理等）信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十 项目经理任职声明

项目经理任职声明
致：                   （招标人名称）：

　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　特此承诺　　

　　

　　

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十一 项目经理（项目技术负责人）签字确认函
项目经理（项目技术负责人）签字确认函
      兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任的项目经理（项目技术负责人），现对本工程招标的投标标书及投标报价进行签字确认。

　　　　　　　　　　　

投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　项目经理（项目技术负责人）：                  （签字确认）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　身份证号码：（                          ）                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日

格式十二 
投标资料详细评审项目索引表
	序号
	评审分项
	评审细则
	证书（或证明文件）所在页码

	一
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	二
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	三
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	四
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	五
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	六
	
	
	见投标文件第（）页～第（）页

	七
	
	
	  见投标文件第（）页～第（）页

	…
	
	
	


注：本表仅为方便评标委员会对投标资料进行详细评审。
格式十三
廉政合同
发包人:（全称）   
 
承包人:（全称）   

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1
双方权利和义务

1.1
严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2
严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3
合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4
建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5
发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6
发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2
发包人义务

2.1
发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承 包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2
发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3
发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5
发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3
承包人义务

3.1
承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2
承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支 付的任何费用。

3.3
承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4
承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5
承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便。

4
违约责任

4.1
发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2
承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
    5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6
 合同法律效力

本合同作为                                                    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7
合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8
合同份数

本合同一式 十份，合同双方当事人各执 五 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送 交其上级部门一份。
     发 包 人：（公章）
                    承 包 人 ：（公章） 

     法定代表人：（签字）

                 法定代表人：（签字） 

     联系电话：

                        联系电话：             

     上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

          年   月    日                                年   月   日

第七章  建设工程合同

 略。总承包合同参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216。

施工合同按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）执行。

设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（市政公用工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）执行。 










法定代表人身份证彩色扫描件正、反面














委托代理人身份证彩色扫描件正、反面









