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投标须知前附表
1.工程概况

	序

号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目业主
	仁化县市政工程公司

	2
	招标人
	仁化县市政工程公司

	3
	项目名称
	仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设工程-丹霞街道三标段设计、施工总承包

	4
	建设地点
	仁化县城丹霞街道锦江河东

	5
	项目批准文号
	仁发改投审【2021】12号

	6
	项目代码
	2110-440224-04-01-352328

	7
	招标项目建设内容和规模
	本标段建设实施范围为建丹霞街道锦江河东；建设内容和规模为雨污分流基础配套设施建设。

	8
	资金来源
	上级资金和县财政资金安排解决。

	9
	项目总投资
	项目估算总投资21767.79万元,本标段总投资2926.23万元（其中建安工程费约2339.10万元，设计费约82.32万元）

	10
	监理单位
	待定

	11
	招标范围
	本项目所涉及的内容包括但不限于以下（1）～（2)：
    （1）本项目的设计范围：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件。包括：施工图设计及施工图预算、施工图委托审查、工地现场服务、验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理、协助施工单位编制竣工图及后续设计服务工作。
  （2）本项目的施工范围：施工图设计文件范围的所有工程施工。

	12
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关设计规范等，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

施工要求的质量标准：施工质量必须达到合格标准。

	13
	安全文明施工
	达到国家、省、市有关标准

	14
	工期要求
	共240日历天，其中设计60日历天、施工180日历天

	15
	投标人资质及条件要求
	投标人必须具备以下资质及条件： 

1 本工程接受联合体投标。
1.1联合体成员数量不超过2个，且均应具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标，否则各相关投标均无效。

2 资格资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体(必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过一家)，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下（1）～（2）资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下（1）～（2）资质，联合体牵头人必须具备（1）资质，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级：

（1）施工企业必须同时具备：市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质，并持有有效安全生产许可证。 
（2）设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一： 

①工程设计综合甲级资质； 

②市政行业工程设计乙级以上（含乙级）资质； 

③市政行业工程（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级以上（含乙级）资质；
④市政行业工程（排水工程）专业乙级以上（含乙级）资质。

2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3 相关人员要求

3.1拟派项目经理为 市政公用工程 专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书（在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
   3.2投标人拟派项目技术负责人须具备市政工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称；
   3.3 投标人拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。
   3.4拟派设计负责人为必须具有中级以上（含中级）技术职称。
   3.5 投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.禁止投标条款

4.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人（同一联合体成员除外）；
（3）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）为本工程的监理人；
（5）为本工程的代建人；
（6）为本工程的招标代理机构；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

无

为招标人不具有独立法人资格的附属机构

2

仁化县市政工程公司
为业主单位
3

深圳市建星项目管理顾问有限公司
为本招标项目的可行性研究报告编制单位

4

待定

为本招标项目的监理单位

5

深圳锦洲工程管理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

6

/
为本招标项目的初步设计单位

7

无

为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。

5. 其他要求

省外建筑企业及其拟派人员须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（组成联合体时，包括联合体各方）。

	16
	评标定标方法
	综合评估法

	17
	评标委员会组成
	 5人，从广东省综合评标专家库—韶关区域专家库中随机抽取，其中经济类专家不少于 2 人。

	18
	投标文件组成
	投标文件（含资格审查申报资料、投标标书），各一份正本、五份副本。

	19
	投标保证
	  1．投标人须缴纳金额为人民币40万元的投标保证。 联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人须提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函文件电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://jyzx.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天

	20
	履约保证金
	　按中标价的5%（收到中标通知书后10 个工作日内缴纳，联合体的投标人由联合体牵头人缴纳）。

	21
	工程最高投标限价
	本工程设计、施工总承包招标最高投标限价为：大写：贰仟贰佰零玖万伍仟壹佰叁拾捌元陆角整（小写：￥22095138.60元），其中设计费：（￥575418.60元），建安工程费（￥21519720.00元）

	22
	合同承包方式
	总价合同。按照招标人确定的施工图纸及中标价，以包设计、包工包料、包竣工验收、包安全文明施工等大包干形式承包设计、施工。

	23
	工程款支付
	详见本招标文件“2-3、工程结算原则”

	24
	工程质量保证金
	3%为工程质量保证金，保质期满后，若未发现任何重大质量问题，于质保期满的次月一次性付清余下的工程价款（不计息）。

	25
	绿色施工安全防护措施费
	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500～2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》等最新规定执行、《关于明确建筑工程安全防护、文明施工措施费用具体管理办法的通知》（韶市建【2015】26号）

	26
	招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件
	投标人在递交纸质投标文件时须提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十四，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋，一张在递交时由投标人、招标代理签字。招标代理机构仅代签收，不对文件袋中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。

	27
	招标代理服务费和评标专家酬劳
	由中标人支付本次招标的招标代理费和评标专家酬劳，该费用已含在最高投标限价范围内，投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。评标专家酬劳评标专家酬劳以评标结束当日的评标专家酬劳签收表总额为准，由招标代理机构垫付，中标人须在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理费和评标专家酬劳，方可领取中标通知书。

	28
	招标人

联系方式
	单位名称：仁化县市政工程公司
办公地址：仁化县丹霞大道228号
联系人： 刘工
联系电话：0751-6341520

	29
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：深圳锦洲工程管理有限公司

办公地址：韶关市浈江区莲花北路1号奔穗楼二层

联系人：张工

联系电话： 0751-8162696

	30
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心
办公地址：仁化县丹霞大道228号12楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心
联系人：吴先生

电话： 0751-6354032

	31
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：仁化县住房和城乡建设管理局

办公地址：仁化县丹霞大道228号仁化县行政服务中心6楼

联系人（部门）：建筑业监督管理股
联系电话：0751-6354573


2.重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间 
	 2021年 11月 19日00时 00 分至 2021年 11 月25日24 时00 分

	2
	网上报名

截止时间 
	 2021年 11 月 25 日 24 时 00 分

	3
	网上提问

截止时间 
	 2021年 11 月 29 日 16 时 00 分

	4
	网上答疑

时间
	 2021年 11 月 29 日16 时 30 分至2021年 12 月 2 日16 时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间： 2021年 12 月 8 日09 时 30 分；

投标保证担保上传截止时间： 2021年 12 月 8 日09 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2021年 12 月 8 日09时30分。

	6
	电子投标

截止时间 
	 2021 年 12 月 9 日09 时 30 分

	7
	投标文件

递交时间
	 2021年 12 月 9 日08 时 30 分至2021年 12 月 9 日 09 时 30 分

	8
	投标文件

递交地点
	递交场所： 韶关市公共资源交易中心仁化分中心，

地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体开标室以当日现场通知为准。
 

	9
	开标时间 
	 2021年 12 月 9 日 09 时 30 分

	10
	开标地点 
	开标场所： 韶关市公共资源交易中心仁化分中心，

地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体开标室以当日现场通知为准。



第一章、投标须知

      仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设工程 经仁化县发展和改革局以<仁化县发展和改革局关于化化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设项目变更的复函 ）（仁发改投审【2021】12号）批准建设，项目代码为2110-440224-04-01-352328。本工程项目招标人为仁化县市政工程公司，建设资金来自上级资金和县财政资金安排解决，出资比例为 100% ，招标人为仁化县市政工程公司 ，招标代理机构为深圳锦洲工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包招标进行公开招标。
1-1 工程概况综合说明

1.1 项目业主：仁化县市政工程公司。

1.2 招 标 人：仁化县市政工程公司。

1.3 监理单位：待定。
1.4 工程地点：仁化县城丹霞街道锦江河东。
1.5 项目建设内容和规模：本标段建设实施范围为建丹霞街道锦江河东；建设内容和规模为雨污分流基础配套设施建设。项目估算总投资21767.79万元,本标段总投资2926.23万元（其中建安工程费约2339.10万元，设计费约82.32万元）
    1.6 合同形式：总价合同。
1.7 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予任何经济补偿。
1-2 招标范围

2.1 本项目所涉及的内容包括但不限于以下（1）～（2)：
（1）本项目的设计范围：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件。包括：施工图设计及施工图预算、施工图审查、工地现场服务、验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理、协助施工单位编制竣工图及后续设计服务工作（具体详见本项目可行性研究报告）。
（2）本项目的施工范围：施工图设计文件范围的所有工程施工。

1-3 工期要求

3.1工期：共240日历天，其中设计60日历天、施工180日历天。中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。
 3.2 设计工期从合同签订之日起计算，至提交符合招标人及审图机构要求的施工图设计文件之日止。（每一步设计工作，必须以招标人及有关部门审核批准后方可实施）。

 3.3、施工工期从开工令签发（开工申请报告批复）之日起计，至竣工验收之日止。
 3.4、由于承包人原因，没有按期完成设计工作的，承包人须在逾期第壹天起每天按设计费合同价款的1%向招标人返纳逾期违约金；由于承包人原因，工程没有按期竣工并通过验收时，承包人须在逾期第壹天起按1‰向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的3%。
1-4 投标人资质及条件要求

4.1本工程接受联合体投标。

4.1.1联合体成员数量 不超过2个，且均应具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

4.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标，否则各相关投标均无效。

4.2 资格资质要求

4.2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

4.2.2投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书。

4.2.3参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体(必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过一家)，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下（1）～（2）资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下（1）～（2）资质，联合体牵头人必须具备（1）资质，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级：
（1）施工企业必须同时具备：市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质，并持有有效安全生产许可证。 
（2）设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一： 

①工程设计综合甲级资质； 

②市政行业工程设计乙级以上（含乙级）资质； 

③市政行业工程（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级以上（含乙级）资质；
④市政行业工程（排水工程）专业乙级以上（含乙级）资质。

4.2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

4.3相关人员要求
4.3.1拟派项目经理为 市政公用工程 专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书（在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
  4.3.2投标人拟派项目技术负责人须具备市政工程相关专业 中 级以上（含中级）技术职称。
  4.3.3 投标人拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。
   4.3.4拟派设计负责人为必须具有中级以上（含中级）技术职称。
   4.3.5 投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.4 禁止投标条款

4.4.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人（同一联合体成员除外）；

（3）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本工程的监理人；

（5）为本工程的代建人；

（6）为本工程的招标代理机构；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

4.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	无
	为招标人不具有独立法人资格的附属机构

	2
	仁化县市政工程公司
	为业主单位

	3
	深圳市建星项目管理顾问有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制单位

	4
	待定
	为本招标项目的监理单位

	5
	深圳锦洲工程管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	6
	/
	为本招标项目的初步设计单位

	7
	无
	为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。


4.5 其他要求

省外建筑企业及其拟派人员须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（组成联合体时，包括联合体各方）。

1-5 工程质量标准和使用材料、机械要求

5.1设计工程的内容及要求：本工程通过该设计包括确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件，设计文件必须满足规划、施工及设计规范要求，包括：施工图设计(含施工图审查)；施工图设计必须经招标人确认后由有资质的审图公司审查合格。

 5.2工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准。如未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人返纳质量违约金。因承包人原因造成工程不合格的，承包人必须及时采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

5.3 本工程设计、施工需达到《广东省城镇排水管网设计施工及验收技术指引（试行）》规定。

5.4中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
5.5保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.6对工程用材料和设备的要求
5.6.1本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。
5.6.2投标人必须按招标人确认后的主要管材、 主要配件、设备质量要求的规格、型号、品牌、颜色要求采购。如变更规格、型号、品牌或颜色，必须经招标人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购和使用，并相应调整工程造价。主要管材、 主要配件、设备必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，然后方可使用。

5.6.3如招标人在招标文件中对材料或设备没有明确要求，则中标人必须使用合格材料或设备，主要材料和设备在使用之前通知监理工程师验收，经验收合格后方可使用。
1-6 招标工程施工条件及现场踏勘

6.1本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

6.2施工用水及水源：由中标人自行解决，费用考虑在投标报价中。

6.3施工用电及电源：由中标人自行解决，费用考虑在投标报价中。

6.4施工要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按工程所在地基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

6.5招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
6.6在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

1-7 招标答疑

7.1 投标人若对招标文件等有疑问，应在提问截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

7.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1-8 投标报价的编制
8.1 本项目计价依据为：

（2）本项目计价依据包括但不限于：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》（以下简称“本计价依据”），本计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；（3）其他法律、法规、规章、规范性文件等。

8.2 投标人应根据招标文件等资料和本工程有关要求、施工现场实际情况、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定的风险。

8.3 本工程投标前，投标人应根据施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。

8.4 投标人的投标报价，必须考虑工程施工的各种费用及风险。

8.5 投标人在投标时，必须考虑工程保险费，在工程实施前应办理相关保险。

8.6 投标人在投标时，必须考虑建筑材料、安装材料、施工周转材料的一次运输费及二次运输费、相关的各类施工措施费。
8.7 投标人应自行解决弃土场地及费用。
8.8 投标人必须按招标人提供的依据性资料及表格自主报价。

8.9 现场踏勘费不再另计费用。

8.10 投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，任何情况下，本项目的施工图预算编制不得超过建安工程费中标价。中标人或其委托的造价咨询机构编制的施工图预算超过了建安工程费中标价，则中标人必须无条件进行设计调整，直至符合限额要求为止。
8.11 投标人应充分考虑本招标文件“第二章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
8.12 投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及设计任务书等文件所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书（必须具有造价咨询资质的单位）的编制费等的有关费用及报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：

8.12.1设计费：包含项目的设计费、实施方案编制费及其他工作咨询费（注：具体金额详见可行性研究报告）。在最高投标限价范围内，投标人自行报总价及投标报价费率，报价基数作为暂定量，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。同时应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用及图纸审查费用。若中标单位不具备专业设计资质的，必须委托有相应资质的单位进行设计及审图，所产生的费用由投标人承担。另外，投标人需向招标人提供加盖了审图章的合格施工图一式十三份。

8.12.2建安工程费：采用投标下浮率“%”的方式进行报价。建安工程费的报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及设计任务书等文件所规定的所有工程的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。

建安工程费投标报价=建安工程费最高投标限价×（1-投标下浮率）。

如投标人的建安工程费投标下浮率高于15%时，投标人必须在投标报价书中另行作出详细合理的书面说明并提供相关证明材料供评标委员会评审，否则评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标。

 8.13 招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。

8.14预留金额投标报价：按最高投标限价的要求统一报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按投标费率下浮。

8.15 投标人的建安工程费投标费率在中标后即为签订合同价和进行工程结算的唯一依据，招、投标双方均不得修改。

1-9 最高投标限价的确定
本工程设计、施工总承包招标最高投标限价为：大写：贰仟贰佰零玖万伍仟壹佰叁拾捌元陆角整（小写：￥22095138.60元），其中设计费：（￥575418.60元），建安工程费（￥21519720.00元）
	序号
	项目名称
	报价基数（元）
	投标费率
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	设计费（含施工图审查费）
	23391000.00
	≦2.46%
	575418.60
	1、在最高投标限价范围内，投标人自行报总价及投标费率，报价基数作为暂定价，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。

2、包括设计费，施工图审查费。（施工图审查由投标人中标后委托有资质的第三方单位进行审核）

	2
	建安工程费
	
	≦92%
	21519720.00 
	结算原则：以实际施工内容金额乘以投标费率按实结算，但最终结算价不得超过本次招标的上限价。

	3
	合计
	
	
	22095138.60
	　


  备注：1、设计费投标报价=设计费投标费率×报价基数。

2、建安工程费报价建安工程费投标费率×报价基数。

3、投标报价及投标费率均按“四舍五入“原则精确到两位小数。
1-10 投标文件的编制要求

    1-10.1 一般要求

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条件的基础上编制投标文件。承包范围必须与招标文件要求的发包范围一致。如投标文件不符合招标文件的要求所产生的一切后果，其责任由投标人负责。

10.1.2 投标时投标人除在韶关市公共资源交易服务平台的建设工程交易系统进行电子投标外，还应递交的纸质投标文件包括：资格审查申报资料、投标标书（各正本一份、副本伍份）。所需提供的文件电子版（光盘或U盘）。

10.1.3 投标文件的封面、投标文件中的投标函和各项承诺一览表必须加盖投标人的法人公章（组成联合体时指牵头人），并且由法定代表人签名或盖章（若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签字或盖章，组成联合体时指牵头人）。

10.1.4 投标文件要求加盖投标人法人公章的只能加盖符合招标文件要求的具有独立法人资格的法人公章（注：组成联合体的必须加盖联合体牵头人的法人公章，联合体其它成员可不盖章）。
10.1.5 投标文件必须注明正本或副本，正副本不一致时以正本为准。

10.1.6 投标文件全部采用标准A4纸编制（进度计划图、技术方案除外，非A4纸的文件，可以折叠成A4纸装订），并装订成册。为节约使用纸张，本次招标建议投标文件正本（或副本）采用双面打印（或双面复印）。
10.1.7 企业资格审查申报资料需将正本所有内容扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘后用纸质袋密封，密封袋上标明投标工程、投标人名称，并放于企业资格审查申报资料正本中（注：企业资格审查申报资料中带“★”的内容必须是已按招标文件要求签名及盖章的扫描件）。电子文件仅用于公示及存档，不作为评审内容。

10.1.8 投标标书将正本所有内容扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘后用纸质袋密封，密封袋上标明投标工程、投标人名称，并放于投标标书正本中（注：投标标书中带“★”的内容必须是已按招标文件要求签名及盖章的扫描件）。电子文件仅用于公示及存档，不作为评审内容。

10.1.9 所有报价均以人民币 “元”计，并保留小数点后两位。总报价必须同时用大、小写表示，大、小写应一致，如大、小写不一致时，以大写报价为准。

10.1.10、“投标函”和“投标报价表”必须由注册造价工程师（为投标人本单位注册或委托有资质造价咨询单位指派的注册造价工程师）个人签名并加盖执业专用章（委托有资质造价咨询单位的还须加盖造价咨询单位公章，并附上造价咨询单位的营业执照和资质证书复印件），并附上中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的造价工程师注册证书复印件。   
   1-10.2 资格审查申报资料的编制要求

10.2.1 资格审查申报资料必须按下列顺序编制：
★（1）封面【须有法定代表人（组成联合体时，指联合体牵头人）签名或盖章，若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签字或盖章】；

（2）目录（要求编制页码）；

    ★（3）《联合体协议书》（见格式六，正本应放置原件 ）；

（4）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）。

★（5）资格审查申请函【详见格式一，须有法定代表人（组成联合体时，指联合体牵头人的法定代表人）签名或盖章，若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签名或盖章】；

（6）投标人基本情况表（详见格式二，组成联合体时，指联合体牵头人填写）；

★（7）法定代表人身份证明及法定代表人第二代居民身份证复印件（见格式十，正本为原件，组成联合体时，指联合体牵头人的法定代表人）；

★（8）联合体的牵头人法人委托他人代理的则需提交法人授权委托书（见格式十一，正本为原件，须加盖法人公章）、被委托人第二代居民身份证复印件；

 （9）企业营业执照（副本）复印件（组成联合体时，各方均需提供）；

（10）企业资质证书（副本）复印件（组成联合体时，由具有相应设计、施工资质的单位分别提供）；

（11）企业安全生产许可证（副本）复印件（施工企业提供）；

（12）项目设计、施工管理组织架构（格式自定）； 

（13）本项目拟投入的人员汇总表（详见格式五，人员名单须与投标文件和实际现场管理人员相同）；

（14）拟委派担任本工程的设计负责人简历表（见格式三）、身份证复印件、注册执业证书复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件；

（15）拟委派担任本工程的项目经理简历表（详见格式四）、身份证复印件、注册建造师执业资格证书或有效凭证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（B类）复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件；

（16）拟委派担任本工程项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的承诺书（保证拟委派担任本工程项目经理在参加本项目投标时未担任在建、已中标未开工或已列为其他项目第一中标候选人建设工程施工项目负责人，并承诺所说明的情况真实有效加盖单位公章）（原件编入正本内）；

（17）拟委派担任本工程的项目技术负责人简历表（详见格式四），身份证复印件、职称证书复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件；

（18）拟委派担任本工程的专职安全生产管理人员简历表（详见格式四），身份证复印件、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（C类）复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件。

★（19）投标人拟委派的项目经理签字确认函（见格式十二）；

★（20）投标人拟委派的项目技术负责人签字确认函（见格式十二）；

★（21）无禁止投标情形的承诺函（见格式十三）。

（22）省外建筑企业按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况打印件。且拟委派的主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）须为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。（组成联合体投标时，联合体各方均需提供）

    （23）投标人认为需要提供的其他资料（若有）。

     以上资料须以A4纸制作并胶装成册并按招标文件的要求加盖投标人法人公章（组成联合体时指牵头人），未按相关要求其资格审查不通过。
    1-10.3 投标标书的编制要求

10.3.1 投标标书必须按下列顺序编制：
（1）封面【须有法定代表人（组成联合体时指牵头人）签名或盖章，若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签字或盖章】；

（2）目录（要求编制页码）；

（3）《联合体协议书》（见格式六，正本应放置原件 ）；

   （4）法定代表人身份证明及法定代表人第二代居民身份证复印件（见格式十，正本为原件，组成联合体时，指联合体牵头人的法定代表人）；

（5）联合体的牵头人法人委托他人代理的则需提交法人授权委托书（见格式十一，正本为原件，须加盖法人公章）、被委托人第二代居民身份证复印件； 

★（6）各项承诺一览表（见格式七）；

（7）投标人基本情况表；（见格式二，组成联合体时，指联合体牵头人填写）；

 （8）企业营业执照（副本）复印件（组成联合体时，各方均需提供）；

 （9）企业资质证书（副本）复印件（组成联合体时，由具有相应设计、施工资质的单位分别提供）；

   （10）企业安全生产许可证（副本）复印件（施工企业提供）；

   （11）拟委派担任本工程的设计负责人简历表（见格式三）、身份证复印件、注册执业证书复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件；

（12）拟委派担任本工程的项目经理简历表（详见格式四）、身份证、注册建造师执业资格证书或有效凭证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（B类）复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件；

  （13）拟委派担任本工程的项目技术负责人简历表（详见格式四），身份证、职称证书复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件；

 （14）投标人拟委派的项目经理签字确认函（详见格式十二）；

 （15）投标人拟委派的项目技术负责人签字确认函（详见格式十二）

 （16）拟委派担任本工程的专职安全生产管理人员简历表（详见格式四），身份证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（C类）复印件、近三个月（2021年8月至2021年10月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件。

  （17）项目设计、施工管理组织架构及本项目拟投入的人员汇总表；（本项目拟投入的人员汇总表见格式五，管理人员名单须与实际现场管理人员相同）；

★（18）投标函（见格式八）；

★（19）投标报价表（见格式九）；

（20）注册造价工程师的注册证书复印件（须复印变更注册栏，委托有资质造价咨询单位的还须附上造价咨询单位的营业执照和资质证书复印件）；

  （21）投标人根据《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件。

特别说明:

1、本次招标投标时不要求编制施工组织设计。中标人中标后先按有关规定及要求提供设计成果文件，然后依据审图合格后的设计施工图编写施工组织设计，报有关部门审查批准后方可实施。中标人须向招标人提供经批准的施工组织设计一式八份。

2、所有证书及证明书均以发证时间为准。投标文件中提供的所有证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，开标时如未能携带原件备查的，相应部分不能计分。

1-11 投标文件的包装、密封

11.1 投标文件资格审查申报资料、投标标书须分开包装、密封，并必须注明“资格审查申报资料”或“投标标书”；

11.2 在标书封套上要加贴封条，并骑缝加盖投标人（组成联合体的，指联合体牵头人）法人公章，在封套上应写明：

	仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设工程-丹霞街道三标段设计、施工总承包（资格审查申报资料）或（投标标书）

投标人全称：

投标人地址：

在      年    月    日    时   分（即开标时间）前不得开封


11.3 若因投递地点未写清楚而使投标文件迟到、遗失，或因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

1-12 投标文件的提交、修改和撤回

12.1 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

12.2  递交时间和地点：见招标文件“重要事项时间地点一览表”。

12.3  到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

12.4 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式十）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式十一）和《法定代表人身份证明》。

（3）《核酸检测证明》复印件，并加盖投标人公章（广东省外建筑企业来韶投标的人员提供）。

12.5 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

（1）银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）；

（2）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件。

12.6 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

12.7 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

12.8 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第12.3 目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

12.9 因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

12.10广东省外建筑企业来韶投标的人员需提供开标前7天内的核酸检测证明，因投标人原因未按要求提供核酸检测证明，导致无法正常投标的后果由投标人自行承担。
    12.11 在提交投标文件截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

    12.12 招标人或招标代理机构收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管投标文件。
12.13 在开标前，任何单位和个人不得开启投标文件。

1-13 投标有效期及对投标人的其他要求

13.1投标有效期为120日历天，从招标人接收投标人的投标书之日起开始计算。在达到此期限前的任何时候，投标人不得撤回投标文件，并可随时被接受中标。

13.2本项目评标方式为纸质投标文件（以下简称“投标文件”）评审，投标人代表须持本人有效第二代居民身份证在指定的时间和地点进行电子签到并递交投标资料。

13.3投标人可自主决定是否参加开标会。投标人不参加开标会的，视其放弃见证、监督、申辩、投诉有关开标活动的权利。

1-14 评标的方法和标准

本工程根据《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家计委等令第12号）、《房屋建筑和市政工程施工招标管理办法》（中华人民共和国建设部令第89号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政工程施工评标的管理办法》（粤建市﹝2009﹞7号）、《韶关市工程建设项目招标投标管理规定》（韶府规〔2017〕6 号）等有关法律法规，本工程采用  综合评估法   进行评标。
14.1 综合评估法。

1-14.1 评标委员会

14.1.1 评标委员会由5人组成，全部从广东省综合评标专家库—韶关区域招标投标评审专家库中随机抽取，其中经济类专家不少于 2 人。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。

14.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

14.1.2.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

14.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

14.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

14.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

14.1.3 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

1-14.2 开标

14.2.1 开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标按照下列程序进行：
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的分册组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）；若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

14.2.2投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

14.2.3招标代理机构将银行保函原件（若有）移交韶关市公共资源交易中心，将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

14.2.4因本工程采用网上报名电子方式招标，投标人如若在唱标环节为电子签到解密唱标时，本部分以网上签到电子解密唱标信息为准；完成开标一览表后，采用线下纸质版评审时，以纸质版投标文件为准。

14.2.5 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

①未成功递交投标文件或因投标人原因未成功电子投标的；

②因投标人原因造成电子投标信息未解密的；

③未按招标文件要求提供投标担保的；

④投标人（组成联合体投标时指牵头人）法定代表人或者其授权委托人未凭有效身份证在规定的时间内到达指定地点按要求签到并递交投标文件的。

⑤到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第12.3 所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

1-14.3 标书评审

14.3.1 评标委员会在有关部门的监督下，根据本招标文件中的评标办法，对按本评标定标办法应进行资格审查的投标人进行资格审查，并对经资格审查有效的投标文件进行评审。审标、评标活动实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员及招标人的工作人员以任何方式私自接触投标人。

14.3.2 评标委员会成员对投标文件中有疑问的部分，可以要求投标人解答或者作出书面澄清，但解答或者澄清内容不得对投标文件作实质性修改。

14.3.3 评标委员会根据本招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得明显缺乏竞争的，招标人依法重新招标。

1-14.4 评标定标办法

14.4.1 参加评审的投标文件分企业资格审查申报资料→投标标书两阶段进行投标文件评审；通过企业资格审查合格的投标人，方能对其投标标书进行评审。

（1）确定资格审查及评标的投标人：
①.当投标人数量少于3家时，重新组织招标；
②.当投标人的数量为大于或等于3家时，对全部投标人的企业资格审查申报资料、投标标书进行评审；
③如经评审后的全部有效投标人仍少于3家则须依法重新组织招标。

详细评审，推荐中标候选人。从资格审查有效的投标人中按“评标定标办法”进行评标，由评标委员会确定中标候选人名单。

14.4.2 参加评审的投标文件分企业资格审查申报资料→投标标书二阶段进行评审。

14.4.3 企业资格审查申报资料、投标标书的评审：

14.4.3.1 企业资格审查申报资料的评审

（1）企业资格审查申报资料的评审：评标委员会对投标人的企业资格审查申报资料进行评审。通过评审的标准为：企业资格审查申报资料满足招标文件要求，均没有出现任何一种属于 “无效标书” 所列出的情形。被否决的投标人，不进入投标标书的评审。
14.4.3.2 投标标书的评审

（1）投标标书的初步评审：评标委员会对通过资格审查的投标人的投标标书进行初步评审。通过初步评审的标准为：投标标书满足招标文件要求，均没有出现任何一种属于 “无效标书” 所列出的情形。被否决的投标人，不进入详细评审。

（2）投标标书的详细评审：评标委员会对通过初步评审的投标标书进行综合评分，具体标准详见“综合评分表”。

14.4.4、 废标及无效标书
 1.资格审查申报资料评审出现下列情况中任何一项的，其资格评审不通过，并不再进入投标标书的评审：
（1）申报资料未按规定时间递交；

（2）申报资料未按招标文件规定装订、盖章、签名的；

（3）申报资料中投标人（联合体的申请人指联合体牵头人）未能提交法定代表人身份证明原件的、法定代表人身份证复印件的（有法定代表人授权委托人的未能提交法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件的）；

（4）申报资料中投标人未按要求提供拟委派担任本工程的项目经理身份证复印件、注册建造师执业资格证或有效凭证、近三个月在本企业所缴纳的社保证明、相应岗位安全生产考核合格证或有效凭证（B证）复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供项目技术负责人身份证、职称证、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供专职安全生产管理人员身份证、岗位安全生产考核合格证或有效凭证（C证）、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；不能提供设计负责人身份证、注册执业证书、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的；有关证明或证明无效或者不符合招标文件要求的；

（5）投标人的企业营业执照、安全生产许可证无效或不合法；
（6）投标人的企业资质证书不满足招标文件要求或无效或不合法的；
（7）投标人（联合体的申请人指联合体牵头人）拟委派负责本工程的主要施工管理人员不满足要求的；
   （8）资格审查申报人省外企业的主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）不是“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员的（组成联合体投标时，联合体各方均需提供）。

   （9）组成联合体时资格审查申报人在申报资料里未能提供联合体协议书的；联合体协议书未按招标文件要求出具的；

   （10）拟委派的项目经理、项目技术负责人签字确认函未签字的。

(11）投标人未提供无禁止投标情形的承诺函，或承诺函不满足招标文件要求的；
(12）申报资料填写内容涂改而不加盖校对章的；申报资料的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

   （13）投标人未提供投标文件电子版光盘（或U盘）的；

   （14）投标人未按要求提供拟委派担任本工程项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的承诺书的，或承诺书不满足招标文件要求的；

（15）投标人未按招标文件要求提供投标保证的；

（16）申报资料中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的；

（17）资格审查申报人在资格审查过程中有其他违反法律、法规规定的。

2.投标人的投标标书有下列情形之一，属废标或无效标书；

（1）投标标书未按招标文件规定装订成册、盖章、签名的；

（2）投标标书未能提交法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件的（有法定代表人授权委托人的未能提交法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件的）； 

    （3）投标标书未按要求提供拟委派担任本工程的项目经理身份证复印件、注册建造师执业资格证或有效凭证、近三个月在本企业所缴纳的社保证明、相应岗位安全生产考核合格证或有效凭证（B证）复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供项目技术负责人身份证、职称证、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供专职安全生产管理人员身份证、岗位安全生产考核合格证或有效凭证（C证）、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；不能提供设计负责人身份证、注册执业证书、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的；有关证明或证明无效或者不符合招标文件要求的；

     （4）投标标书中的“投标函” 和“投标报价表”没有注册造价工程师个人签名并加盖执业专用章的；委托有资质造价咨询单位编制而未加盖造价咨询单位公章的；造价工程师的注册证书不是中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的；

（5）投标标书中的项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人与通过资格审查时的项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人不一致的；

（6）经查实有在建、已中标未开工或已列为其他项目第一中标候选人的建造师作为项目经理的；

（7）投标标书填写内容涂改而不加盖校对章的；

（8）投标标书载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（9）投标标书中的内容明显不符合技术规范、技术标准要求的；

（10）投标标书载明的工程质量不符合招标文件要求的；

（11）投标标书中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的；

（12）在审标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）在评标过程中，评标委员会发现投标人的建安工程费投标下浮率高于15%，投标人不能合理说明让利理由的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；
（14）投标文件未按招标文件要求编写，存在细微偏差，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果；

（15）投标标书编制、承包内容及责任与招标文件的要求实质上不相符，发生重大偏差的；

（16）投标标书的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（17）投标人的投标报价超出投标限价范围的；未按报价要求报价的。

（18）投标函的投标报价与投标报价表中的合计造价不一致的；

（19） 拟委派的项目经理、项目技术负责人签字确认函未签字的。
（20）投标人未提供投标文件电子版光盘（或U盘）的；

（21）未按招标文件所列相关内容承诺或承诺内容缺项的；

（22）投标人在投标过程中有其他违反法律、法规规定的。
14.4.5 综合评分法
14.4.5.1 评分标准：

（1）本次招标采用综合评估法进行评标，实行分项计分，以100分为满分（评分保留两位小数）。其中商务技术部分满分为50分（由各评委分别对评定为有效的商务技术部分标书进行计分，去掉一个最高和最低分后取平均，保留两位小数），经济部分满分为50分。

（2）具体各项评审内容分值分配详见“附表一 综合评分表”。

附表一、综合评分表

	序号
	评标内容
	说明
	备注

	1
	商务部分
	施工
企业
（35分）
	企业

获得奖项

（3分）
	企业近三年（2018年1月1日至今）取得工程业绩获奖情况（不含参建项目）：

1．获得工程类地市级或以上奖项的得3分。

2．以上奖项均未获得的，不予计分。

说明：同一投标人只能提交一个业绩供评审，且该业绩只按最高获奖等级计分一次，最高得3分。
	需附有关奖项证书和发文材料复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

未提供原件的；获奖时间不符合评分标准和备注规定的，则不给予计分。

	
	
	
	项目经理综合素质（2分）
	1.具备工程师或以上职称的，得2分。

2.具备助理工程师职称的，得 1分

不具备以上职称的，或未提供职称证原件的，不予计分。
	需附职称证复印件（或打印件），同时提供原件核对（电子职称证书可不提供原件）

	
	
	
	企业业绩

（4分）
	近 3年来（2018年1月1日至今）项目经理 完成 过类似工程（指造价≧2000万元及以上的类似工程）的，每个得4分。

未提供不予计分；

说明：本项最高得4分。 
	类似工程指：市政道路工程，须提供中标通知书复印件（或打印件）和合同书复印件，同时提供原件核对。
业绩时间以合同书日期为准。

未提供原件的、业绩不属于类似工程的、业绩时间不符合评分标准和备注规定的，则不给予计分。

	
	
	
	企业银行

资信评级

（3分）
	1．银行资信评级AAA得3分；

2．银行资信评级AA得2分；

3．银行资信评级A得1分；

4．银行资信评级未获得以上等级的，或评级证书无效的，不予计分。
	需附在有效期内的资信评级证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

资信评级证书须由 企业基本账户开户银行 出具。

未提供原件的；证书不在有效期内的；颁发机构不符合评分标准和备注规定的，则不给予计分。

	
	
	
	企业

合同履约

（7分）


	企业获得“守合同重信用企业”（以下简称“守重”）荣誉情况：

（其中必须有2020年度）

1．“守重”连续20年的，得 5分，超过20年的连续年度，每1年加0.5分（增加部分不连续的，中断年度以外的不予计分），最高得7分。

2．“守重”连续10～19年的，得4分。

3．“守重”连续6～9年的，得3分。

4．“守重”连续3～5年的，得2分。

5．“守重”连续1～2年的，得1分。

6．其他情形的，不予计分。


	（1）需附守合同重信用企业证书复印件（或打印件）及带网址的网页查询截图复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

（2）守合同重信用企业证书须由 市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门） 颁发。

（3）未提供原件的；颁发机构不符合评分标准和备注规定的，则不给予计分。

	
	
	
	企业获得体系认证证书

（5分）
	质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、售后服务认证证书、绿色建筑施工企业认证证书；缺一项扣2分，本项最高5分。


	需附在有效期内的体系认证证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

未提供原件的，证书不在有效期内的，则不给予计分。

	
	
	
	获得“热心公益事业企业”或“抗疫先进企业”称号

（4分）
	投标人从2021年1月1日至今获得过项目所在地建设行政主管部门和协会颁发的“热心公益事业企业”或“抗疫先进企业”称号的每个得2分，满分得4分。
	（1）需附相关证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

（2）证书须由建设行政主管部门和协会颁发。

（3）未提供原件的；颁发机构、获奖时间不符合评分标准和备注规定的，不予得分。

	
	
	
	韶关地区

企业诚信

评价等级

（3分）
	韶关市建设行政主管部门发布的2021年4月至2021年9月期间连续在韶关市建设行政主管部门发布的韶关市建筑行业企业诚信综合考评等级情况：：

1．连续六个月考评等级为AAA级的得3分；

2．连续六个月考评等级为AA级的得1.5分；

3.连续六个月考评等级为A级的得0.5分；

4．不符合以上条件的不予计分。
	（1）需附《2021年4月至2021年9月期间连续在韶关市建筑行业企业诚信综合考评等级》以及发布文件的网页截图打印页（应显示网站名称和网址）；

（2）发布机关、考评时间不符合评分标准和备注规定的，则不给予计分。

	
	
	
	优秀诚信企业（2分）
	企业获得过2020年地级市或以上建设行政主管部门颁发的优秀诚信AA级施工企业的得2分；

本项最高得2分。
	备注：需提供相关证书和发文，同时提供原件供核对。

	
	
	
	企业纳税信用等级（2分）
	企业获得2020年度纳税信用A级纳税人的，得2分。
	必须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）或国家税务总局网上查询截图，否则不得分。

只计算投标人自身（不计算投标人的分公司、子公司及分支机构）。

	
	
	设计单位

（15分）
	企业资质

（4分）
	同时具备建筑行业（建筑工程）甲级资质的，得2分；

同时具备城乡规划编制甲级资质的，得2分；

3、本项最高得4分。
	注：需提供资质证书复印件并加盖公章，否则不得分。

	
	
	
	企业合同履约

（3分）
	投标人获得“守合同重信用企业”（以下简称“守重”）荣誉情况：

1、连续4年或以上守重，得3分（其中必须有2020年度）；

2、连续3年守重，得1分（其中必须有2020年度）；

3、其他情形或有中断的不予计分，本项最高得3分。
	注：1、需附“守重”证书复印件（或打印件）及守合同重信用企业公示系统网站发布文件页面的打印件（应显示网站名称和网址）

2、守合同重信用企业证书须由 市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门） 颁发。

	
	
	
	项目获奖

（3分）
	2018年1月1日至今获得过省级科学技术奖的，得3分；

（颁奖机构：省级人民政府、省级住建部门、省级行业协会；）

本项最高得3分。
	注：需提供获奖证书复印件并加盖公章，否则不得分，时间以发证时间为准。

	
	
	
	设计业绩

（2分）
	2018年1月1日以来承接过市政污水管网设计项目的，每提供一个得1分；

本项最高得2分。
	注：需提供合同或中选通知书复印件并加盖公章，时间以签订合同时间为准，否则不得分。

	
	
	
	各专业负责人

（3分）
	各专业负责人具有高级或以上技术职称的每个专业人员得1分，各专业负责人指下列专业：道路、给排水、规划，各专业只计分一次。

本项最高得3分
	注：需提供相应职称证、社保证明复印件或扫描件并加盖公章。

	评分

事项
	评分方法

	经济部分
（50分）
	投标报价得分（满分50分）
报价得分计分方法如下：
投标基准价D计算：
投标基准价D = A×（1-B）
式中：A = 招标人的拦标上限价
      B =所有评标委员会成员随机抽取的下浮系数Ci的算术平均值（保留两位小数），下浮系数Ci抽取范围（下浮系数Ci值有效范围为1.0%～3.0%。具体抽取方法如下：将编号为10～30的号码球由各评委随机抽取，例如：抽出号码球为20，则下浮系数Ci为2.0%；如摇出号码球为26，则下浮系数Ci为2.6%，以此类推）。
经济部分得分F计算：
当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣0.5分（E）, 每低于一个百分点扣0.3分（E）。
计算公式为：F=50-（︳Di-D ︳/D）×100×E

式中：F=经济部分得分，保留小数点后两位。
若Di >D，则E=0.5，若Di <D, 则E=0.3。
注：本项扣分扣完为止。

	得分
合计
	商务技术部分得分+经济部分得分


备注：评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。
14.4.5.2 定标办法：

招标人自收到评标报告24小时内，对中标候选人提交的光盘中有关电子文件进行核对。如电子文件不完整或内容与投标文件不一致的，中标候选人应当自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与投标文件一致后，重新刻录和提交光盘。对于无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，招标人有权取消其中标候选人资格，并按照招标文件评标方法，重新补足3名中标候选人。

（1）综合得分最高的投标人为第一中标候选人，总得分第二的投标人为第二中标候选人，总得分第三的投标人为第三中标候选人。
（2）如综合得分最高分且相同的投标人多于一家时，比较经济部分得分，经济部分得分最高的为第一中标候选人，并由此确定第二、第三中标候选人。

（3）如综合得分最高分且相同和经济部分得分也相同的投标人多于一家时，比较施工企业商务部分得分，施工企业商务部分得分最高的为第一中标候选人，并由此确定第二、第三中标候选人。

（4）综合得分最高分且相同、经济部分得分相同和施工企业商务部分得分也相同多于一家时，由评标委员会投票确定第一、二、三中标候选人。

   14.4.6 招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，并没收第一中标候选人的投标保证金。以此类推。

   14.4.7 因不可抗力提出不能履行合同的须在评定标结束或合同签订之日起10日内提供有关证明文件或材料，可返还投标保证金。

14.4.8 如属故意放弃，招标人可报有关部门处理。

第二章、拟签订合同的主要条款
1. 工程承包方式
1.1 承包人以合同价按包设计、包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包施工，不允许转包和违法分包，如果确需分包须与发包人协商，在得到发包人和监理单位同意后报建设行政主管部门备案。

1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求并报验使用；办理用工保险。

1.1.2 包质量：符合招标文件要求。

1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。

1.1.4 包工期：本工程设计、施工必须在招标工期内完成，设计工期从发出中标通知书起计算，至提交经审查合格的施工图文件止；施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

因中标人的原因，没有按期提交经审查合格的施工图文件的，中标人须在逾期第壹天起每天按设计合同价的3‰向招标人返纳逾期竣工违约金；施工工期延误的，中标人须在逾期第壹天起每天按建安工程费合同价的1‰向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的3%。
1.1.5设计要求

1.1.5.1 承包人交付的设计成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。承包人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

1.1.5.3 限额设计要求
1.1.5.3.1 按本次招标内容，中标人应充分考虑建设规模不增加的前提下，建安工程费不得超过建安工程费的最高投标限价。

1.1.6本项目为限额设计，施工图预算必须控制在投标报价以内，按设计施工图纸编制的预算价超过投标报价时，设计单位必须无条件优化修改设计，直到满足要求。项目在实施过程中，在保证设计质量的前提下，必须按照工程中标价实行限额设计，严格控制施工图设计的变更，确保施工图预算价不得超过本项目招标相应建安工程费中标价。
2. 施工图工程量清单预算的编制原则和合同价

2.1施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及设计任务书（或可行性研究报告）完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人确认后由有资质的审图公司审查，施工图经审查合格后，由承包人（或其委托的造价咨询单位）编制施工图工程量清单预算并通过有关单位审核。施工图工程量清单预算的编制依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500～2013）；2018年广东省建设工程计价依据：2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》等、财税[2016]36号文件、粤建市字[2016] 1113号文件；（2）《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函【2018】898号）、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）文件；（4）最新相关文件及仁化县工程造价信息、韶关市建设工程造价信息。主要材料价格按投标当（月/季）仁化县建设工程造价管理站颁布的《仁化县主要建筑材料市场价格》及《韶关建筑工程造价信息》同期信息价计算、缺项材料价格按市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算），预算包干费按2018年广东省计价办法的规定计算，赶工措施费不另行计算。

2.2工程预算价经仁化县财政局投资评审中心审核，在设计施工图纸未做改动的情况下，审核后确定的工程造价×（1-中标人的投标下浮率）即为此工程项目的结算基准价（建安工程施工承包合同价），其分部分项工程量清单对应的综合单价即为结算基准单价。

3. 设计费结算原则
在最高投标限价范围内，投标人自行报总价及投标费率，报价基数作为暂定价，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。在项目实施过程中无论出现任何情况均不再增加设计费用。
4. 建安工程结算原则
4.1、在施工过程中凡设计图纸中包含的工程量不增减的情况下，结算基准价即为结算价，凡设计图纸中包含的工程量而实际未实施的部分，结算时必须按结算基准综合单价全部扣除。
4.2、施工过程中招标人提出的工程变更及基础结构形式改变重大设计变更与工程量清单项目特征描述不符、有漏项错项的，可按新的项目特征和实际项目调整工程结算价款。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
4.3、施工合同履行期间，若出现下列情形的，发、承包双方应当按照以下规定调整合同价款，但因承包人原因导致工程延误的，按投标截止之日之后的进行调整，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整：
4.3.1 合同履行期间，当应予计算的实际工程量与清单工程量出现偏差，或因工程变更引起已审核的工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按实际完成的工程量计算（经发包方、承包方、监理三方共同签证确认）。因工程变更引起相关措施项目相应发生变化时，按规定调整。
4.4.2 国家政策性人工价差调整：调整方式按省、市有关规定调整。
4.4.3 当后继相关法律、法规、规章和政策引起安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省、韶关市、仁化县工程造价管理机构据此发布的规定调整；
4.3.4当后继相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省、韶关市、仁化县有关主管部门据此发布的规定调整；
4.3.5当工程施工期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料、工程设备价格（指钢材、商品砼、水泥、砂、石，或经双方认可的其它主要材料及工程设备）变化超过5%或施工机械使用费变化超过10%时，招标人或中标人材料价格可调整5%以外的部分、施工机械使用费可调整10%以外的部分。
注：人工费、材料单价、机械台班的价差调整基数是以施工当季《仁化县建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）为F1与投标当（月/季）《仁化县建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）F0比较。
1）人工费调整方式：按省、市有关规定调整。
2）材料补差方式：
调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%
当材料涨价时,材料补差= F0×（A-5%），当材料跌价时, 材料补差= F0×（A+5%），材料补差只计算相应的规费和税金。
3）施工机械使用费补差方式：
调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%
当施工机械台班费涨价时，机械台班补差= F0×（A-10%）, 当施工机械台班费跌价时,机械台班补差= F0×（A+10%），施工机械使用费补差只计算相应的规费和税金。
4.3.6施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。工程变更引起工程量发生变化，出现本合同价款调整方式第4.3.8款情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：
    ①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;
    ②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;
    ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第5款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；
    ④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第4.3.8条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整。
    ⑤如招标人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按结算基准价中单价＋该项材料的价差（经招标人审定后的材料单价-结算基准价中的材料单价）进行调整，规费、税金按有关规定调整。
4.3.7建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业必须按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定办理竣工结算。
4.3.8工程造价调整项目若是结算基准价中没有的项目，其造价调整如下：
按（1）GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、（2）2018年广东省建设工程计价依据（包括2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》，工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的综合单价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价没有的材料价由甲乙双方市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以平均值计算），预算包干费及赶工措施费不予计算。经招标人或其指定的有关单位审核，经审核后的造价按中标人的建安工程费中标下浮率下浮后作为工程结算价。
4.4、清单项目如只单独调整人工、材料、机械台班价差的，其人工、材料、机械台班消耗量均以审定施工图预算中的该清单项目的人工、材料、机械台班消耗量为准。
4.5、中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
4.6、合同履行期间，由于设计人原因导致发生设计变更或现场签证的，由此增加的工程造价费用，由承包人自行承担，发包人不予以考虑和补偿，同时按相关违约条款处罚。
4.7、项目预留金的结算原则，使用范围包括但不限于如下情形：
（1）由于发包人的要求导致发生设计变更或合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等，其工程量按实调整，结算时按实际施工工作量及招标文件、合同约定进行结算，不发生时应不计入结算总价。
（2）国家政策性人工价差调整。
（3）施工期间市场物价涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化，主要建筑材料（具体参照第3.4.4条款）价格浮动超过+5%的。
（4）施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购。结算时按实际发生根据本招标文件的工程结算原则第3.4.5款进行结算。
（5）因不可预见的原因施工局部调整或施工技术工艺调整或应急工作需要发生的工程量。
（6）土石方工程、排洪工程、桥涵基础等相应的投资估算范围之外的及因地质情况引起的基础变更（含溶洞处理）的工程价款调整：其工程量按实调整，结算时按实际施工工作量及招标文件、合同约定进行结算。
4.8预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。本工程的预算包干内容包括：按《广东省建设工程计价依据（2018）》相关规定。
4.9本工程结算不另行计取高温补贴费用、概（预）算编制费、专业分包总包服务及配合费、设计优化及修改增加的费用。
4.10、最终建安工程结算价
最终建安工程结算价=工程结算基准价+工程调整价-违约金额。最终工程结算价须经财政局投资评审中心审核后作为最终结算价依据。
4.11、本工程为限额设计，结算时，工程结算总造价未超过中标价按实结算，超过中标价则按中标价结算。
5 工程款的支付办法
5.1设计费的支付

5.1.1完成施工图设计文件审查合格并按要求提交施工图纸后，发包人支付至设计费的80%；

5.1.2工程竣工验收合格后，发包人支付剩余的设计费。

5.2、建安工程款的支付

5.2.1、本工程根据招标人资金到位情况支付施工预付款。
5.2.1.1、 施工预付款（如有）必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：
5.2.1.2、本工程 要求 承包人提供与预付款等额的预付款保函。（预付款保函须按发包人提供的格式，详见第七章预付款保函）。
5.2.1.3、承包人应在签订合同后，在提供预付款保函及具备施工条件的前提下，向发包人提交预付款支付申请。发包人应对在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。
5.2.1.4、当达到支付工程进度款条件后，预付款从每期进度款中扣回，扣回比例为每月的应支付工程进度款的60%（绿色施工安全防护措施费按应支付金额100%抵扣），直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
5.2.2、施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，承包人必须将《形象进度审核表》和《工程付款申请书》于当月26日前报监理单位核实。经监理单位审核、发包人审定后的工程进度款，于申报次月支付。
5.2.3、每月的工程进度款按工程实际完成工程量的 80%支付（其中人工费按进度款全额支付）。
5.2.4、措施项目费中的“绿色施工安全防护措施费”拨付按照《广东省建设工程计价依据（2018）》执行，按照项目所在地的建设行政主管部门有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，发包人可扣除承包人金额相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费。
5.2.5、变更工程造价必须经监理公司核实，并经发包人核定后方可支付。
5.2.6、结算审核完成后，于一年内支付至审定结算价款的97%（不计息）。审定总造价的3%作为质量保证金，待工程竣工验收合格之日满两年，缺陷责任期满且验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清（不计息）。
5.2.7、承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。
5.2.8、本项目为政府全额投资，所有支付手续经发包人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经发包人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则委托人不支付延期付款的利息，承包人也不得因委托人延期付款而暂停施工和相关服务。
5.2.9、项目预留金支付方式：如发生工程量清单范围以外的项目，必须完善工程量签证后与当月的工程进度款一并报送，由监理单位进行核实，经发包人核定后按支付节点支付该款项的50％，其余部分按5.3.6~5.3.9条款支付。
第三章、中标人须知

3-1 招标人向中标人发出的《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3-2 中标人在接到《中标通知书》30日内，不与招标人签订合同，招标人可以取消其中标人资格。给招标人造成经济损失的，招标人可以向中标人索赔。
3-3 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。

3-4 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

3-5 为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。

3-6 中标人的投标书所报的项目管理班子人员（项目负责人、设计负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。

3-7 工程竣工验收时，中标人应向招标人和招标人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料一式八份。

3-8 合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。

3-9 现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。

3-10 中标人须服从工程招标人对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送招标人审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送招标人和招标人备案。

3-11 招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订的施工合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

3-12 中标人中标之后，若有专业工程必须分包的工程，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

3-13 本工程施工时所使用的混凝土必须满足工程所在地的当地建设主管部门的要求，并在此基础上进行报价。

3-14 中标通知书发出后30天内，中标人应按规定与招标人签订施工合同，由中标人按规定完成本工程的报监、报建工作，招标人只负责按时提供相关资料，如因中标人原因造成报建工作无法按时完成，每延期一天，须向招标人交纳违约金1000元，在中标人的履约保证金中扣除，如延期超过10天的，招标人有权取消中标人的中标资格，中标人不得有异议。

3-15 工人工资支付管理：

1）中标单位应当在建设项目动工前，在建设项目所在地银行机构设立工人工资支付专用账户，工人工资支付专用账户的开立、使用和管理应按照人民银行相关规定执行。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得开通网上银行等电子支付渠道，不得提取现金。

2）中标单位应当在用工之日起7天内与工人签订劳动合同，并于用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户。中标单位并应当按照“及时支付、按时结算”的原则，次月10日前通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的个人银行结算账户，并按月将工人工资支付明细表报施工总承包单位和建设单位备案。

3）中标单位应当制定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。

3-16 中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

3-17 本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图机构的进行审查，若由于招标人和审图机构在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

3-18 根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定〉的通知》（粤建规范〔2018〕6号）文件精神，投标人应按招标文件要求，将投标文件制作成电子文件并刻录入光盘，随投标文件密封后一并在投标文件截止之日前上提交给招标人。产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易服务平台公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

招标人应当在发出中标通知书15日内，将中标结果依法在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易服务平台公示。

如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。  

3-19 招标人有权根据本工程建设的实际情况调整建设规模，工程结算原则仍按招标文件约定的结算条款执行。中标人不得因此向招标人提出额外的费用或索赔。

3-20 为有效防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情在本项目实施期间扩散蔓延，切实维护群众生命安全和身体健康，根据《省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备制度的通知》（粤防疫指办明电〔2020〕11号）、《广东省住房和城乡建设厅关于对房屋市政工程申请提前复工实施报备管理的通知》（粤建质函〔2020〕17号）和《韶关市关于在做好疫情防控工作前提下全力支持和组织推动各类生产企业复工复产的工作实施方案》等相关文件要求，韶关市住建管理局结合实际制定了《韶关市房屋市政工程新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作和复工指引》（韶市建字〔2020〕52号），中标人须贯彻落实，同时根据上级文件适时调整，积极配合相关工作。

3-21中标人违约行为及违约责任条款

（一）工程移交延误违约

（1）由于设计原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求或使工期延误的，中标人除应按招标人要求期限返工外，其返工的设计费、施工费用均由中标人承担，并根据受损失程度向招标人支付相应赔偿金。

（2）中标人未按招标人或监理单位开工令要求时间开工的，每迟延开工1 天，应向招标人支付违约金5000 元；迟延开工超过20 天的，招标人有权根据实际情况单方面解除合同。

（3）因中标人的原因造成工期延误，从延误的第一天起，每天支付违约金5000 元，支付违约金上限为工程合同价款的5%。

（4）中标人必须按期完成主要工序的施工任务，若属中标人原因逾期达10天未完成主要节点的施工任务时，除按第（1）项约定承担违约责任外，招标人可要求撤换项目负责人，中标人应予以执行，并在总工期不调整的前提下自行消化节点工期的延误。逾期1天，罚款5000元，逾期30 天未完成主要节点的施工任务时，属中标人进度严重违约行为，招标人可单方面终止合同，将中标人作不良纪录报建设行政主管部门备案。并由中标人承担相应的进度严重违约责任。

（5）中标人承担的进度严重违约责任为：如果中标人出现进度严重违约事件，则须无条件接受招标人终止合同，并在接到终止合同通知书之日起5 个日历天内（招标人应予以配合），在监理工程师的监督下退场完毕。退场完毕后由监理工程师出具《退出完结证明书》，并据此进行相关结算。中标人按履约担保金额支付违约金。给招标人造成的损失超过履约担保金额的部分，中标人还应承担赔偿责任。

（6）工程施工过程中（竣工验收前），中标人必须按招标人、监理人的要求及时为专业工程（电信、电力管线、电力走廊、煤气、道路绿化、路灯、交通设施、给水等）提供工作面及为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便，中标人应在施工方案中充分考虑专业工程穿插施工所需的穿插工作面及工期，由于中标人未能给予专业工程穿插施工，造成总施工工期的延误，施工工期不予顺延，中标人承担由于工期延误所产生的损失。因中标人原因造成其他专业工程工期延误的，从延误其他专业工程工期第一天起，每延误一天，中标人支付5000 元违约金。

（7）中标人违反合同专用条款的约定和招标人的规定，逾期完成竣工档案的整理、移交、送审备案工作的，每逾期1 天，中标人支付违约金5000 元。

（二）安全、文明施工要求及违约处理：

（1）中标人必须按本合同的约定编制施工组织设计（施工方案、包括安全文明施工措施），经过监理人和招标人审核确认后按其施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经工程师及招标人审批同意。如果未经工程师及招标人审批同意而擅自更改施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）或不按照施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）施工，则招标人将扣减更改部分的造价；同时，每擅自更改一次，中标人需支付10000 元人民币违约金给招标人。

（2）中标人应严格遵守国家、省、市及有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工。在相关部门的检查中，中标人施工场地被评为不合格工地或被通报批评或者被新闻媒体曝光的，每发生一次，中标人支付10000 元违约金，如招标人因此被相关部门处罚的，罚金由中标人承担。

（3）如果中标人未按招投标文件、本合同、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》、招标人要求做好绿色施工安全防护相关措施，未在限期内完成整改的，每延期一天，中标人支付5000元违约金。

（4）在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，中标人必须严格执行当地相关管理规定的标准和要求，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，并对分包单位依法排放余泥渣土、建筑垃圾进行监管。中标人因违反本款约定所造成的一切责任后果全部由中标人承担。经招标人或相关部门检查发现中标人未执行本款约定的，每发现一次，中标人支付5000 元违约金。同时，招标人将根据中标人违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报建设行政主管部门进行处理。

（5）中标人必须按合同约定的“绿色施工安全防护措施费”足额投入，否则发包人有权自行实施，承包人无条件接受并承担相关费用并接受处罚。招标人根据中标人提供的绿色施工安全防护投入明细经监理单位审核后在合同约定的“绿色施工安全防护措施费”金额内按实结算。

（三）工程质量方面的违约责任：

（1）中标人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经招标人批准即以其他产品（包括中标人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。中标人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，或者未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工，并应支付合同价款千分之三的违约金给招标人。

（2）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施，按设计收费的5%向招标人支付违约金外，还应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规规定承担相应法律责任。

（3）由于设计人原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时设计人应按招标人要求期限返工，其返工设计费用由设计人承担。

（4）如工程在竣工验收达不到合格标准，招标人不予支付工程款，直至中标人返工至合格后方予以支付，并按合同价款的3‰向招标人返纳质量违约金。

（四）关于农民工工资支付的违约责任：

中标人拖欠农民工工资，被农民工投诉属实的，中标人必须在3 天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2 次及以上，经查实，中标人除应立即支付拖欠款项外，还应支付10000 元违约金给招标人。因中标人拖欠农民工工资，导致农民工采取停工、集聚围阻招标人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，中标人应支付20000 元违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，招标人可用中标人工程款垫付。若中标人在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，将被作不良记录，上报建设行政主管部门。

（五）项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的违约责任：

（1）中标人必须保证投标文件中确定的项目负责人及其项目技术负责人、主要施工管理人员能及时地、始终地参与本工程施工管理，在未征得招标人书面同意之前不得更换。如果擅自更换项目负责人或项目技术负责人，中标人每更换一人次，需支付10000 元违约金给招标人，如果擅自更换主要施工管理人员，每更换一人次，中标人需支付5000 元违约金给招标人。

（2）如果中标人未按监理单位确认后的施工组织设计中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或招标人代表检查发现的，将书面告知限期整改，未在限期内完成整改的，每延期一天，中标人需支付3000元违约金给招标人，招标人有权自行投入机械设备，投入机械设备费用由中标人按照市场价双倍支付,从进度款中扣除。

（3）如果中标人未按监理单位确认后的施工组织设计中的人力投入计划投入，经监理工程师和招标人代表检查发现的，每发现一次，中标人支付5000 元违约金给招标人，招标人有权自行投入人力，投入人力费用由中标人按照市场价双倍支付，从进度款中扣除。

（4）如果检查发现中标人超过三次未按承诺投入的人力、机械、物力组织施工，招标人将作为不良纪录报建设行政主管部门备案。如果检查发现中标人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序的工期延误超过10 天，没有按招标人的意见撤换现场负责人；或者按招标人的意见撤换现场负责人后，仍然无法有效控制工程进度，招标人将发出书面警告，警告发出后15 天内，主要工序的工期延误仍然超过10 天，招标人将作为不良纪录报建设行政主管部门备案。对此，中标人不得有异议。

（5）中标人的项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等必须常驻施工现场，且须无条件参加每周的工地例会以及双方约定的其它重要会议，如有缺席，则每人每缺席一次，中标人需支付2000 元人民币违约金。

（6）设计代表必须常驻施工现场，本项目因施工范围广，工期紧等原因，中标后要求配备3名设计人员驻场（具体以项目实际需求为准）；且须无条件参加每周的工地例会以及双方约定的其它重要会议，如有缺席，则每人每缺席一次，中标人需支付2000 元人民币违约金。

3-22中标人需综合考虑现场因素，不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求（除征地拆迁及管线搬迁造成停工，招标人按规定调整工期）。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
3-23竣工验收：

1.土建验收：项目建成后，中标单位申请质量监督部门，会同监理单位、村委支书或主任、村小组组长共同参加土建部分工程质量与安全生产验收；

2.初步验收：中标单位编制符合验收条件报告，项目监理单位按《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》要求，完成项目建设评估，内容主要包含管网及设施建设完成情况、设施的可用性、设施的环境效应等内容，出具符合验收条件报告，报建设主管部门；

3.工程结算：工程完工，中标单位组织编制工程结算，经监理审核，发包人审定确认后，提交财政局投资评审中心进行结算评审；

4.环保专项验收：中标单位按照环保验收相关规定，申请环保专项验收。

5.综合验收：中标单位向建设单位提交符合验收条件报告，并申请验收，建设单位牵头组织各职责部门、属地各镇政府分管领导、监理、造价单位等共同参加项目竣工综合验收。

3-24中标人应办理安全生产责任保险。
    3-25本工程招标代理费和评标专家酬劳，由中标人支付，由投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。评标专家酬劳评标专家酬劳以评标结束当日的评标专家酬劳签收表总额为准，由招标代理机构垫付，中标人须在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理费和评标专家酬劳。
第四章、投标人提交的其他材料
4-1 投标保证金
1.1 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人须提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函文件电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://jyzx.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
1.2投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

1.3投标保证的退还方式：

（1）中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7个工作日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。
（2）在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
1.4 投标人中标后不与招标人依据招标文件要求签订工程合同的，由建设行政主管部门按规定处理其投标保证金。

1.5 组成联合体时由联合体牵头人缴纳投标保证。

4-2 履约保证金

2.1 中标人须在领取中标通知书之日起10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 % 的履约保证。联合体中标的，由联合体牵头人提交。

2.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。

（2）采用履约保证担保（保函格式按《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行）或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更项目竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
2.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

2.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

2.5 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证（不计利息）退还给承包人。

第五章、设计任务书

仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设工程-丹霞街道三标段设计、施工总承包设计任务书
一、项目名称

仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设工程
二、设计资料

1、设施所在地区地形地貌

仁化县地层发育较为齐全，主要有元古界、古生界、中生界、新 生界地层，地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山 地约占 70%、丘陵约占 20%、小平原占 10%，总体走向为东南向，西 北锡林峰高 1394.5 米，北东角范水山高 1559.3 米。

2、道路所处地区水文气象

（1）气候条件

仁化县地处中亚热带南沿，属暖湿的亚热带气候，气候特点是： 春季阴雨天气多，阳光少，空气潮湿，天气多变，气候由冷向暖过度； 夏季雨水多，雷雨、洪涝、强风、高温活跃，强对流天气频繁；秋季 雨水少，阳光普照，空气干燥，天气稳定，气候由暖向冷过度；冬季 天气冷，早晚温差大，雨量少，霜日、冰冻、寒潮、低温天气常出现， 寒冷天气较多。年平均气温 19.6℃，积温 7180℃，极端最高气温 40℃，极端最低气温一 5.4℃；初霜出现在 11 月下旬，终霜期在 3 月初，霜日多达 102d，无霜期一般为 263d。境内山峦重叠，云遮蔽 日，湿度较大，霜雪期较长，具有独特的生态环境。年平均降雨 1628.6mm(43 年均值），最大降雨量 2348.3mm（1953 年），最小降 雨量 1073.2mm（1989 年），24h 暴雨量为 227.1mm（1966 年）每 年雨日在 172d 左右。仁化县主要灾害性天气有寒潮、霜冻、冰雪、 低温、阴雨、冰雹、大风暴雨、洪涝、高温、干旱、寒露风、雷暴等。

（2）水文条件

县境大小河流 113 条，总长 1175km。其多年平均地表水资源总 量为 35.26 亿 m3，人均占有水资源量为 1.56 万 m3 以上。以上河 流以锦江水系为主。锦江连接县内流域面积在 100km2 以上的河流有 扶溪河、城口河、塘村河、董塘河等 4 条河流。其相应水位条件如 下：1、锦江：是仁化唯一干流，属珠江水系北江二级支流，发源于 万时山和江西崇义县的天华山，经长江镇、扶溪镇、仁化林场、丹霞 街道，在县城南面细瑶山的潼江庙附近流入曲江县境的浈江。全长 108km，流域（受水）面积 1913km2，其中县境内河流长度 90km，流 域面积 1874km2；坡降 0.0017，总落差 1061m；多年平均径流量 45.1m3/s（仁化水文站断面)。县城锦江段（黄屋电站以上河段）常 年水位为 88.9m（珠基高程），群乐锦江段常年水位为 84.2m（珠基 高程）。2、扶溪河：发源于成公岭东，流经左龙狮角湾，经扶溪到双合 水汇入锦江干流长江河。全长 27km，流域面积 132km2，坡降 0.0157， 总落差 890m。

仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设 可行性研究报告 19 3、城口河：发源于湖南九龙径山，流经湖南汝城县的东岭、三 江口，到城口圩与大麻溪河汇合为城口河，经恩村注入锦江。全长 47.5km，流域面积 515km2，坡降 0.00663，总落差 997m。 4、塘村河：发源于黄泥洞，流经五渡、高坪、塘村、黎屋，在 小水口汇人锦江。全长 47.1km，流域面积 257km2，坡降 0.00934， 总落差 997m。 5、董塘河：发源于观音坐莲北面，流经石塘、江头、 新莲，于车湾石下村汇入锦江。全长 35.6km，流域面积 297km2，坡 降 0.00396，总落差 765m。

3、材料供应情况

沿线地表土砂性土，并有丰富的砂、砾石等，均可用作筑路材料，市内可供应炉渣、粉煤灰等工业废渣，周边地区有石灰可供应，质量满足要求。其它外购材料均由市内供应。块、片石及路面、桥涵用不同规格碎石，可在附近采石场采购。

三、项目概况

1、工程地点：

仁化县城丹霞街道锦江河东
2、工程规模：

本标段建设实施范围为建丹霞街道锦江河东；建设内容和规模为雨污分流基础配套设施建设。项目估算总投资21767.79万元,本标段总投资2926.23万元（其中建安工程费约2339.10万元，设计费约82.32万元）
3、主要技术标准：

根据仁化县城市总体规划、环境保护要求，本可研应从加强城市 排水设施及管网的改造、调整和建设，逐步实现雨污完全分流排水体 制的思路出发，对城市合流制排水管网系统的改造，要优先考虑分流 制。

分流制改造应结合道路交通工程、旧村改造、城市更新等相关工 程，做到统一规划，合理安排，分期实施，逐步完善。排水体制为雨、 污分流制，本着就近收集、统一处理、集中排放的原则布置排水管道。 首先对整个区域已建排水管网系统进行全面调查，划分现状雨、污分 流区与合流区。对整个区域的雨水系统与污水系统进行规划，编制实 施计划，初步估算雨、污分流改造实施的工程量及工程投资，构思工 程分区分期实施计划并制定阶段性目标。

对整个片区的管网进行梳理，因地制宜的制定改造方案，保证片 区的排水顺畅，不积水、不淤积、不堵塞。 

4、设计要求：

雨水重现期一般道路取 P=3 年，综合径流系数ψ=0.70； 

日变化系数：由于供水规模是按最高日确定的，需折算成平均日 用水量，按用水的日变化系数转换。

日变化系数 Kd=1.2。 

产污率：综合考虑本工程取 0.8。 

污水收集率：按照韶关市的环保目标和污水收集实际情况，本工 程为雨污分流改造，污水收集率为 90 ％。 

地下水渗入系数：参照国内一些地区的资料，按污水量的 10% 确定。

以上是污水量预测应考虑的四个因素。在污水量预测时，又有城 市产污量（即城市污水量）和污水系统的污水规模之分，因此需分别 测算。

城市产污量为：产污量=最高日用水量/日变化系数×产污率 

污水系统的污水规模为： 

污水量=最高日用水量/日变化系数×产污率×污水收集率×地 下水渗入系数。

四、设计内容

初步设计、施工图设计以及各阶段政府及行业主管部门要求的评审、审批、报建、施工现场服务、世行技术规范的编制、预算编制、施工图审查总包等。

1、雨水管道平面设计；

2、污水管道平面设计；

3、管道纵断面设计；

4、管材、基础及构筑物；

五、时间要求

60日历天提供仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设工程完整设计图。
招标工程的技术要求

6-1 工程的技术要求

1.1 房屋建筑工程施工必须达到且不限于以下最新的规范要求：

1.1.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》；

1.1.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》；

1.1.3 《砌体工程施工质量验收规范》；

1.1.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》；

1.1.5 《屋面工程质量验收规范》；

1.1.6 《地下防水工程质量验收规范》；

1.1.7 《建筑地面工程施工质量验收规范》；

1.1.8 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》；

1.1.9 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》；

1.1.10 《建筑电气工程施工质量验收规范》；

1.1.11 其他现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准。

1.2 市政基础设施工程施工必须达到且不限于以下最新的规范要求：

1.2.1 《公路路基施工技术规范》；

1.2.2 《市政道路工程质量检验评定标准》；

1.2.3 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》；

1.2.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》；

1.2.5 《城市道路路基工程施工及验收规范》；

1.2.6 《水泥砼路面施工及验收规范》；

1.2.7 《公路水泥砼路面施工技术规范》；

1.2.8 《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；

1.2.9 《沥青路面施工及验收规范》；

1.2.10 《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》；

1.2.11 《城市绿化工程施工及验收规范》；

1.2.12 其他现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准。

1.3本工程设计必须达到且不限于以下规范的要求：

1.3.1国家标准《建筑结构荷载规范》

1.3.2国家标准《混凝土结构设计规范》

1.3.3国家标准《建筑抗震设计规范》

1.3.4《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

1.3.5《砌体结构设计规范》

1.3.6《公共建筑节能设计标准》

1.3.7《民用建筑电气设计规范》

1.3.8《低压配电设计规范》

1.3.9《建筑电气专业设计技术措施》

1.3.10《建筑物防雷设计规范》

1.3.11《建设照明设计标准》

1.3.12《建筑给排水设计规范》

1.3.13《室外给水设计规范》

1.3.14《室外排水设计规范》

1.3.15《污水综合排放标准》

1.3.16《建筑灭火器配置设计规范》

1.3.17给水排水设计手册。

1.3.18《污水综合排放标准》

1.3.19《大气污染物综合排放标准》

1.3.20广东省地方标准《大气污染物综合排放标准》

1.3.21《污水排入城市下水道水质标准》

1.3.22《生活饮用水源水质标准》

1.3.23《民用建筑设计通则》

1.3.24《建筑设计防火规范》

1.3.25《建筑灭火器配置设计规范》

1.3.26《建筑内部装修设计防火规范》

1.3.27《建筑地面设计规范》

1.3.28《建设工程质量管理条例》

1.3.29《工程勘察设计收费管理规定》

1.3.30建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》

1.3.31《住宅建筑规范》

1.3.32《住宅设计规范》

1.3.33《汽车库建筑设计规范》

1.3.34《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则

1.3.35国家和地方颁布的有关设计规范。

1.3.36《中华人民共和国节约能源法》

1.3.37《民用建筑节能管理规定（2005）》建设部令第143号；

1.3.38国家发展和改革委员会《节能中长期专项规划》；

1.3.39《建筑照明设计标准》；

1.3.40《广东省用水定额》；

1.5 中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

6-2 招标工程的项目前期资料

2.1 项目可行性研究报告一份。

第七章、招标文件的附件

格式一 资格审查申请函
	资格审查申请函

致：                               （招标人）

在研究并充分理解                       工程项目设计、施工总承包招标文件后，根据本企业的设计、施工资质、施工技术力量、施工管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本工程设计、施工总承包招标资格审查。

按照设计、施工总承包招标文件的要求，我们向贵单位递交资格审查申报资料，以便贵单位审查。

我方承诺，所呈报的资格审查申报资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。

我们理解并遵从招标人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。

申请单位联系人：

联系电话：

电子信箱：

单位地址：

邮政编码：

申 请 单 位 名称（盖章）：  

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章： 

签     署     时     间：          年      月      日




格式二 投标人基本情况表
	投标人基本情况表 

	申请人名称
	

	营业执照
	编号
	发照单位
	注册资本金
	营业范围：

	
	 
	 
	 
	

	基本账户
	账号
	开户银行
	开户名
	开户许可证编号

	
	 
	 
	 
	 

	资  质
	等级
	发证单位
	证书号

	
	 
	 
	 

	组织机构代码证
	发证单位
	证书号

	
	
	

	法定代表人
	姓名
	职务
	职     称

	
	
	
	职称等级
	证书编号
	发证单位

	
	 
	 
	 
	 
	 

	技术负责人
	姓名
	职务
	职     称

	
	
	
	职称等级
	证书编号
	发证单位

	
	 
	 
	 
	 
	 

	备注
	


注：如为联合体，由联合体的牵头人填写本表。

格式三 项目设计负责人简历表
	姓  名
	 
	性别
	 
	出生日期
	  年  月   日

	毕业院校专业
	 
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	 
	为项目
服务时间
	 

	执业注册资格
	 
	职    称
	 

	在本项目拟任职务
	 

	主  要  经  历

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	…
	 
	 


 
格式四 项目经理、项目技术负责人、专职安全员简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目年限
	

	已完工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	建筑面积（m2）或工程规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：每人一张，分别填写。

格式五 本项目拟投入的人员汇总表
	名    称
	姓 名
	职 务
	职称
	主要资历经验及承担项目
	备注

	公司：
	
	
	
	
	

	1、项目主管
	
	
	
	
	

	2、其他人员  
	
	
	
	
	

	项目部：
	
	
	
	
	

	1、项目经理
	
	
	
	
	

	2、副经理（若有）
	
	
	
	
	

	3、专职安全员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4、技术负责人
	
	
	
	
	

	5、施工主管
	
	
	
	
	

	6、质量员
	
	
	
	
	

	7、材料员
	
	
	
	
	

	8、资料员
	
	
	
	
	

	9、造价人员
	
	
	
	
	

	10、设计负责人
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员。

格式六 联合体协议书

            、                 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                    项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.__________（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人（单位名称）       作为牵头人除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的      工作；联合体成员（单位名称）____________________承担       工作；……。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。）

牵头人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）
……

         年    月    日
格式七 各项承诺一览表
	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	无禁止投标

情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标串标和弄虚作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	5
	工期、进度承诺书
	我方保证在240日历天内（其中设计60日历天、施工180日历天）完成工程设计、施工并通过竣工验收。

我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期竣工并通过验收时，我方在逾期第壹天起按5000元/天向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	6
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全防护、文明施工措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“安全防护、文明施工措施费”的管理费。

	7
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。

在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；

未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元；

未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	8
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天支付违约金¥500元（项目经理未签到每天支付违约金¥1000元）；

若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	11
	对不平衡报价的承诺
	如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。
	如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	12
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	13
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	14
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额，负责采取补救措施。

施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。

因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	15
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	16
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	17
	对外协调关系承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调属地各镇政府、村委共同参与项目建设过程管理，监督项目施工，及时反馈工程存在问题，积极协调解决施工过程农村问题纠纷，并承担由此产生的所有责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	18
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的、与纸质投标文件一致的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。

如果我方提供的电子文件不完整或与纸质投标文件内容不一致，我方保证在收到招标人的核对意见后24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后重新提交。
	    如果我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，又不按招标文件规定重新修正和提交电子文件，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。

	19
	按时提交履约
保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	    如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	20
	按时签订合同的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。


投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：

格式八 投  标  函                       

致：                               （招标人）
1、在研究                       工程招标文件和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：                          （小写）     元竞投承包上述工程。

2、在我方的上述投标总价中，包括：设计费¥    元，建安工程费为¥   元
3、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

4、我方同意，从接收投标之日起120日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

5、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人（盖章）：

法定代表人（或授权委托人)签字或盖章：

注册造价工程师（签字并加盖注册专用章）：

日期：

格式九 投标报价表

	序号
	项目名称
	报价基数（元）
	投标费率（%）
	投标报价

（元）
	备注

	1
	设计费（含施工图审查费）
	
	     %
	
	1、在最高投标限价范围内，投标人自行报总价及投标费率，报价基数作为暂定价，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。

2、包括设计费，施工图审查费。（施工图审查由投标人中标后委托有资质的第三方单位进行审核）

	2
	建安工程费
	
	     %
	
	结算原则：以实际施工内容金额乘以投标费率按实结算，但最终结算价不得超过本次招标的上限价。

	合计（1+2）
	
	/
	
	


备注：1、设计费投标报价=设计费投标费率×报价基数。

2、建安工程费报价建安工程费投标费率×报价基数。

3、投标报价及投标费率均按“四舍五入“原则精确到两位小数。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

注册造价工程师（签字并加盖注册专用章）：

日期：
格式十 法定代表人身份证明
投 标 人：                                                              

单位性质：                                                              

地    址：                                                              

成立时间：          年      月      日  联系电话：                      
营业执照号码：                          经营期限：                                                                              

主    营：                              兼    营：                      

姓    名：                              性    别：                      

年    龄：                              职    务：                      

身份证号码：                            手机号码：                      

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

                           法定代表人：                     （签字或盖章）

                                年      月      日       


格式十一 授权委托书
   本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日


格式十二

项目经理、项目技术负责人签字确认函
      兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任本项目的项目经理（项目技术负责人），现对本工程招标的投标文件（企业资格审查申报资料、投标标书）进行签字确认。

　　　　　　　　　　　

投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　项目经理（项目技术负责人）：                  （签字确认）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　身份证号码：（                          ）                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日

注：每人一张，分别填写。
格式十三
 无禁止投标情形的承诺函

致：                               （招标人）
我方（组织联合体投标的，含联合体各方）不存在招标文件的投标人资质及条件要求中“禁止投标条款”规定的任何一种或多种情形。

如果我方有招标文件的投标人资质及条件要求中“禁止投标条款”规定的任何一种或多种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。
　　　　　　　　

　　　

投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
　　　　　　　　  日期：         年      月      日

格式十四
 原件一览表
	原件一览表

	工程名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其
委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	
	
	
	

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋，一份在递交文件袋时由招标代理人、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋，而不对文件袋中资料的数量、内容及真实性负责。

	接收原件经办人

(招标代理机构)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人

(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分


第八章、建设项目承包合同
略。

施工合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《广东省建设工程标准施工合同》（GF-2020-0216）执行。

设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）执行。 










法定代表人身份证复印件正、反面














委托代理人身份证复印件正、反面









