
关于韶关市主城区地下排水管网提质升级项目

（一期）（第二批次）施工最高投标限价的补充

及延期公告
各潜在投标人：

韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第二批次）施工招标已

于 2026 年 4 月 13 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://y

gp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）、广东省招标投标监管网（http://zbtb.

gd.gov.cn/#/index）发布了招标公告，现对本项目最高投标限价进行补充说明

并对相关内容进行调整,具体如下：

一、本项目最高投标限价为：人民币（大写）：陆仟壹佰玖拾叁万壹仟壹佰

肆拾叁元陆角捌分（￥61931143.68 元）。其中安全生产措施费为¥1275168.88

元，专业工程暂估价（统一报价）为¥1837081.55 元，材料暂估价（统一报价）

为¥6533497.23，暂列金额（统一报价）为¥3825620.69 元，具体详见下表：

序号 项 目 内 容
金 额

（元）

1 分部分项工程费 47820258.59

1.1
韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）

（第二批次）
47820258.59

1.1.1 子项一 污水主管工程 45545790.23

1.1.2 子项二 污水支管工程 2010220.13

1.1.3 子项三 排水管工程 264248.23

2 措施项目费 3486287.81

2.1 其中：安全生产措施费 1275168.88

3 其他项目费 5662702.24

3.1 其中：暂列金额 3825620.69

3.2 其中：专业工程暂估价 1837081.55

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 4961895.04

5 合 计 61931143.68
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2.3.1.1 注：本招标文件所称“基准日”，均指投标文件递交截止时间（见

第一章第二节“重要事项时间地点一览表”）前 28 天。

现修改为：

2.3.1.1 注：本招标文件所称“基准日”，均指 2026 年 3 月；

三、暂列金计取说明

本项目暂列金额按分部分项合计的 8%计取为 3825620.69 元，计算税金合计

为 4169926.55 元。

四、其他费用暂估说明

1. 本项目弃土地点暂定花拉寨渣土场，消纳费暂按 8元/立方米计算，弃土、

弃石、淤泥及废料运距暂定到花拉寨垃圾消纳场的距离按 6.8 公里计算，此为暂

定运距，实际运距高于暂定运距，按 6.8 公里计算，实际运距低于暂定运距，按

实际计算；水泥石屑（碎石）混合料运距暂定到泰基搅拌站的距离按 10.8 公里

计算，此为暂定运距，实际运距高于暂定运距，按 10.8 公里计算，实际运距低

于暂定运距，按实际计算。

2.本项目入岩增加费暂按 150 万元（含税）计算。

3.施工围挡：此工程量为暂定工程量，结算时需提供有水印信息的连贯现场

局部照片(视频)、定期(每 10 天)全景有水印信息照片(视频)、签证等能佐证实

际全程围挡情况的依据，据实结算。

4.本项目沟槽钢管及其配套的球墨铸铁卡箍列为材料（设备）暂估，具体涉

及以下内容：

①沟槽钢管 DN250*6，按不含税价 170.49 元/m 列为材料（设备）暂估；

②沟槽钢管 DN300*6，按不含税价 205.42 元/m 列为材料（设备）暂估；

③沟槽钢管 DN400*6，按不含税价 275.30 元/m 列为材料（设备）暂估；

④沟槽钢管 DN600*7，按不含税价 483.40 元/m 列为材料（设备）暂估；

⑤沟槽钢管 DN800*10，按不含税价 919.98 元/m 列为材料（设备）暂估；

⑥球墨铸铁卡箍 DN250*6，按不含税价 817.17 元/套列为材料（设备）暂估；

⑦球墨铸铁卡箍 DN300*6，按不含税价 980.60 元/套列为材料（设备）暂估；



⑧球墨铸铁卡箍 DN400*6，按不含税价 1307.47 元/套列为材料（设备）暂估；

⑨球墨铸铁卡箍 DN600*7，按不含税价 2398.80 元/套列为材料（设备）暂估；

⑩球墨铸铁卡箍 DN800*10，按不含税价 2614.93 元/套列为材料（设备）暂

估。

五、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1
获取招标文件

截止时间
2026 年 5 月 12 日 9 时 30 分

2
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间:2026 年 5 月 11 日 9 时 30 分；

投标保证担保上传截止时间：2026 年 5 月 11 日 9 时 30 分；

投标保证保险上传截止时间：2026 年 5 月 11 日 9 时 30 分。

3
电子投标

截止时间
2026 年 5 月 12 日 9 时 30 分

4
原件（如有）递

交时间
2026 年 5 月 12 日 9 时 00 分至 2026 年 5 月 12 日 9 时 30 分

5 开标时间 2026 年 5 月 12 日 9 时 30 分

六、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 4 月

13 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已

开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 5 月 7 日）开具的

均有效。

七、现补充上传工程量清单、图纸请各潜在投标人重新下载(详见本补充公

告的附件)。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，

以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，

敬请谅解。

招标人：韶关市水务投资集团有限公司

招标代理机构：广东合正项目管理有限公司

2026 年 4 月 24 日


		2026-04-24T17:59:56+0800




