

乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表（100 万元以下项目）

编号：LCY2026-8-007

送审项目 项目全称	白沙水京口电站水质监测 自动站	联系人	邓红辉	项目批准文件	省级专项资金
		联系电话	18927836311	资金来源	乐府复（2025） 36 号
预算编 制单位	广东唯诚工程咨询有限公 司	中介超市 预算编制单位选取方式		1.√直选 2.随机 3.竞价 4.择优	
预算 编制人	王婷婷	联系电话	13411102289 8	送审金额	948631.92 元
送审项 目状态	() 已动工 (√) 未动工	EPC 项目	() 是 (√) 否	分期/标段	() 是 (√) 否
送 审 资 料	请按顺序提供如下资料： () 1.工程项目批准建设等有关资料：包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等 () 2.网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告 () 3.有资质单位编制的工程预算书（须有编制单位、项目建设/代建单位、项目主管部门签章） （含材料报价、附电子版） () 4.工程量计算书（附纸质版和电子版）、钢筋抽料表（附纸质版和电子版） () 5.具有相应设计资质单位（签章）出具的工程施工图纸（附 CAD 电子版），按图纸目录顺序 整理成套，（共 页），并提供审图依据（不需审图的请出具说明）。 () 6.工程地质勘察报告：应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告，并签章。 () 7.原貌地形图：若涉及土石方工程，应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌 地形图，且图示标高或等高线须清晰，并有测绘单位签章。 () 8.EPC 项目：招标文件、投标文件、中标通知书、合同。 () 9.其他与工程预算费用有关的说明资料：指特殊材料或进口设备价格的有关证明；工程所在地 因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等，须加盖项目建设（代建）单位公章。				
项目建设（代建）单位意见：			项目主管部门意见：		
本单位委托 <u>中量</u>（协作机构）负责该项目的 预算评审工作，并保证以上所提交的送审资料均真 实、准确、完整、合法，并承担相应责任。 负责人： <u>李永明</u> （单位盖章） 年 月 日			经办人： <u>李永明</u> （单位盖章） 2026 年 6 月 12 日		
协作机构：			财政部门意见：		
接收时间：2026.6.9 拟完成时间：2026.6.9 业务资料接收章 接收人： <u>李永明</u> 审核人： <u>李永明</u> 负责人： <u>李永明</u> （单位盖章） 2026 年 6 月 9 日			首问业务股室： <u>李永明</u> 分管领导： <u>李永明</u> （单位盖章） 2026 年 6 月 17 日		
审定金额：896113.90元 出具成果时间：2026.6.9					

备注：1.送审资料需按以上顺序装订成册，并加盖单位公章/骑缝章；提供复印件的，注明“与原件相符”，并加盖公章。

2.乐昌市财政投资评审协作机构（简称）：永明、方川、锦洲、华穗、华春、人信、至衡、中量。

3.本表一式四份，项目建设（代建）单位，项目主管部门，协作机构，乐昌市财政投资评审中心各执一份。

4.乐昌市财政投资评审中心邮箱：lcpszx@163.com 办公电话：5570212，5570262



扫描全能王 创建

白沙水京口电站水质监测自动站

最高投标限价



招标人: _____

(单位盖章)



造价咨询人: _____

(单位盖章)



白沙水京口电站水质监测自动站

最高投标限价

最高投标限价（小写）：¥896,113.90

（大写）：捌拾玖万陆仟壹佰壹拾叁元玖角整

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

或其授权人：



（签字或盖章）

编制人：



（造价工程师签字专用章）
有效期至：2026年10月12日

复核人：



（造价工程师签字专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：



（单位资质专用章）

审核人：



（造价工程师签字专用章）

审核时间：

复核人：



（造价工程师签字专用章）
有效期至：2029年12月31日



扫描全能王 创建

建设项目汇总表

项目名称：白沙水京口电站水质监测自动站

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	建筑工程	420421.92		35616.08	暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
2	市政工程	39755.11			
3	安装工程	123721.59			
4	室外安装工程	123310.95			
5	措施项目费	91977.49			
6	暂列金额	25000.00			
7	增值税	71926.84			
8					
9					
10					
11					
	小计：	896113.90		35616.08	
	合计	896113.90			



关于白沙水京口电站水质监测自动站

最高投标限价审核报告

乐昌市坪石镇人民政府：

根据贵单位的委托，我司对白沙水京口电站水质监测自动站最高投标限价进行了评审，本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：白沙水京口电站水质监测自动站。

（二）实施单位

建设单位：乐昌市坪石镇人民政府。

编制单位：广东唯诚工程咨询集团有限公司。

二、评审标准和依据

（一）评审标准

1、本工程最高投标限价按建设单位提供的施工图及现场工作内容、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、2018年《广东省市政工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、材料、机械价格根据乐昌市 2026 年 5 月主要建筑材料市场参考价，与 2020 年 6 月《乐昌市建设工程材料设备参考信息》主要建筑材料参考价格中参考价、同期其他地区信息价等进行计算，缺项材料参考同期造价通询价计算。

3、绿色施工安全防护措施费计算基数：建筑工程按人工费与机具费之和的 19%计取，市政工程按人工费与机具费之和的 16.5%计取，安装工程按人工费与机具费之和的 35.77%计取。



4、增值税税额按 9%计取。

5、为预防施工期间增加变更、签证及不可预见费用，现暂定考虑 25000.00 元作为本项目市政工程的暂列费用。该金额为暂列金额，并属于承包人所有，也不必然发生，只有按照建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归建设单位所有。结算时按实际施工工作量、招标文件、合同约定等进行结算。

（二）评审依据

1、预算价

2、相关批复

3、相关委托资料

三、评审情况说明

（一）评审方法：采用了全面审查法进行评审。

（二）工程量、综合单价、费用费率调整情况：

1、送审的“010103001001 平整场地”，送审时工程量为 542.73m²，综合单价为 2.53 元/m²，评审时该项目已有大开挖土石方、平整场地不再计取，此项共核减 1373.11 元。

2、送审的“070101096001 机械整体拆除 民用建筑 三层以内”，送审时工程量为 134.3m²，综合单价为 59.04 元/m²，评审时施工图未有该部分内容，此项共核减 7929.07 元。

3、送审的“010506001003 现浇构件带肋钢筋”，送审时工程量为 6.409t，综合单价为 4045.48 元/t，评审时调整工程量为 6.071t，综合单价调整为 4025.80 元/t，此项共核减 1486.85 元。

4、送审的“010807001001 金属(塑钢)窗”，送审时工程量为 23.76m²，综合单价为 533.53 元/m²，评审时综合单价调整为 399.18 元/m²，此项共核减 3192.15 元。

5、送审的“011201001002 墙、柱面 一般抹灰”，送审时工程量为 258.82



m²，综合单价为 53.48 元/m²，评审时工程量调整为 221.02 元/m²，此项共核减 2021.54 元。

6、送审的“040202010001 碎石”，送审时工程量为 290.20m²，综合单价为 22.61 元/m²，评审时工程量调整为 219.21 元/m²，此项共核减 1605.08 元。

7、送审的“040203007001 水泥混凝土”，送审时工程量为 139.40m²，综合单价为 71.40 元/m²，评审时工程量调整为 105.76 元/m²，此项共核减 2407.18 元。

8、送审的“030412001009 配管”，送审时工程量为 530m，综合单价为 81.27 元/m，评审时工程量调整为 71.1 元/m，此项共核减 5390.10 元。

四、评审结果

送审金额：948631.92元

核减金额：52518.02元

核 减 率：5.54%

审定金额：896113.90元

最高投标限价：896113.90元

