

曲江经济开发区 2021 年基础设施建设项目（第三期）-白土新建污水处理厂调节池工程施工招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

曲江经济开发区 2021 年基础设施建设项目（第三期）-白土新建污水处理厂调节池工程施工招标已于 2025 年 3 月 21 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，于 2025 年 4 月 7 日发布招标暂停公告，现从即日起恢复本项目招标投标活动，并对招标文件相关内容进行如下补充：

一、一、本项目的招标控制价为人民币(大写)：壹仟万零伍仟叁佰零伍元壹角捌分（¥10005305.18 元），其中绿色施工安全防护措施费不得低于¥336484.66 元，暂估价为¥1617588.00 元（统一报价），暂列金额为¥618863.88 元（统一报价）。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	曲江经济开发区 2021 年基础设施建设项目(第三期)-白土新建污水处理厂调节池工程	10005305.18	1617588.00	336484.66	618863.88
1.1	基坑支护部分	1014786.15	250000.00	7133.82	11196.86
1.2	土建部分	7270815.00	1049588.00	264595.00	463431.61
1.3	装饰部分	203507.39	/	9419.11	16476.73
1.4	安装部分	1516196.64	318000.00	55336.73	127758.68
合计		10005305.18	1617588.00	336484.66	618863.88

二、工程量清单及施工图纸：请各潜在投标人自行下载本项目的工程量清单及施工图纸（详见本公告附件）。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 5 月 30 日 9 时 30 分
---	------------	--------------------------

2	网上提问 截止时间	2025 年 5 月 20 日 16 时 00 分
3	网上答疑 时间	2025 年 5 月 20 日 16 时 30 分至 2025 年 5 月 23 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 5 月 29 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 5 月 29 日 9 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 5 月 29 日 9 时 30 分。
5	电子投标 截止时间	2025 年 5 月 30 日 9 时 30 分
6	投标评审原件（如 有）递交时间	2025 年 5 月 30 日 9 时 00 分至 2025 年 5 月 30 日 9 时 30 分
7	投标评审原件（如 有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心； 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以 当日现场通知为准。
8	开标时间	2025 年 5 月 30 日 9 时 30 分
9	开标地点	开标地点：韶关市公共资源交易中心曲江分中心； 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以 当日现场通知为准。

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 3 月 21 日（即招标公告发布之日起）至本通知公告发布之日（含通知公告发布当日）前已开具银行电子保函（或电子保单）或开具的银行电子保函（或电子保单）上写明了 2025 年 4 月 15 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：广东韶关曲江经济开发区管理委员会

招标代理机构：广州穗科建设管理有限公司

日期：2025 年 5 月 15 日