

翁源县江尾镇仙北村庙角陂修复提升项目

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县江尾镇仙北村村民委员会

原最高投标限价编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：203,664.80 元

大写：贰拾万零叁仟陆佰陆拾肆元捌角整。

审核最高投标限价金额（小写）：210,212.42 元

大写：贰拾壹万零贰佰壹拾贰元肆角贰分。

对比原最高投标限价核增或核减（+）金额：+6,547.62 元

审核单位：广东方川工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：李晓斌 B11024400018558 陈倩（签字盖执业专用章）
广东方川工程咨询有限公司
有效期至：2026年12月31日

复核人及证号：雷群 BM1214400005498（签字盖执业专用章）
广东方川工程咨询有限公司
有效期至：2029年05月17日

审核时间：2026年1月6日

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

建设单位：翁源县江尾镇仙北村村民委员会。

工程名称：翁源县江尾镇仙北村庙角陂修复提升项目。

工程范围：①、市政工程（专业）。

工程地点：翁源县江尾镇仙北村。

二、编制依据：

1、《中华人民共和国建设工程工程量清单计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《2018 年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018 年广东省市政工程综合定额》、《2018 年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018 年广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

2、计量依据：根据建设单位的使用要求及提供的图纸和有关数据进行计算。

二、人材机价格：

按翁市政[2025]12 号文，2025 年第 11 月份翁源县材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该最高投标限价期间经调查的市场价格套算。

三、取费标准：

1、市政工程绿色施工安全防护措施费按以分部分项的人工费与施工机具费之和的 17.4%为计算基础（桥涵、隧道、水处理构筑物工

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县江尾镇仙北村庙角陂修复提升项目 标段：翁源县江尾镇仙北村庙角陂修复提升项目

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县江尾镇仙北村庙角
陂修复提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县江尾镇仙北村庙角 标段：翁源县江尾镇仙北村庙角陂修
 陂修复提升项目 复提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		翁源县江尾镇仙北村庙角陂修复提升项目								
		整个项目								
1	050101002001	植被清理	1、机械清除杂草及其他灌木	m2	0.13		0.96	0.14	0.16	1.39
2	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除浆砌石墙	m3	86.34			10.89	12.95	110.19
3	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽土方一、二类土	m3	0.76		4.71	0.69	0.82	6.98
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘机挖基础淤泥	m3	0.72		6.14	0.86	1.03	8.75
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、基础回填土方，夯实机夯实 2、利用挖沟槽土方	m3	13.03		2.32	1.94	2.30	19.59
6	040103002001	一般回填方	1、基础回填后余方 2、松回填于挡墙背被洪水冲毁的耕地及土墙	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
7	040303002001	混凝土基础	1、浇筑基础砼 2、预拌砼C30 20石	m3	80.06	470.52	52.83	21.02	19.93	644.37
8	040303003001	混凝土陂头	1、新旧溢流面加厚50mm 2、预拌砼C30 20石	m3	175.55	188.32	2.89	51.30	26.77	444.84
9	040303003002	混凝土陂头	1、新旧溢流面加厚100mm 2、预拌砼C30 20石	m3	109.5	469.83	1.45	31.90	16.64	629.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县江尾镇仙北村庙角 标段：翁源县江尾镇仙北村庙角陂修
陂修复提升项目 复提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县江尾镇仙北村庙角 标段：翁源县江尾镇仙北村庙角陂修
陂修复提升项目 复提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		15357.05	
1.1		市政工程		15357.05	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		9643.7	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		1928.74	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1753.4	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2279.42	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		3682.14	
1.1.2	2	措施实施费用		5713.35	
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架		2033.96	
1.1.2.4.1	041201001001	脚手架		2033.96	
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程		3201.93	
1.1.2.12.1	041201006002	围堰		3201.93	
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.1.2.17	010103001001	平整场地（施工便道）		477.46	
本页小计				15357.05	
合计				15357.05	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 翁源县江尾镇仙北村庙角陂修复提升项目 标段: 翁源县江尾镇仙北村庙角陂修复提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	人工费	元	31495.9193	1					
2	土工布	m2	15.411	6.69					
3	水	m3	45.8635	3.69					
4	其他材料费	元	1012.5935	1					
5	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	188.0142	460					
6	预拌混凝土	m3	188.2468	0					
7	机上人工	工日	35.9368	230					
8	折旧费	元	1719.8619	1					
9	检修费	元	510.5931	1					
10	维护费	元	1523.4274	1					
11	安拆费	元	277.7829	1					
12	汽油 (机械用) 国 III93#	kg	0.6812	8.7					
13	柴油 (机械用) 0#	kg	521.162	7.13					
14	电 (机械用)	kw · h	256.1565	0.58					
15	尼龙帽 φ1.5	个	106.8929	0.69					
16	圆钉 综合	kg	9.3375	5.36					
17	铁件 综合	kg	303.6119	4.84					
18	零星卡具	kg	254.4461	5.47					
19	板枋材 综合	m3	1.2346	1592.08					
20	模板嵌缝料	kg	22.572	1.71					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。