# 仁化县公共资源光伏项目——丹霞街道及县城周边设计、施工总承包招标更正及延期公告

各潜在投标人：

仁化县公共资源光伏项目——丹霞街道及县城周边设计、施工总承包已于2026年9月8日在广东省招标投标监管网https://zbtb.gd.gov.cn/#/index；全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index公开发布招标公告。现因故对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 获取招标文件截止时间 | 2026年10月15日15时00分 |
| 2 | 投标保证缴纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2026年10月14日15时00分；<br>投标保证担保上传截止时间：2026年10月14日15时00分；<br>投标保证保险上传截止时间：2026年10月14日15时00分。 |
| 3 | 电子投标截止时间 | 2026年10月15日15时00分 |
| 4 | 原件（如有）递交时间 | 2026年10月15日14时30分至2026年10月15日15时00分 |
| 5 | 开标时间 | 2026年10月15日15时00分 |

二、原招标文件第一章投标须知第一节投标须知前附表评标委员会组成：专家从综合评标评审专家库中随机抽取。

现更正为：专家从广东省综合评标评审专家库以及四川省综合评标专家库中随机抽取。

三、如潜在投标人在2026年9月8日（即报名之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2026年9月30日以及2026年10月12日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作修改。特此公告，由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：仁化县城市发展资产运营有限公司

招标代理机构：省鑫项目管理有限公司

2026年10月8日