

# 武江区龙归镇社主村乡村振兴和人居环境整治项目（二期） 施工恢复招标、招标控制价等补充及延期公告

各潜在投标人：

武江区龙归镇社主村乡村振兴和人居环境整治项目（二期）施工招标已于2025年8月21日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告及招标文件，于2025年9月2日发布暂停公告。现从即日起恢复本项目招标投标活动，并对招标控制价、施工图纸、工程量清单进行补充，具体内容如下：

一、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：柒佰零贰万伍仟陆佰玖拾伍元捌角肆分（¥7025695.84元）；其中绿色施工安全防护措施费不得低于：¥265312.29元，暂列金额（统一报价）¥270248.04元，暂估价（统一报价）：¥380542.40元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	武江区龙归镇社主村乡村振兴和人居环境整治项目（二期）	7025695.84	380542.40	265312.29	270248.04
1.1	生产厂房	1061515.99	/	63527.33	46714.81
1.2	老年人活动中心	345071.09	/	15584.36	15883.08
1.3	农房风貌提升工程	888651.29	/	/	/
1.4	农房风貌提升工程—平改坡	275483.97	/	7442.59	13657.78
1.5	园建部分	3925979.34	380542.40	141430.38	169578.45
1.6	绿化工程	194055.14	/	5095.96	9355.00
1.7	生产厂房-安装工程	133245.47	/	7967.00	6342.41
1.8	老年人活动中心-安装工程	34550.87	/	2513.62	1612.17
1.9	弱电工程-三线整治	167142.68	/	21751.05	7104.34
合计		7025695.84	380542.40	265312.29	270248.04

二、现补充工程量清单及施工图纸，请各潜在投标人自行下载（详见本公告附件）。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，具体详见下表：

1	获取招标文件截止时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>28</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>27</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分； 投标保证金担保上传截止时间： <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>27</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分； 投标保证金保险投保截止时间： <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>27</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分。
3	电子投标截止时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>28</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分
4	相关评审资料原件（如有） 递交时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>28</u> 日 <u>10</u> 时 <u>30</u> 分至 <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>28</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分
5	相关评审资料原件（如有） 递交地点	递交场所： <u>韶关市公共资源交易中心</u> 地址： <u>广东省韶关市武江区西联镇</u> ，具体递交场所以当日现场通知为准。
6	开标时间	<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>28</u> 日 <u>11</u> 时 <u>00</u> 分
7	开标地点	开标场所： <u>韶关市公共资源交易中心</u> 地址： <u>广东省韶关市武江区西联镇</u> ，具体开标室以当日现场通知为准。

四、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：潜在投标人在本项目招标公告发布之日起已开具投标保函或保单的，其有效期均视为符合招标文件要求。

五、如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整；本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招 标 人：韶关市武江区龙归镇人民政府

招标代理机构：中唯耘源建设管理有限公司

2025年9月19日