

关于犁市镇农村污水整治提升改造项目施工招标恢复及招标控制价补充、延期公告

各潜在投标人：

犁市镇农村污水整治提升改造项目施工于 2026 年 3 月 6 日在在广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告，于 2026 年 3 月 24 日发布招标暂停公告，现从即日起恢复本项目招标投标活动，并对招标控制价、工程量清单及施工图纸等进行补充、更正，并对招标投标相关时间作相关顺延，具体内容如下：

一、招标控制价：

本工程招标控制价为人民币（大写）：壹仟壹佰捌拾叁万柒仟贰佰陆拾壹元伍角捌分（¥11837261.58 元）；其中安全生产措施费不得少于：¥186953.97 元，暂列金额（统一报价）为：¥273934.78 元，专业工程暂估价（统一报价）为：¥1052000.00 元。具体详见下表：

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	9131159.26
1.1	犁市镇农村污水整治提升改造项目	9131159.26
1.1.1	大村片区	172513.28
1.1.2	黄沙片区	833305.42
1.1.3	黄竹村片区	822401
1.1.4	犁市村片区	516567.35
1.1.5	梅塘村片区	937205.49
1.1.6	群丰村片区	68360.26
1.1.7	沙园片区	611745.59
1.1.8	石脚下片区	348007.3
1.1.9	石下片区	360597.41
1.1.10	五四片区	1544843.41
1.1.11	溪头片区	636762.14
1.1.12	下园片区	221694.15
1.1.13	犁市镇内藤村片区	337630.78
1.1.14	黄塘村片区	280936.26
1.1.15	沙尾村片区	38495.43

1.1.16	厢廊村片区	1400093.99
2	措施项目费	489641.35
2.1	安全生产措施费	186953.97
3	其他项目费	1325934.78
3.1	其中：暂列金额	273934.78
3.2	其中：专业工程暂估价	1052000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	890526.19
5	合 计	11837261.58

二、对招标文件进行更正，具体内容如下：

本招标项目招标工期为 300 个日历天。

现更正为：本招标项目招标工期为 120 个日历天。

三、开标时间详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2026年 6 月 23 日 9 时 30 分
2	网上提问 截止时间	2026年 6 月 13 日 16 时 00 分
3	网上答疑 时间	2026年 6 月 13 日 16 时 30 分至2026年 6 月 16 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年 6 月 22 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年 6 月 22 日 9 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年 6 月 22 日 9 时 30 分。
5	电子投标 截止时间	2026年 6 月 23 日 9 时 30 分
6	投标相关资料 (如有)递交 时间	2026年 6 月 23 日 9 时 00 分至2026年 6 月 23 日 9 时 30 分
7	开标时间	2026年 6 月 23 日 9 时 30 分

四、工程量清单及图纸

本项目工程量清单及图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

五、招标文件中如有涉及到以上内容的，均作相应调整，其他内容不变。

本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市浈江区犁市镇人民政府

招标代理机构：广东中城工程项目管理有限公司



2026年5月28日