

广东省仁化县县域自来水引调水工程施工招标恢复、更正及延期公告

各潜在投标人：

广东省仁化县县域自来水引调水工程施工招标于 2025 年 11 月 11 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，并于 2025 年 11 月 28 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，现对本项目招标文件内容，招标控制价及工程量清单、施工图纸进行更正，并对该项目招标有关事项进行顺延，具体内容如下：

一、更正内容：

1. 招标文件内容的更正：

本项目主体工程采用综合单价承包（综合单价为财政审核控制单价 $\times$ （1-中标下浮率））为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产文明施工措施费、其他临时工程费-预留金） $\times$ （1-中标下浮率）+安全生产文明施工措施费、其他临时工程费（安全生产文明施工措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+预留金（预留金控制价不下浮）。

现更正为：

本项目主体工程采用综合单价承包（综合单价为财政审核控制单价 $\times$ （1-中标下浮率））为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产文明施工措施费、其他临时工程费-预留金-暂估价） $\times$ （1-中标下浮率）+安全生产文明施工措施费、其他临时工程费（安全生产文明施工措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+预留金（预留金控制价不下浮）+暂估价（暂估价控制价不下浮）。

2. 招标控制价的更正：

原：经研究决定，本次招标项目招标控制价为人民币(大写):壹亿零玖佰柒拾捌万柒仟柒佰柒拾元零捌分(¥109787770.08 元)。其中：安全生产措施费为¥2765742.45 元，其他临时工程费为¥1170298.83 元，预留金为¥9820470.72 元。

现更正为：

经研究决定，本次招标项目招标控制价为人民币(大写):壹亿贰仟壹佰肆拾玖万贰仟伍佰陆拾柒元捌角叁分(¥121492567.83 元)。其中：安全生产措施费为¥3147349.34

元,其他临时工程费为¥1327520.87元,预留金为¥5711550.85元,暂估价为¥1550000.00元。

二、工程量清单及图纸:

请各潜在投标人自行下载本项目的工程量清单及新增预算增补图纸。(详见本公告附件)。

三、相关时间节点作如下顺延:

获取招标文件截止时间	2026年1月27日10时00分
网上提问截止时间	2026年1月9日16时00分
网上答疑时间	2026年1月9日16时30分至2026年1月12日16时00分
投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间:2026年1月26日10时00分; 投标保证金担保上传截止时间:2026年1月26日10时00分; 投标保证金保险投保截止时间:2026年1月26日10时00分。
电子投标截止时间	2026年1月27日10时00分
开标时间	2026年1月27日10时00分
投标相关资料(如有)递交时间	2026年1月27日9时30分至2025年1月27日10时00分
投标相关资料(如有)递交地点	递交场所:韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址:仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心,具体递交场所以当日现场通知为准。
开标地点	开标场所:韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址:仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心,具体开标场所以当日现场通知为准。

招标公告和招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整,其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分,凡招标文件等资料与本公告不一致之处,以本公告为准。

特此公告,带来不便,敬请谅解。

附件:广东省仁化县县域自来水引调水工程施工招标控制价及工程量清单、新增预算增补图纸。

招标人(盖章):仁化县水利工程建设管理中心

招标代理机构(盖章):韶关市中利工程咨询有限公司

2026年1月8日