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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序

号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目勘察设计

	2
	项目业主
	韶关市浈江区城市建设事务中心

	3
	项目批准部门
	韶关市浈江区发展和改革局

	4
	项目批准文号
	韶浈发改投审[2025]30号

	5
	项目代码
	2505-440204-04-01-368751

	6
	资金来源

及出资比例
	上级财政投资安排解决、100%

	7
	招标人
	韶关市浈江区城市建设事务中心

	8
	招标代理机构
	广东中城工程项目管理有限公司

	9
	建设地点
	韶关市浈江区风采街道、东河办、十里亭镇、新韶镇、车站街道、乐园镇、犁市镇和花坪镇

	10
	标段划分
	本次招标不划分标段，但设计施工图需分期或分标段出图。

	11
	建设规模和内容
	本项目覆盖广东省韶关市浈江区下属八个镇街，包括:风采街道、东河办、十里亭镇、新韶镇、车站街道、乐园镇、犁市镇和花坪镇。主要包括道路工程、市政给排水工程、建筑工程和环境整治工程。建设内容包括赤膊房改造约 67 万平方米、环境整治工程约 7.75 万平方米、道路修复工程约 34 公里及其他。

	12
	项目总投资
	项目总投资20811.00万元，其中：工程费用17065.00万元，本次招标勘察设计费约343.00万元。最终以有关部门批复或审核为准。

	13
	招标范围
	本项目所涉及的内容包括但不限于以下（1）～（2）：
（1）勘察部分：项目建设内容的相关工程勘察、地下管线物探及项目地形现状测量，项目规划用地红线范围内地质勘察，出具地形图、物探报告、检测报告、初步勘察报告、详细勘察报告等。完成招标人提出的与项目实施有关的其他相关测量、物探、检测及勘察要求。

（2）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的设计文件。包括但不限于：

①完善方案设计及深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、初步设计评审、初步设计修编等，通过施工图审查并获得施工图审查合格书；

②提供项目所需相关检测项的明细表；

③后续设计服务工作。

④完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。

	14
	工期
	工期：勘察设计工期暂定 30 日历天，分期或分标段出施工图另约定时间。各阶段实施期限暂如下：

（1）勘察阶段：从中标通知书发出之日起15日历天内提交初步设计（含概算）、详细勘察成果文件及地形图修测等；

（2）施工图设计阶段：从初步设计评审完成之日起 10 日历天内完成施工图设计；

（3）施工图修编：出具施工图审查意见后 5 日历天内完成施工图修编；

（4）施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

备注：勘察、设计总工期以中标人提交完整成果文件并经招标人书面确认为准，不包含相关部门审批时间和初步设计审查及施工图审查时间。（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。如因不可抗力导致设计延误，承包人应在事发后48小时内提交书面证明，经招标人确认后可顺延工期，但不得主张费用补偿。

	15
	质量标准
	勘察要求：符合国家及住建部颁布的现行有关勘察（含测绘）规范、标准等要求。
设计要求：符合国家及地方现行有效的有关设计规范、标准、规定等。

	16
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建设实施范围。

	17
	装配式建筑标准
	 /

	18
	最高投标限价
	本招标项目勘察设计费最高投标限价为：人民币叁佰肆拾叁万元整（¥3430000.00元），详见招标文件“8、最高投标限价的确定及投标报价的约定”。

	19
	投标人资格要求
	1．本次招标 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1 联合体成员数量不超过3个。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过三家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须同时具备以下①、②、③资质，组成联合体投标的，联合后必须具备以下①、②、③资质，联合体牵头人必须具备①资质：
①工程设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）工程设计建筑行业乙级以上（含乙级）资质；

（3）工程设计建筑行业（建筑工程）乙级以上（含乙级）资质；

②工程设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）工程设计市政行业乙级以上（含乙级）资质；
（3）工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级以上（含乙级）资质；

（4）工程设计市政行业（道路工程或排水工程）专业乙级以上（含乙级）资质；
③勘察资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）具备工程勘察综合类甲级资质；

（2）具备工程勘察专业（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质；

（3）具备工程勘察专业（岩土工程（勘察））乙级以上（含乙级）资质。
2.3投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或资质延续有关事项的通知)，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或资质延续有关事项的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后，证明在开标日继续有效。
3.相关人员要求

3.1拟委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具备一级注册建筑师执业资格证书；
3.2拟委派担任本招标项目的勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书。
3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。所有拟派人员须与承包人具备合法、唯一的劳动关系，注册单位一致，社保缴纳证明齐全。承包人及其拟派人员不得挂靠、虚假派遣、借用资质或人员，也不得将本合同项下的全部或部分工作以转包、分包、挂靠、借用他人资质或其他任何形式交由第三方实施。若发现虚假承诺、挂靠、借用、转包、分包等情形，发包人有权取消中标资格、解除合同并追究全部法律责任及违约责任。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.禁止投标条款：

4.1 投标人不得存在下列情形之一：    

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标工程前期准备提供咨询服务的；

（3）与本招标工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标工程的代建人；

（6）为本招标工程的招标代理机构；

（7）与本招标工程的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标工程的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标工程的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量问题或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

韶关市浈江区城市建设事务中心

为本招标项目的业主、招标人
2
广东中城工程项目管理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

3
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

为本招标项目的可研编制单位
5 其他要求

省外企业（组成联合体时指联合体各方）及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	20
	投标保证
	 1．投标人须缴纳金额为人民币 60000.00元  的投标保证。 
2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	21
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90 个日历天。

	22
	投标文件

组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书组成。

	23
	技术标书

评审方式
	本次招标技术标书不采用 “暗标”方式进行评审。

	24
	评标委员会
	评标委员会由 5人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	25
	评标方法
	   综合评估法

	26
	招标代理服务费及评标专家酬劳
	本项目的招标代理服务费及评标专家酬劳（包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）由中标人支付。评标专家酬劳由招标代理机构先行垫付，中标人须在中标候选人公示结束后,领取中标通知书前须向招标代理机构一次性付清招标代理服务费及评标专家酬劳，方可领取中标通知书。

	27
	招标人

联系方式
	单位名称：韶关市浈江区城市建设事务中心

办公地址：韶关市浈江区席前路1号
联系人（部门）：朱工

联系电话：0751-6970728

	28
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：广东中城工程项目管理有限公司
办公地址：韶关市浈江区启明北路23号莱斯豪苑D幢
联系人(部门)：钟工
联系电话：18207510323

	29
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇 

联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-8633071、8633211

	30
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局

办公地址：广东省韶关市浈江区席前路1号
联系人（部门）：建筑与房地产管理股
联系电话：0751-6970199


第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间
	2025年9月11日17时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2025年10月10日9时30分

	3
	网上提问

截止时间
	2025年9月27日 16 时 00 分

	4
	网上答疑

时间
	2025年9月27日 16 时 30 分至2025年9月30日 16 时 00 分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2025年10月9日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2025年10月9日9时30分；

投标保证保险投保截止时间：2025年 10月9日9时30分。

	6
	电子投标

截止时间
	2025年10月10日9时30分

	7
	投标评审原件(如有)递交时间
	2025年10月10日9时00分至2025年10月10日9时30分

	8
	投标评审原件(如有)递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：韶关市公共资源交易中心（广东省韶关市武江区西联镇），具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2025年10月10日9时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：韶关市公共资源交易中心（广东省韶关市武江区西联镇），具体房间号以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，自行下载招标文件等资料文件、招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标人须知正文

韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目经韶关市浈江区发展和改革局以《韶关市浈江区发展和改革局关于韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目可行性研究报告的批复》（韶浈发改投审〔2025〕30号）批准建设，项目代码为2505-440204-04-01-368751。本工程项目业主为韶关市浈江区城市建设事务中心，建设资金来自上级财政投资，出资比例为100%，招标人为韶关市浈江区城市建设事务中心，招标代理机构为广东中城工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计进行公开招标。
1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：韶关市浈江区风采街道、东河办、十里亭镇、新韶镇、车站街道、乐园镇、犁市镇和花坪镇。

1.1.2 建设内容和规模：本项目覆盖广东省韶关市浈江区下属八个镇街，包括:风采街道、东河办、十里亭镇、新韶镇、车站街道、乐园镇、犁市镇和花坪镇。主要包括道路工程、市政给排水工程、建筑工程和环境整治工程。建设内容包括赤膊房改造约 67 万平方米、环境整治工程约 7.75 万平方米、道路修复工程约 34 公里及其他。
1.1.3 项目总投资：项目总投资20811.00万元，其中：工程费用17065.00万元、勘察设计费约343.00万元。最终以有关部门批复或审核为准。
1.2 招标范围和标段划分
1.2.1 招标范围：

本项目所涉及的内容包括但不限于以下（1）～（2）：

（1）勘察部分：项目建设内容的相关工程勘察、地下管线物探及项目地形现状测量，项目规划用地红线范围内地质勘察，出具地形图、物探报告、检测报告、初步勘察报告、详细勘察报告等。完成招标人提出的与项目实施有关的其他相关测量、物探、检测及勘察要求。

（2）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的设计文件。包括但不限于：

①完善方案设计及深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、初步设计评审、初步设计修编等，通过施工图审查并获得施工图审查合格书；
②提供项目所需相关检测项的明细表；

③后续设计服务工作。

④完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。

1.2.2 标段划分：本次勘察设计招标不划分标段，但设计施工图需分期或分标段出图。

1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2．投标人资格要求

2.1．本次招标 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

2.1.1 联合体成员数量不超过3个。

2.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头

人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

2.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

2.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.2.资质要求

2.2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2.2参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过三家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须同时具备以下①、②、③资质，组成联合体投标的，联合后必须具备以下①、②、③资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①工程设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）工程设计建筑行业乙级以上（含乙级）资质；

（3）工程设计建筑行业（建筑工程）乙级以上（含乙级）资质；

②工程设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）工程设计市政行业乙级以上（含乙级）资质；

（3）工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级以上（含乙级）资质；

（4）工程设计市政行业（道路工程或排水工程）专业乙级以上（含乙级）资质；

③勘察资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）具备工程勘察综合类甲级资质；

（2）具备工程勘察专业（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质；

（3）具备工程勘察专业（岩土工程（勘察））乙级以上（含乙级）资质。

2.2.3投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或资质延续有关事项的通知)，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或资质延续有关事项的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后，证明在开标日继续有效。

2.3.相关人员要求

2.3.1拟委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具备一级注册建筑师执业资格证书；
3.2拟委派担任本招标项目的勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书。
2.3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。所有拟派人员须与承包人具备合法、唯一的劳动关系，注册单位一致，社保缴纳证明齐全。承包人及其拟派人员不得挂靠、虚假派遣、借用资质或人员，也不得将本合同项下的全部或部分工作以转包、分包、挂靠、借用他人资质或其他任何形式交由第三方实施。若发现虚假承诺、挂靠、借用、转包、分包等情形，发包人有权取消中标资格、解除合同并追究全部法律责任及违约责任。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

2.4.禁止投标条款：

2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：    

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标工程前期准备提供咨询服务的；

（3）与本招标工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标工程的代建人；

（6）为本招标工程的招标代理机构；

（7）与本招标工程的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标工程的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标工程的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量问题或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
2.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市浈江区城市建设事务中心
	为本招标项目的业主、招标人

	2
	广东中城工程项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
	为本招标项目的可研编制单位


2.5 其他要求

省外企业（组成联合体时指联合体各方）及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
3．获取招标文件
3.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”,招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
3.3 投标保证

3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币 60000.00元 的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

3.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

4．工期要求

工期：勘察设计工期暂定 30 日历天，分期或分标段出施工图另约定时间。各阶段实施期限暂如下：

（1）勘察阶段：从中标通知书发出之日起15日历天内提交初步设计（含概算）、详细勘察成果文件及地形图修测等；

（2）施工图设计阶段：从初步设计评审完成之日起 10 日历天内完成施工图设计；

（3）施工图修编：出具施工图审查意见后 5 日历天内完成施工图修编；

（4）施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

备注：勘察、设计总工期以中标人提交完整成果文件并经招标人书面确认为准，不包含相关部门审批时间和初步设计审查及施工图审查时间。（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。如因不可抗力导致设计延误，承包人应在事发后48小时内提交书面证明，经招标人确认后可顺延工期，但不得主张费用补偿。
勘察设计工程内容和质量标准

5.1 本项目建设规模和内容：

本项目覆盖广东省韶关市浈江区下属8个乡镇(街道)，包括:乐园镇、新韶镇、十里亭镇、犁市镇、花坪镇、东河街道办、车站街道办、风采街道办。主要包括道路工程、市政给排水工程、建筑工程和环境整治工程。
5.2 勘察设计承包内容：

勘察设计承包内容：中标人按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的完善方案设计、初步设计、勘察报告、施工图设计文件及建设期间的服务等内容。

（2）本项目需要分别提交完善方案设计12套、初步设计12套，勘察报告12套、审定的施工图12套。项目原始数据，提供的所有资料均含电子光盘3张（含可编辑的CAD文件和PDF文件格式）。
5.3 本招标项目勘察要求的质量标准：符合住建部颁布的现行有关勘察（含测量）规范要求。设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关规划、设计的规范要求，并通过有关部门的审查，若需进行审图则必须经有资质的审图公司审图合格。

5.4 本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。

5.5 中标人要根据现场实际情况、招标人要求，优化设计，控制建设成本，限额设计。中标人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。且不得因此要求增加费用或延长工期。
5.6 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察、设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（4小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。

承包人须确保施工期间遇工程变更、突发事件、现场问题等，接到发包人或监理单位通知后4小时内安排相关设计人员到场处理。未按时到场的，每人次扣罚2000元，累计缺席达5次，发包人有权单方解除合同并追究违约责任。
5.7 勘察的目的与要求：

勘察成果文件必须按照国家现行工程勘察、设计规范标准，满足初步设计、施工图设计及审图合格的要求。

5.7.1 勘察的目的与要求

（1）勘探点在总用地范围内按《岩土工程勘察规范》及设计要求布孔，及在设置边坡防护处增设勘探点，初勘布孔由勘察、设计单位编制勘察方案，报招标人确认；勘察、设计单位必须完成初步勘察方案中的所有勘察工作，并且勘察工作必须满足初步设计评审的合格要求；

（2）初步查明地质构造地层结构岩土工程特性及地下水埋藏条件； 

（3）查明场地不良地质作用（含溶洞）的成因分布规模发展趋势并对场地的稳定性做出评价，提出不良地质现象的防治措施和建议；

（4）对场地和地基的地震效应做出初步评价；

（5）初步判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

（6）应对场地的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑开挖与支护、工程降水方案进行分析评价；

（7）在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段，勘探点应予以加密；

（8）周边水文条件（常年最低水位、最高水位、平均水位，50年、100年一遇水位，历史最高水位等）；

（9）初勘成果应满足初步设计需要，提供作为初步设计阶段及初步设计审查文件的依据。

5.7.2 初步勘察成果编制、深度要求及文字图纸部分

（1）勘探人应结合本项目相关资料的要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程初步勘察报告；

（2）地下水稳定水位；

（3）勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图；

（4）各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据；

（5）水质分析报告及侵蚀性能评价；

（6）地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价；

（7）地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；

（8）基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据；

（9）按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。

5.7.3 详细勘察的目的与要求

（1）查明所有建筑物及构筑物范围内岩土层的类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（2）查明水文地质条件，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性。

（3）评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。 

（4）查明不良地质作用的类型、分布范围，提出整治措施和建议。

（5）查明道路范围溶洞分布范围、位置、大小，提出整治措施和建议。

（6）查明地下水位的变化情况，水质状况对建筑物的影响情况。

（7）查明对建筑物不利的埋藏物。

（8）判定地基土对建筑材料的腐蚀性，提出整治的措施和建议。

（9）对场地和地震效应做出评价，查明有无液化地层并对液化等级作出评价。

（10）查明需防护山体（边坡）的岩土层的类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，提出防护措施和建议。

5.7.4.详细勘察勘探点布置原则

勘察点应按《岩土工程勘察规范》合理布置，满足“查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力”要求。建筑平面及坐标位置由招标人提供主管部门批复的电子版图纸，勘察布孔由勘查设计单位编制勘察方案，报招标人确认。

5.7.5.详细勘察成果编制及深度要求

（1）勘探人应结合本项目选址意见、相关资料的要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定及招标人其他要求，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给招标人，并通过审图机构审核达到合格要求。

（2）工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

5.7.6.详细勘察工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分至少应包括：

（1）拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

（2）勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；

（3）场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、溶洞情况、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等。

（4）场地的稳定性和适宜性评价、地下水及土质对建筑物的腐蚀影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题及其防治措施，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。

（5）对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

5.7.7.详细勘察工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：

（1）勘探点平面布置图

（2）综合工程地质图或工程地质分区图

（3）工程地质剖面图

（4）地质柱状图或综合地质柱状图

（5）各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等。

（6）地下水等水位线图（若有）

（7）岩土工程计算简图及计算成果图表等。

5.7.8.详细勘察任务需要时，可提交下列专题报告：

（1）岩土工程测试报告；

（2）岩土工程检验或监测报告；

（3）岩土工程事故调查与分析报告；

（4）岩土利用、整治或改造方案报告；

（5）有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等。

（6）工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

5.8. 关于勘察的其它要求：

（1）按国家现行的勘察深度要求规定。

（2）详细勘察时，对软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。

（3）勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

（4）勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

（5）勘察工作必需的水、电及设备所产生的相关费用由勘察人自行承担。

（6）因工程沿线的勘察工作发生青苗补偿及相关费用由勘察人自行承担。

（7）勘察人勘探完毕后需及时妥善回填钻孔，避免对周边环境造成破坏和形成安全隐患。

（8）勘察人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。

（9）勘察人勘探作业时，需预先探明勘探范围内的地下原有各类通信管线、燃气管道、电力电缆、供水管、排水（污）管等埋藏物分布情况，并做好相关防范保护措施，若因勘探工作造成相关设施损毁及相关费用由勘察人自行承担。

5.9 关于设计深度的要求

5.9.1 按现行的勘察设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

5.9.2 各专业设计应同步进行，设计单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

5.9.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

5.9.4 施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

5.9.5 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

5.9.6 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、基坑支护、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.9.7 设计文件应按照相关规范文件要求进行编制。

5.9.8 本工程设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关设计规范等，且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

5.10 设计后期配合施工工作

5.10.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工、监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派2名参与并熟悉本项目勘察设计、有现场处理经验的设计代表配合施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

5.10.2 承包人须全程配合项目竣工验收、资料整理、技术总结、后续审计等工作，直至项目全部验收合格。未配合的，发包人有权扣罚并追究违约责任。设计单位在项目施工及缺陷责任期的工作内容如下（包括但不限于）：

（1）施工图设计（技术）交底；

（2）配合勘察单位现场交桩；

（3）变更设计和所有补充设计；

（4）会签设计变更审批表；

（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；

（7）解决与设计有关的施工问题；

（8）配合质量检测；

（9）参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

（10）参加本项目建设有关会议；

（11）在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。

5.10.3 设计工作技术总结

设计单位完成的所有勘察、设计成果（包括但不限于图纸、报告、电子文件、数据、模型等）及其知识产权归发包人所有。承包人未经发包人书面同意，不得擅自转让、复制、公开、泄露或用于本项目以外的任何用途。发包人有权无偿使用、修改、复制、转交第三方用于本项目相关工作。因设计成果存在知识产权争议或侵权，全部责任及损失由承包人承担。
设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十五个日历天内完成，交发包人。

5.11 限额设计要求
5.11.1 初步设计概算中的建安工程费不得超过可行性研究报告投资估算中的建安工程费，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费，在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算和预算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

5.11.2 若第三方造价咨询单位按施工图编制的建安工程费预算价高于5.11.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用、施工图设计重复审查的费用和其他费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

5.12 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合。

5.13 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容具体参见勘察设计任务书同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
6．现场踏勘

6.1 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7．招标文件的提问和答疑

7.1 投标人若对招标文件等资料有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前在交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8．最高投标限价的确定

经研究确定，本项目招标勘察设计费最高投标限价为：叁佰肆拾叁万元整（¥3430000.00元），具体详见下表：

	序号
	项目名称
	投标下浮率
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	勘察设计费
	≧ 0.00 %
	3430000.00
	结算时按财政局审定的建安工程招标控制价为计费基数计算勘察设计费基准价，最终勘察设计费=勘察设计费基准价*50%*(1-投标下浮率)

	
	合计
	/
	3430000.00
	


备注：

1、投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价及投标下浮率均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。
9．投标报价的约定

9.1 本次招标勘察设计费采用填报投标报价及投标下浮率的方式进行分别报价。
9.2所有报价均以人民币“元”为单位，并保留两位小数；报价下浮率保留两位小数。投标人以勘察设计费进行投标报价。勘察设计费可参照《工程勘察设计收费标准》（2002年版）《工程勘察设计收费导则》（2021年版）《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3）《测绘生产成本费用定额（财建）〔2009〕17号》等标准和结合企业自身情况分别进行报价。

9.3勘察设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报价。勘察设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）和可行性研究报告所规定的所有勘察设计工作的所有费用，还应考虑招标人提出的与项目相关的其他要求所产生的费用。

9.4本项目投标报价应综合考虑勘察设计总包服务费、各阶段成果文件的审查费、专家评审费以及所有专业及工程复杂程度相关的调整系数以及报建工作所需的内容等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险。设计费的报价应包含进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。

9.5投标报价时应充分考虑“中标人须知”及“拟签订合同的主要条款”中所列条款的要求及风险。

10．投标文件的编制要求
10.1 一般要求
投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求由签字人本人亲笔署名或签章（电子印章）、盖单位法人公章（电子印章）即可。

10.2 商务经济标书的编制要求
10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
    （1）封面（格式一）；

（2）目录； 
（3）《投标函》（格式二）；

（4）《工程项目报价表》（格式三）

（5）《各项承诺一览表》（格式四）；
（6）《授权委托书》（格式五）；

（7）《法定代表人身份证明》（格式六）；

（8）《联合体协议书》（格式七）及所附资料；

（9）投标保证缴纳证明（投标人附建设工程交易系统《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图外，采用投标保证金的，附银行转账单截图；采用投标保证担保的，附电子保函截图；采用投标保证保险的，附电子保单截图）。

（10）《投标人基本情况表》（格式八）及所附资料；

（11）《项目负责人（设计负责人）》、《勘察负责人》简历表（格式九）及所附资料；
（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式十）及所附资料；

（13）本节第15.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（8）项内容。
10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.3 技术标书的编制要求
10.3.1 技术标书包括以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）投标人根据招标文件的《综合评分表》认为需要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

注：投标文件的编制依据：
1.本招标文件、相关澄清(如有) ；

2.国家、广东省现行的有关法规、规定，建筑工程验收规范和质量检验评定标准等。

11.电子投标：

11.1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书（页码起始从封面开始）。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应在交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至交易平台，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

11.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

11.3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的最新版操作指南。

11.3.2补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。
（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
12．投标文件的递交

12.1在投标文件提交截止时间前，投标人通过交易平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

12.2提交时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

12.3投标人无须进行现场签到。

12.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标；

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；

（3）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

（4）投标文件损坏或格式不正确的。
13．投标有效期

本次招标投标有效期为 90 个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

14．开标

14.1 投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。

14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

14.1.2 开标前24小时，若交易平台显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

14.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

   14.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。
（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

14.4 招标代理机构将《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

15．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

15.1 评标委员会
15.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

15.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

15.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

15.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

15.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

15.2 评标方法
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。

15.3 评审范围：
评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

15.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

15.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派项目负责人（即设计负责人）、勘察负责人的条件是否符合招标文件规定；拟派人员的各类证书、证件、证明是否有效。

（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员信息并通过数据规范检查。

15.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
   15.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

    （2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标总价限价；勘察设计费是否超出对应的最高投标限价。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。  

15.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

15.5 详细评审阶段
    15.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务合计满分40分，技术合计满分30分，投标报价满分30分。

除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（3）综合得分M

综合得分满分100分，公式如下：

综合得分M＝ M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

（4）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表
	商务部分，满分：40分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	设计单位（35分）
	企业奖项

（10分）
	2020年1月1日至今承接的设计项目业绩获得奖项情况：

1.获得国家级奖项的，每项得5分

2获得省级奖项的，每项得3分；

3.获得地市级奖项的，每项得2分；

4.本项最高得10分。
	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。

2.需附有关奖项证明彩色扫描件。
3．颁发机构限定以下范围：

国家、省、市工程勘察设计行业协会或勘察设计协会或建筑协会
4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①奖项不属于指定类别的；
②颁发机构不符合要求的；

③获奖时间不符合要求的。

	
	企业业绩

（10分）
	2020年1月1日至今业绩情况：

1. 承接 过类似项目的，每个得5分。

2．未 承接 过类似项目的，不予计分。

3．本项最高得10分。
	1．类似项目指：建筑工程类设计项目（含设计，勘察设计，设计施工总承包，勘察设计施工总承包项目）。

2．需附有关业绩合同协议书扫描件。
3．业绩时间以合同协议书日期为准。

4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	
	拟派项目负责人综合素质（3分）
	具有建筑相关专业高级工程师（含）以上职称的得3分

2.本项最高得3分。
	1.需附相关证书彩色扫描件。
2.证书或专业类别不符合要求，视为无效，不予计分。

	
	其他人员综合素质

（4分）
	1.拟投入本项目各专业负责人（市政路桥类专业、结构专业、给排水专业、造价专业），具有高级工程师（含）以上职称和相关专业注册证书的，每个得1分；

2.拟投入本项目各专业负责人（市政路桥类专业、结构专业、给排水专业、造价专业），具有中级工程师职称证书，每个得0.5分；

3.同专业人员不重复计分。

4.本项最高得4分。
	1.需附职称证或注册证书彩色扫描件。

2.证书或专业类别不符合要求，视为无效，不予计分。

	
	企业管理体系认证

（3分）
	1.质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每获得一个得1分，最高得3分。

2.未获得以上认证的，不予计分。
	1.需附在有效期内的认证证书彩色扫描件。
2.任一认证证书不在有效期内的，该认证证书视为无效，不予计分。

	
	纳税信用

（5分）
	1.企业连续5年或以上获得纳税信用A级纳税人的，得5分；(其中必须有2024年度)

2.企业连续3-4年获得纳税信用A级纳税人的，得2分；(其中必须有2024年度)

3.企业连续1-2年获得纳税信用A级纳税人的，得1分；(其中必须有2024年度)。

4.其他情形不予计分。

本项最高得5分。
	1.必须提供企业纳税信用A级纳税人证书及国家税务总局（或省级电子税务局）网上查询截图，否则不得分。

2.只计算投标人自身（投标人的分公司、子公司及分支机构除外）。

	勘察单位（5分）
	企业业绩
（3分）
	2020年1月1日至今，业绩情况：

1． 承接 过类似项目的，每个得 3 分。

2．未 承接 过类似项目的，不予计分。

3．本项最高得3分。
	1．类似项目指：建筑工程类勘察项目（含勘察，勘察设计，勘察设计施工总承包项目）。

2．需附有关业绩合同协议书彩色扫描件。

3．业绩时间以合同协议书日期为准。

4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似项目的；

②业绩时间不符合要求的。

	
	勘察负责人综合素质（2分）
	1.拟委派本项目的勘察负责人具有高级工程师及以上的得2分；

2.拟委派本项目的勘察负责人具有中级工程师及以上的得1分；

3.其他不得分。

本项最高得2分。
	需附职称证彩色扫描件（或电子职称证），并加盖投标人公章。
2.证书类别不符合要求，视为无效，不予计分。

	技术部分，满分：30分。

	对项目的总体概述
（10分）
	对本次招标项目的总体理解全面深刻，论述完整清晰，详尽、透彻的，对项目现场进行踏勘，了解场地现场情况，对项目所在地建设条件的认识准确透彻性。

【优】得该细项分的10分；

【中】得该细项分的8分；

【合格】得该细项分的6分；

不提供材料或无该项描述的得0分。

	设计方案思路

（5分）
	对项目方案认识全面深刻，方案设计符合实际、方案设计符合规范，满足各项功能需求，同时能够根据本项目工作内容及特点编制城乡基础设施补短板的设计方案，并能够提出合理可行的投资造价及控制措施建议

【优】得该细项分的5分；

【中】得该细项分的4分；

【合格】得该细项分的3分；

不提供材料或无该项描述的得0分。。

	设计进度计划安排及保证措施

（2.5分）
	设计进度、质量保证措施具体、针对性强。
【优】得该细项分的2.5分；

【中】得该细项分的2分；

【合格】得该细项分的1.5分；

不提供材料或无该项描述的得0分。

	质量保证措施（2.5分）
	对投标人质量控制措施进行评分：
【优】得该细项分的2.5分；

【中】得该细项分的2分；

【合格】得该细项分的1.5分；

不提供材料或无该项描述的得0分。

	勘察设计重点、难点的理解分析及合理化建议（10分）
	对本工程重点、难点、关键技术问题分析全面详实，表达方式图文并茂，解决方案合理可行，提供有相应深度的技术图纸解决项目的问题。
【优】得该细项分的10分；

【中】得该细项分的8分；

【合格】得该细项分的6分；

不提供材料或无该项描述的得0分。

	投标报价部分，满分：30分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球

1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

号球

8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

号球

15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

	得分合计
	商务部分得分+ 技术部分得分+ 投标报价得分


15.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分标准）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
16．中标候选人公示

16.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务经济标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

16.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》（韶发改办〔2021〕44号）执行。

16.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件

　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

（4）拟派项目负责人（设计负责人）、勘察负责人的条件不符合规定的；

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为广东省外建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息和拟派人员情况网页截图的。

2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（2）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位电子印章或未按招标文件要求在相应位置加盖个人电子印章或在线下完成签字或盖章后扫描上传的；
（3）投标文件未按规定签字、盖章的。
3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标总价限价的；勘察设计费超出对应的最高投标限价的；

（3）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第二章 中标人须知

1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 % 的履约保证。

3.2 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起5个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，且所有结算、缺陷责任期及相关争议事项全部解决，且无任何未决索赔或违约事项时，发包人将履约保证退还给承包人。

4.合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式为：按总价合同。

4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．项目管理机构
6.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

6.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目负责人若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目负责人应与承包人的投标文件所确定的原项目负责人的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。

7．现场管理
7.1 承包人在项目实施期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。

7.2 承包人应按安全管理有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保项目实施现场和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
7.3 为保证项目实施现场的环境卫生，承包人在本项目实施过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。

8．监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。

发包人有权对承包人履约情况、设计成果、服务过程、项目管理、人员到位等进行全方位监督、检查、抽查。发现问题可要求承包人限期整改、扣罚、通报，情节严重者可单方解除合同并追究违约责任。发包人有权单方委托第三方处理承包人未配合事项，相关费用由承包人承担，承包人无条件接受处理结果。设计单位同意接受招标人上级主管部门或审计机关对合同履行的审计监督，审计结果作为结算最终依据。
9.其他事项

9.1 中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
9.2签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目设计负责人须参加招标人组织的廉政谈话。

9.3本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作。因设计人原因导致设计成果未通过第三方审查，所有相关费用、工期延误及招标人损失均由设计人全额承担。若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
9.4 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

9.5 若勘察作业受用地征收影响，设计人需积极选取周边勘探点参照，待征收问题解决后再入场勘察，相应部分的施工图预算以暂定工程量计算。
9.6 中标人应按招标人要求及有关方面的尺寸和材质要求制作鸟瞰图。否则，招标人另行委托相关单位完成该项工作，费用由中标人承担。
9.7 设计人义务及违约责任

9.7.1.设计人义务

9.7.1.1．中标通知书发出后30天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

9.7.1.2．合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。

9.7.1.3．设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计。

9.7.1.4．设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

9.7.1.5．设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

9.7.1.6．未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。

9.7.1.7．设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.7.1.8．设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

9.7.1.9．设计人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括完善方案设计、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、跟踪服务、图纸会审和技术交底）。

9.7.1.10．设计人应接发包人通知后24小时内派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表到达项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。

9.7.1.11．涉及设计方案专家论证会（含初步设计评审）的相关费用由设计人承担。

9.7.1.12．未经招标人书面同意，中标人不得将核心工作（含地质勘察、主体结构设计）分包，否则按合同价20%支付违约金。
9.7.1.13．设计人要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

9.7.1.14．发包人及咨询单位、上级主管部门对设计成果（包括研究试验成果）设计文件的审查并不免除设计人的责任。

9.7.2．设计人违约的处理

9.7.2.1．中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

9.7.2.2．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。

9.7.2.3．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。

9.7.2.4．设计人的违约金由发包人掌握使用。承包人应在收到扣款通知后5个工作日内补足履约保证金差额。
附件一 设计人违约行为及违约金一览表

	序号
	违约行为
	违约金标准
	备注

	1
	设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付设计文件。因中标人原因，没有按期完成设计任务。
	在逾期第壹天起每天按合同价款的1%计算违约金
	

	2
	由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故。
	根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额
	负责采取补救措施

	3
	施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量或深度不够等原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。
	每次扣减设计合同价款中设计费的1％，扣完为止
	

	4
	设计人不按合同约定及发包人要求出具软基处理、结构物设计比选方案。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止
	

	5
	设计人编制的初步设计应确保完整和相对准确，经审核偏差超出可研估算相对应部分5%（政策性因素除外）。
	扣除设计合同价款中设计费的10%
	

	6
	设计人提供的施工图预算不满足合同约定要求，经审核若发现清单工程量漏项或计算有误差，设计人负责3天内完成修正，若预算造价超出概算的（政策性因素除外）。
	扣除设计费的10%
	

	7
	因设计人自身原因造成工程结算超施工招标中标价的。
	扣除应付设计合同价款中的余款
	

	8
	设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作。
	每人次扣减 2000 元
	以现场签到为准

	9
	设计单位未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。
	每拖延1天扣 5000 元（以发包人发出的违约通知为准）
	

	10
	设计单位设计成果文件出现前后矛盾、管道碰撞等缺陷的。
	按对工期、进度和造价造成的影响程度，处2000元～10000元/处违约罚款。
	负责采取补救措施和善后

	11
	在施工过程中，参建各方确认的设计变更，设计方未在约定时间内提交设计成果的。
	每次扣3000元
	以会议纪要约定的时间为准

	12
	因设计人责任造成的设计错项、漏项等引起的累计工程变更调整费用总额超过项目施工合同价（暂列金、预留金除外）的10%以上（含10%）。
	由项目建设单位扣除设计合同费用的 30%。
	

	13
	因设计人责任造成的设计错项、漏项等引起的累计工程变更调整费用总额超过项目施工合同价（暂列金、预留金除外）的20%以上（含20%）。
	全额扣减设计费用，并由相关部门在市场诚信管理、市场准入、资质管理等方面依法给予处理并进行通报。
	

	14
	因道路公用设施（公共交通站点布置、照明电源接驳、交通灯及监控设施电源接驳、行人设施、道路元素等）的设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	15
	因路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计不安全、不合理、不经济，土方平衡不合理，导致设计变更的。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	16
	设计图纸不符合相关规范要求，导致无法按期竣工验收。
	合同价的5%
	


第三章 拟签订合同的主要条款

1.承包方式

中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，提供完整的最新工程地形图、施工图设计文件和建设期的服务内容。双方约束内容以实际签订合同为准。

2.合同价款支付办法及结算原则

2.1 本合同工程按中标人的中标价格为暂定合同价，以本合同约定的结算原则计算出的价格为最终结算价。
2.2 勘察设计费支付方式：

2.2.1勘察设计费的支付：

（1）勘察设计费的支付：①提交图审合格的设计成果及韶关市浈江区财审投资评审中心审核后，在上级资金申请成功并已到达本地财政部门1个月内支付勘察设计费70%；②结算评审完后1个月内支付勘察设计费的30%。
（2）承包人收款的同时提供等额符合发包人要求的合法有效的增值税发票，否则，发包方有权拒绝付款。

（3）付款要求：因发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府项目支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已经按期支付。本项目资金来源为财政资金，支付比例及拨付时间视财政情况统筹决定，财政资金不足时，可降低支付比率或分批支付以及延缓拨付时间，具体以财政部门和建设单位意见为准。

因财政部门审核流程期限不计入发包方支付日期，且不作为发包方延期支付违约事由。勘察设计费的支付，服务单位未按相应支付节点申报费用时，作自动放弃本期支付申请，列入下期费用申请支付。
3.结算原则：
3.1.勘察设计费结算原则：按财政局审定的建安工程招标控制价为计费基数计算勘察设计费基准价，最终勘察设计费=勘察设计费基准价*50%*(1-投标下浮率)

3.2实际结算金额不得超过合同价。若勘察设计费结算价超过勘察设计费合同价，则按勘察设计费合同价结算。

3.3分标段或分期出图的，相关设计费和勘察费按对应标段计算，按对应标段支付。不在招标施工图内的测绘成果，不列入计费范围。
3.4建筑物立面测绘按《工程勘察设计收费导则》（2021年版）“简单”类别基准价50%计算。
4.勘察设计违约责任

4.1 因勘察、设计单位责任引起变更造成投资规模增加10%以上的，由建设单位按照合同委托费用的20%的进行处罚；

4.2 因勘察、设计单位责任引起变更造成投资规模增加15%以上的，由建设单位按照合同委托费用的30%的进行处罚；

4.3 因勘察、设计单位责任引起变更造成投资规模增加20%以上的，由建设单位按照合同委托费用的40%的进行处罚。

5.其他要求
5.1由于承包人的原因造成其所提供的施工服务或成果不合格，返工费用由其承担。承包人提供的服务或成果不符合本合同规定的，发包人有权拒收。如承包人提供的服务或成果不符合合同约定，国家有关规范技术或行业标准要求的，承包人应在发包人指定的期限内整改合格。整改后仍不符合合同约定、国家有关规范技术或行业标准要求的，或侵犯他人权益的，发包人有权单方解除合同，同时发包人就承包人不配合进度申报、结算、整改、工程量核算、验收、退场等发包人所要求的一切应由承包人应予配合的情形的，发包人有权自行或委托第三方予以处理，承包人无条件接受处理结果并承担由此产生的全部费用，且除本合同约定的法律责任外，承包人应退还发包人超额支付的工程款，承包人还应赔偿发包人因此遭受的一切损失。

5.2最终以合同签订为准（由招标人自行补充）
第四章 技术要求

1．工程技术要求

1.1 本招标项目的勘察设计与相关服务活动须符合现行的国家标准建设工程勘察设计规范以及所有与建设工程相关的国家、省、行业和招标项目所在地现行的标准、规范、规程及相关文件的要求。

1.2 勘察设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

1.3 在勘察设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则勘察设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。
一、工程勘察标准规范

本项目勘察、测量文件必须符合现行国家、行业和地方的一切法规、规范和标准关于工程勘察、测量的要求，包括但不限于： 

(1)《工程测量规范》(GB 50026-2007)；

(2)《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2001）；

(3)《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

(4)《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）；

(5)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

(6)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；

(7)《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

(8)《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）；
备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

二、工程设计标准规范

本工程设计必须达到且不限于以下规范的要求：

《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）；

（2）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016 年版)；

（3）《室外排水设计规范》（GB50013-2006-2016 版）；
（4）《污水综合排放标准》（GB8978-2015）； 
（5）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；

（6）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016 年版)；

（7）《镇(乡)村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（8）《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；

（9）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

（10）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）；

（12）国家、行业及韶关市地方现行的相关标准及规范。

（13）《公路路基施工技术规范》

（14）《市政道路工程质量检验评定标准》

（15）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》

（16）《给水排水管道工程施工及验收规范》

（17）《城市道路路基工程施工及验收规范》

（18）《水泥砼路面施工及验收规范》

（19）《公路水泥砼路面施工技术规范》

（20）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

（21）《沥青路面施工及验收规范》

（22）《城市道路照明工程施工及验收规范》

（23）《城市绿化工程施工及验收规范》

（24）《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》

（25）《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

（26）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

（27）《室外排水工程设计规范》（GB50014-2006）（2016 版）

（28）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 版）》

（29）《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。
2．备查要求

以上所列规范和标准仅供参考，中标人必须准备至少一套现行的国家和广东省的有关技术规范及现行标准，招标人和监理单位可随时检查中标人的规范和标准，并监督中标人按规范和标准要求执行。

第五章 投标文件格式

格式一 封面

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
格式二 投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为人民币（大写）：           （小写）：¥         作为酬金，竞投承包上述工程。

2. 如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察设计。我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的勘察设计，     个日历天内完成合同约定的内容，并确保勘察设计文件质量必须满足招标文件相关要求并修补其任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 工程项目报价表

工程项目报价表

	序号
	项目名称
	投标下浮率
	投标报价（元）
	备注

	1
	勘察设计费
	     %
	
	按财政局审定的建安工程招标控制价为计费基数计算勘察设计费基准价，最终勘察设计费=勘察设计费基准价*50%*(1-投标下浮率)

	合计
	
	/


备注：1、投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价及投标下浮率均按“四舍五入原则”精确到两位小数。
3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式四 各项承诺一览表

各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	履约保证金承诺
	   我方保证按时缴纳全部履约保证金。
	在勘察设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	无禁止投标

情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	工期、进度承诺
	我方保证从中标通知书发出之日起开工，并在招标文件规定要求的勘察、设计工期内完成全部招标工程。

我方保证按我方投标文件中的勘察、设计进度计划完成勘察、设计任务。
	若因我方原因，勘察、设计没有按期完成时，我方须在逾期第一天起每天按 合同价款的1‰向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，勘察、设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成勘察、设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	5
	勘察承诺
	如我方中标，我方保证按勘察规范及有关法律法规进行勘察，并准时提供相应满足设计要求的勘察成果。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供勘察成果，招标人有权终止合同，扣除勘察费的5%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行勘察，其费用由中标人支付，勘察工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

地质勘探过程中，发包人可随时到现场抽检勘探情况，发现有造假现象的，扣除勘察设计合同价款中勘察费的5%。发现两次以上的则发包人有权解除合同。

施工过程中，发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，每发现一处，需扣除勘察设计合同价款中勘察费的5%，扣完为止。同时免费负责补充相应的地质勘察工作。

	6
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经有资质审图机构审查通过。

我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的5%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

由于勘察设计单位勘察、设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收勘察设计费总额，负责采取补救措施。

施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减勘察设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。

因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	7
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排各专业设计人员不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。
	若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

各专业安排施工现场的专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，每缺席一人次扣除1000元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人具有相对的资格证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣500元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	10
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人负责本项目勘察设计全过程（包括工程勘察、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。
	若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目勘察设计全过程（包括工程勘察、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）的，每缺席一次扣500元（以发包人发出的违约通知为准）。

	11
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。


投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

                              年    月    日

格式五 授权委托书

授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。
    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式六 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式七 联合体协议书

联合体协议书
                  、                 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.__________（某成员单位名称）为_____________________（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）     承担      工作。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
格式八 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的证书彩色扫描件（因推行电子证照，部分企业已不存在副本等纸质证书。可打印件营业执照、资质证书实时网页查询页）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

格式九 《项目负责人（设计负责人）》、《勘察负责人》简历表
项目负责人（设计负责人）简历表

	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制
项目负责人：                   （签字）

                                            年     月     日

    说明：《设计负责人简历表》后应附拟派设计负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．职称证（如需）、注册证书（如需）彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年8月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。

勘察负责人简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


说明：《勘察负责人简历表》后应附拟派勘察负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．职称证（如需）、注册证书（如需）彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年8月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。

格式十 本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表
	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目负责人（即设计负责人）
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	

	XX专业负责人
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（设计、勘察负责人除外）以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）的彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年8月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

2.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。

第六章 设计任务书

一、工程背景
韶关市浈江区城乡基础设施补短板项目围绕城乡发展短板精准施策，通过建筑外立面改造、沿路环境整治、道路安全修复、人居环境提升和停车设施优化等系列工程，系统解决建筑风貌陈旧、环境脏乱、交通不畅等民生问题。项目在提升城镇形象的同时，切实改善了居民生活环境，为促进城乡融合发展奠定了坚实基础。

二、建设地点
本项目位于广东省韶关市浈江区，主要内容为城乡基础设施补短板，涉及建筑工程、市政园林工程、桥梁工程和道路工程。
项目要求设计提供规划设计总体方案、工程初步设计（含工程概算编制、项目设计效果图）、工程施工图，以及初步设计上报、施工图设计审查期间设计服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料。
 

三、建设工程与规模

本项目总投资约18000万。涵盖韶关市浈江区主要镇街，主要设计内容为城乡基础设施补短板，包括不限于建筑外立面改造、沿路环境整治、道路安全修复、人居环境提升和停车设施优化等。
四、设计内容

完成本工程初步设计、施工图范围内的全部设计工作，主要包括（但不限于）以下内容：
（一）方案修改及完善：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及使用业主、使用单位和相关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。

（二）规划范围内建筑工程、市政园林工程、桥梁工程、电气工程（三线改造）和道路工程。
（三）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除等内容的设计。
（四）其他：方案设计深化、初步设计、施工图设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按设计合同执行。
五、设计要求
（一）总体布局：结合周边环境与场地现状，优化竖向设计，突出区域特色，确保方案合理可行。

（二）公共空间：融合历史人文与城市功能，提升空间品质，协调周边风貌。

（三）道路交通：基于现状调研，优化交通组织、道路布局及人行流线，注重经济适用。

（四）立面改造：采用微改造手法，保留建筑原有风貌，融入岭南特色细节。

（五）场地基础：优化三线、铺装及竖向设计，完善基本功能，提升居民生活品质。

（六）配套设施：补齐城乡公共服务短板，提升居民满意度。                             
六、造价工作要求
（一）编制合同涉及范围初步设计概算。配合初步设计概算送审工作。
（二）投标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：
1、在不降低设计任务书中的主要设计指标的前提下，确保工程设计概算不超过政府主管部门核准的工程投资估算总额。
2、编制的工程设计概算需满足财政评审部门评审的要求。
3、根据招标人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。
七、设计人员组织要求
为便于招标人与投标人及时沟通及协调，以保证投标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，投标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
投标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。
（二）设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的项目负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、并向建设管理单位出具相应的授权文件。
八、设计成果提交要求
（一）总体要求。设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。凡涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
（二）实施阶段设计成果要求
1、方案设计阶段
（1）方案设计说明
    （2）方案设计图纸，主要包括：现状图、与周边环境及空间关系分析图、交通系统分析图、公共交通设施等分布图、总平面设计图主要出入口、小庭院等重要空间节点效果图、主要空间节点透视图、景观设计图、重要节点城市设计、相关分析图等。
    （3）项目其它设计方案图
（4）有关电子文档（含效果图、方案设计说明及图纸等）
2、初步设计阶段
（1）初步设计说明
（2）初步设计图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气、景观等专业。
（3）项目概算
（4）其它专项设计（如有）
（5）效果图及透视图
（6）有关电子文档（含效果图、方案设计说明及图纸和概算等）
（7）主要材料样板
注：本项目需要分别提交完善方案设计12套、初步设计12套，勘察报告12套、审定的施工图12套。项目原始数据，提供的所有资料均含电子光盘3张（含可编辑的CAD文件和PDF文件格式）。专业报建所需设计成果文件数量按报建要求提供；文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章、各专业负责人、乙方签署。
3、施工图设计阶段
（1）施工报建图：总平面图、平、立、剖面图，构造和主要材料说明，综合管线图等。
（2）各专业图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气、景观等专业。
（3）设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书。
（4）完整版施工图。
（5）有关电子文档。
注：乙方所提供的施工报建图份数按审批部门要求；乙方应向招标人提交施工图设计成果文件（文件及图纸）文本文件8套、电子文档光盘1套；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。
九、设计成果提交要求
设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准，设计成果文件提交的时间及份数如表所示。
（一）设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和用户需求书（深度要求要达到招标人提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。
（二）设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。









委托代理人身份证彩色扫描件正、反面














法定代表人身份证彩色扫描件正、反面









