
翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治

建设项目——新江镇第四批典型村建设项目施工招

标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——新江镇第四批典

型村建设项目施工已于 2026 年 06 月 23 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交

易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，于 2026 年 07 月 08 日公开发布暂停公

告。现恢复该项目的招标投标活动及补充本项目最高投标限价等内容并对开标时间及相

关时间节点进行顺延，具体如下：

一、对本项目最高投标限价、工程量清单及施工图纸进行补充，具体如下：

（一）本项目最高投标限价为人民币（大写）：壹仟陆佰陆拾肆万壹仟伍佰玖拾叁

元壹角玖分（小写：¥16641593.19 元），其中安全生产措施费为¥380370.84 元，专业

工程暂估价为¥200291.63 元（专业工程暂估价为统一报价）。

（二）本项目工程量清单及施工图电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载。

二、对开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1
获取招标文件

截止时间
2026 年 08 月 07 日 09 时 30 分

2
网上提问

截止时间
2026 年 07 月 28 日 16 时 00 分

3
网上答疑

时间
2026 年 07 月 28 日 16 时 30 分至 2026 年 07 月 31 日 16 时 00 分

4
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间： 2026 年 08 月 06 日 09 时 30 分；

投标保证担保办理截止时间：2026 年 08 月 06 日 09 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2026 年 08 月 06 日 09 时 30 分。

5
电子投标

截止时间
2026 年 08 月 07 日 09 时 30 分



6

投标相关资料

（如有）

递交时间

2026 年 08 月 07 日 09 时 00 分至 2026 年 08 月 07 日 09 时 30 分

7 开标时间 2026 年 08 月 07 日 09 时 30 分

三、投标保证担保及投标保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 06

月 23 日（即招标公告发布之日）起至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银

行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2026 年 07 月 14 日

（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效。

四、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，

以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人（盖章）：翁源县新江镇人民政府

招标代理机构（盖章）：深圳市天睿建设工程管理有限公司

2026 年 07 月 27 日
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