

# 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目 (一期) 第一批次施工招标 恢复、更正及延期公告

各潜在投标人：

韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）第一批次施工招标于 2025 年 12 月 24 日 14 时 00 分在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公开发布招标公告，并于 2025 年 12 月 31 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，现对本项目招标控制价及工程量清单、施工图纸进行补充及对招标文件的内容更正，并对该项目招标有关事项进行顺延，具体内容如下：

## 一、招标控制价的补充：

原：本项目最高投标限价在投标截止时间 15 天前以补充公告的形式在广东省招标投标监管网 <http://zbtb.gd.gov.cn/login>、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index> 公布，各投标人应自行下载。

现变更为：

经研究决定，本次招标项目招标控制价为人民币含税(大写)：捌佰玖拾伍万贰仟玖佰叁拾玖元伍角贰分(¥8952939.52 元)。其中：安全生产措施费（不含税）为¥164754.70 元，暂列金（不含税）为¥698465.65 元。

注：1.本项目预算包干费计入分部分项清单中。

2.各潜在投标人在韶关市公共资源交易一体化平台填报“开标一览表”时，填报“绿色施工安全防护措施费”时应为填报包含文明施工措施费、环境保护措施费、临时设施措施费、安全生产措施费的含税合计金额。

## 二、更正招标文件的相关内容：

### 1、原招标文件 P45 页 2.3.1.1

注：本招标文件所称“基准日”，均指投标文件递交截止时间（见第一章第二节“重要事项时间地点一览表”）前 28 天。

修正为：

注：本招标文件所称“基准日”，均指2025 年 12 月。

## 三、工程量清单及图纸：

请各潜在投标人自行下载本项目的工程量清单及施工图纸。（详见本公告附件）。

## 四、相关时间节点作如下顺延：

获取招标文	2026 年 <u>1</u> 月 <u>28</u> 日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分
网上提问	2026 年 <u>1</u> 月 <u>18</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分
网上答疑时间	2026 年 <u>1</u> 月 <u>18</u> 日 <u>16</u> 时 <u>30</u> 分至 2026 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分

投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026 年 1 月 27 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026 年 1 月 27 日 9 时 30 分；
电子投标	2026 年 1 月 28 日 9 时 30 分
开标时间	2026 年 1 月 28 日 9 时 30 分
投标相关资料 (如有) 递交时间	2026 年 1 月 28 日 9 时 00 分至 2026 年 1 月 28 日 9 时 30 分
投标相关资料 (如有) 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心； 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。
开标地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心； 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。

### 五、保证担保及保证保险有效期的相关说明：

银行保函及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 12 月 24 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2025 年 1 月 14 日）开具的均有效。

本恢复、更正及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本恢复、更正及延期公告不一致之处，

以本恢复、更正及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

附件：招标控制价及工程量清单、施工图纸。

招标人（盖章）：韶关市水务投资集团有限公司



招标代理机构（盖章）：韶关市中利工程咨询有限公司



日期：2026 年 1 月 12 日