

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目韶关数据中心集群起步区(浈江片区)公共管道及配套设施建设项目施工招标补充及更正公告

各潜在投标人：

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目韶关数据中心集群起步区(浈江片区)公共管道及配套设施建设项目施工招标于 2025 年 10 月 17 日在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index>)、广东省招标投标监管网 (<http://zbtb.gd.gov.cn/login>) 公开发布招标公告，现对本招标项目做以下补充及更正，具体内容如下：

一、补充内容：

1、本招标项目招标控制价为人民币（大写）：壹仟伍佰壹拾壹万陆仟捌佰捌拾元零陆分（¥15,116,880.06 元）；其中安全生产措施费（不得低于）¥273,193.32 元；暂列金额（统一报价）¥1,065,525.96 元。详见下表：

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	11839177.37
1.1	单项工程	11839177.37
1.1.1	市政工程	11502305.54
1.1.2	安装工程	219349.71
1.1.3	园林工程	117522.12
2	措施项目费	730415.75
2.1	安全生产措施费	273193.32
3	其他项目费	1299104.18

3.1	其中：暂列金额	1065525.96
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	5314.00
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	228264.22
5	税前工程造价	13868697.30
6	增值税	1248182.76
7	合计	15116880.06

2、请各潜在投标人下载本项目的招标工程量清单、图纸(详见本补充公告的附件)，并按招标工程量清单编制投标文件。

二、更正内容：

1、原招标文件第3页、第12页建设内容和规模：本项目位于高新区滨江片区，主要建设内容包括项目新建220千伏输电工程总长度量约为3.483km，其中从220kV智良站~腾讯站，新建电缆路径全长约2.57km；从220kV数据2站~腾讯站，新建电缆路径长约0.913km。工程建设包括沿线路面破除和修复、施工便道建设、电缆沟、浅槽、工作井、电缆埋管、电缆廊道、廊道工作井、电缆顶管、地基处理等。

更正为：本项目位于高新区滨江片区，主要建设内容包括项目新建220千伏输电工程总长度量约为3.212km，其中从220kV智良站~腾讯站，新建电缆路径全长约2.244km；从220kV数据2站~腾讯站，新建电缆路径长约0.968km。包括沿线路面破除和修复、施工便道建设、电缆沟、浅槽、工作井、电缆埋管、电缆廊道、廊道工作井、电缆顶管、地基处理等。

2、原招标文件第18页8.1本招标项目按照以下依据编制招标控制价：**新增（8）材料基期按2025年9月为基准。**

3、原招标文件第 18 页 8.3 暂估价指招标工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；暂列金额指招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

更正为：8.3 暂估价指招标工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；暂列金额指招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，暂列金（含税）暂按分部分项的 10%计取，按实际发生结算，计日工费用：离心水泵按 53.14 元/台班计取。

本公告作为招标文件的一部分，凡原发布的招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如原发布的招标公告、招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招 标 人：韶关工业园投资建设有限公司
招标代理机构：广东明正项目管理有限公司

2025 年 10 月 24 日