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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序

号
	内容
	说明与要求

	
	项目业主
	南雄市湖口镇人民政府

	
	项目名称
	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）工程勘察、初步设计（第二次）

	
	项目批准部门
	南雄市发展和改革局

	
	项目批准文件
	雄发改资〔2021〕86号

	
	项目代码
	2102-440282-04-01-863742

	
	项目总投资
	项目估算总投资1亿元，其中建安工程费用 7329.2万元,其中勘察费约65.6万元，初步设计费约139.92万元。


	
	项目资金来源
	市财政统筹解决

	
	招标人
	南雄市政府投资建设项目代建管理中心

	
	招标代理机构
	广州市云兴建设工程监理有限公司

	
	建设地点
	南雄市湖口镇         

	
	标段划分
	本项目不划分标段

	
	建设内容和规模
	南雄市拟率先将长市村建设为首个以“乡村振兴，人才培训”为主题的乡村振兴示范村。建设内容包括长市村行政村域及七个自然村村貌、人居环境打造及相关建筑外立面改造景观提升、道路绿化等。

	
	招标范围
	项目涉及的所有建设内容的勘察、初步设计工作，包含：范围内的各改造及新建建筑工程，及室外配套工程（停车场、园林绿化、道路、广场、围墙等）建设内容，以及地形测量、工程岩土勘察（初步勘察、详细勘察）、超前钻工作（根据现行的国家、省有关规范等规定须进行超前钻勘察工作时）、方案设计及深化、初步设计（含设计概算）等。包括但不限于以下：
一、勘察部分：项目用地红线范围内的地形测量（含建筑外立面测量）、工程岩土勘察（包括初步勘察、详细勘察）、超前钻工作（如有）以及对应达到满足方案设计（含深化设计）、规划设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求；
二、设计部分：确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件（具体要求详见勘察设计任务书），包括但不限于：

（1）方案修改及完善：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》《建筑场地园林景观设计深度》中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的各专业设计方案进行修改和完善。

   （2）给排水、电气、专业设计过程中配合业主与市政供水、供电等部门沟通的工作，配合解决项目报建相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作（如填写提交报建报审相关图纸和资料，配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等）。

   （3）总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划、土石方平衡等。

   （4）管线综合、园林绿化景观、广场、运动场、道路等方案设计、初步设计等。

   （5）各单体建筑改造及新建设计方案、初步设计【含建筑、结构和边坡支护(与本项目相关)、给排水、强电系统、智能化系统、通风空调、防雷、消防、管线综合等专业设计】
   （6）方案设计估算、初步设计概算的编制。对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：方案设计估算（项目总投资估算编制）、初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。

   （7）设计变更以及现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及招标人的要求确定服务时间）。

   （8）相关报建报审配合服务，服务主要是指：协调解决项目报建报审相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作，如配合填写报建报审相关资料、配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等。

   （9）其他相关服务。

三、后续需配合报批报审、施工配合等服务。

	
	工期要求
	招标项目勘察设计工期：65个日历天，各阶段实施期限如下：

（1）初步勘察、方案设计阶段：自中标通知书发出之日起10个日历天内提交地形图等测量成果、初步勘察报告、方案设计。

（2）详细勘察、初步设计阶段：自中标通知书发出之日起30个日历天内提交详勘报告文件、初步设计文件及概算；自桩基础布置图稳定且接到发包人进场通知之日起35个日历天内完成超前钻（根据现行的国家、省有关规范等规定须进行超前钻勘察工作时）并提交符合相关规范或规定及要求的所有成果文件。
（3）初步设计修编：初审意见下发后 3个日历天内完成。

	
	最高投标限价
	详见招标文件“9、最高投标限价的确定及投标报价的约定”

	
	质量标准
	勘察要求：符合国家及住建部颁布的现行有关勘察、测量测绘规范、标准等要求。

设计要求：符合国家及地方现行有效的有关设计规范、标准、规定等；必须经有关部门或招标人组织的专家评审通过。

	
	投标人资质

及条件要求
	投标人必须具备以下资质及条件：

1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1 联合体成员数量不超过2个。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营。其中勘察、设计单位应具备独立法人资格。 

2.2工程勘察、设计单位须持有建设行政主管部门核发的资质证书。

2.3投标人应同时具备以下第 ①、② 项资质；联合体投标的，联合体牵头人必须具备以下第 ① 项资质：

①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

a、具备工程设计综合甲级资质；

 b、同时具备建筑行业设计甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质；

c、同时具备建筑行业工程设计（建筑工程）专业甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质；

②勘察资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

a、具备工程勘察综合类甲级资质；

b、同时具备工程勘察专业（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质和工程勘察专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；

c、同时具备工程勘察专业（岩土工程（岩土工程勘察））乙级以上（含乙级）资质和工程勘察专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质。

2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书有以下情形的，本次招标予以认可：

（1）由国家住建部核发，有效期于2020年7月1日至2021年12月31日期间届满的，统一延期至2021年12月31日；

（2）投标人提供2020年7月1日前由国家住建部已受理的资质延期申请相关证明材料，相关资质有效期延期至2021年12月31日；

（3）由广东省各级住房城乡建设主管部门核发的资质证书有限期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日；

（4）由外省各级住建部门核发资质证书，投标人提供所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的。

3.相关人员要求

3.1拟委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具备一级注册建筑师执业资格或风景园林设计高级工程师职称；

3.2勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）资格。
3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因


1
南雄市湖口镇人民政府
为本招标项目的业主单位
2

南雄市政府投资建设项目代建管理中心

为本招标项目的招标人

3
广东宏正工程咨询有限公司

为本招标项目的可研编制单位
4
广州市云兴建设工程监理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

5
广东省建筑设计研究院有限公司 
为招标人出具的“关于拒绝两家单位投标的函”中的拒绝投标单位
6
中誉设计有限公司
为招标人出具的“关于拒绝两家单位投标的函”中的拒绝投标单位
5．其他要求

省外建筑企业（组成联合体时指联合体各方）按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，且主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。

	
	评标定标方法
	综合评分法

	
	评标委员会组成
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	
	投标文件组成及

份数
	投标文件包括商务经济标书、技术标书组成，各一份正本、五份副本。

	
	技术标书评审方式
	本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。

	
	投标保证金
	    1．投标人须缴纳金额为人民币 40000.00 元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn/），了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：
投标人采用投标保证担保或投标保险担保的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
招标文件中“投标报名”及“投标保证的形式”中的内容表述必须与招标公告一致。

	
	合同价款支付
	详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。

	
	招标代理服务费
	本工程勘察、初步设计招标服务费参照《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）以勘察、初步设计中标价为基数计算，并下浮50%后计取。招标服务费由该工程勘察、初步设计公开招标的中标单位支付。 

	
	招标人

联系方法
	单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心
办公地址：  南雄市雄州街道沿江西路2号        

联系人（部门）：  曹工

电话： 0751-3836193

	
	招标代理机构

联系方法
	单位名称：广州市云兴建设工程监理有限公司

驻韶办公地址：韶关市新华南路华园新村8栋2楼（韶关分公司）

联系人（部门）：周工、吴工

电话：0751-8533381、8536891

	
	交易场所

联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心工程交易股(南雄市公共服务中心内)

联系人（部门）：工程交易部

电话：0751-3860729

	
	行政监督部门

联系方式
	单位名称： 南雄市住房和城乡建设局
办公地址： 南雄市新城沿江东路143号三楼

联系人（部门）：建管股
联系电话： 0751-3823847


第二节 重要事项时间地点一览表

	 1
	招标公告
发布时间 
	 2021年 11月19日 00 时 00分至  2021 年 11月25 日24时 00分

	2
	网上报名
截止时间 
	 2021年  11 月 25 日 24 时 00 分

	3
	网上提问
截止时间 
	 2021年 11 月 30 日 16 时 00 分

	4
	网上答疑
时间
	 2021年 11 月 30日16 时 30 分至2021年 12 月 3 日16 时00 分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间： 2021 年 12 月 9 日  09 时 30 分；
投标保证担保上传截止时间： 2021年 12 月 9 日09 时 30 分；
投标保证保险投保截止时间： 2021年 12 月 9 日 09 时 30 分。

	6
	电子投标
截止时间 
	 2021 年 12 月 10 日09 时  30 分

	7
	投标文件
递交时间
	 2021年 12 月 10 日09 时 00 分至2021 年 12 月 10 日 09 时 30 分

	8
	投标文件
递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心
地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心1号开标室（南雄市公共服务中心内） 。 

	9
	开标时间 
	 2021 年 12 月 10 日 09 时 30 分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心
地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心1号开标室（南雄市公共服务中心内） 。 


第三节 投标人须知正文

南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）经南雄市发展和改革局以 雄发改资〔2021〕86号 批准建设，项目代码为 2102-440282-04-01-863742 。本项目业主为 南雄市湖口镇人民政府 ，建设资金来自市财政统筹解决，招标人为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，招标代理机构为广州市云兴建设工程监理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、初步设计（第二次）进行公开招标。
1 工程概况综合说明

1.1 招 标 人：南雄市政府投资建设项目代建管理中心
1.2 工程地点： 南雄市湖口镇 
1.3 工程主要建设规模：南雄市拟率先将长市村建设为首个以“乡村振兴，人才培训”为主题的乡村振兴示范村。建设内容包括长市村行政村域及七个自然村村貌、人居环境打造及相关建筑外立面改造景观提升、道路绿化等。 
1.4 项目总投资：工程投资估算约1亿元，其中建安费7329.2万元，其中勘察费约65.6万元，初步设计费约139.92万元。
1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。
 1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2 招标范围

2.1招标范围：
项目涉及的所有建设内容的勘察、初步设计工作，包含：范围内的各改造及新建建筑工程，及室外配套工程（停车场、园林绿化、道路、广场、围墙等）建设内容，以及地形测量、工程岩土勘察（初步勘察、详细勘察）、超前钻工作（根据现行的国家、省有关规范等规定须进行超前钻勘察工作时）、方案设计及深化、初步设计（含设计概算）等。包括但不限于以下：
一、勘察部分：项目用地红线范围内的地形测量（含建筑外立面测量）、工程岩土勘察（包括初步勘察、详细勘察）、超前钻工作（根据现行的国家、省有关规范等规定须进行超前钻勘察工作时）以及对应达到满足方案设计（含深化设计）、规划设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求；

二、设计部分：确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件（具体要求详见勘察设计任务书），包括但不限于：

（1）方案修改及完善：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》《建筑场地园林景观设计深度》中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的各专业设计方案进行修改和完善。

   （2）给排水、电气、专业设计过程中配合业主与市政供水、供电等部门沟通的工作，配合解决项目报建相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作（如填写提交报建报审相关图纸和资料，配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等）。

   （3）总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划、土石方平衡等。

   （4）管线综合、园林绿化景观、广场、运动场、道路等方案设计、初步设计等。

   （5）各单体建筑改造及新建设计方案、初步设计【含建筑、结构和边坡支护(与本项目相关)、给排水、强电系统、智能化系统、通风空调、防雷、消防、管线综合等专业设计】
   （6）方案设计估算、初步设计概算的编制。对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：方案设计估算（项目总投资估算编制）、初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。

   （7）设计变更以及现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及招标人的要求确定服务时间）。

   （8）相关报建报审配合服务，服务主要是指：协调解决项目报建报审相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作，如配合填写报建报审相关资料、配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等。

   （9）其他相关服务。

三、后续需配合报批报审、施工配合等服务。
3 工期要求

招标项目勘察设计工期：65个日历天，各阶段实施期限如下：
（1）初步勘察、方案设计阶段：自中标通知书发出之日起10个日历天内提交地形图等测量成果、方案设计。

（2）详细勘察、初步设计阶段：自中标通知书发出之日起30个日历天内提交详勘报告文件、初步设计文件及概算；自桩基础布置图稳定且接到发包人进场通知之日起35个日历天内完成超前钻（根据现行的国家、省有关规范等规定须进行超前钻勘察工作时）并提交符合相关规范或规定及要求的所有成果文件。
（3）初步设计修编：初审意见下发后 3个日历天内完成。

4 投标人资质等级及人员要求

4.1本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

4.1.1 联合体成员数量不超过 2 个。

4.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.2资质要求

4.2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营。其中勘察、设计单位应具备独立法人资格。 

4.2.2工程勘察、设计单位须持有建设行政主管部门核发的资质证书。

4.2.3投标人应同时具备以下第 ①、② 项资质；联合体投标的，联合体牵头人必须具备以下第 ① 项资质：

①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

a、具备工程设计综合甲级资质；

 b、同时具备建筑行业设计甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质；

c、同时具备建筑行业工程设计（建筑工程）专业甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质；

②勘察资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

a、具备工程勘察综合类甲级资质；

b、同时具备工程勘察专业（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质和工程勘察专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质；

c、同时具备工程勘察专业（岩土工程（岩土工程勘察））乙级以上（含乙级）资质和工程勘察专业（工程测量）乙级以上（含乙级）资质。

4.2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书有以下情形的，本次招标予以认可：

（1）由国家住建部核发，有效期于2020年7月1日至2021年12月31日期间届满的，统一延期至2021年12月31日；

（2）投标人提供2020年7月1日前由国家住建部已受理的资质延期申请相关证明材料，相关资质有效期延期至2021年12月31日；

（3）由广东省各级住房城乡建设主管部门核发的资质证书有限期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日；

（4）由外省各级住建部门核发资质证书，投标人提供所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的。

4.3相关人员要求

4.3.1拟委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具备一级注册建筑师执业资格称或风景园林设计高级工程师职称。
4.3.2勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）资格。

4.3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	南雄市湖口镇人民政府
	为本招标项目的业主单位

	2
	南雄市政府投资建设代建管理中心
	为本招标项目的招标人

	3
	广东宏正工程咨询有限公司
	为本招标项目的可研编制单位

	4
	广州市云兴建设工程监理有限公司 
	为本招标项目的招标代理机构

	5
	广东省建筑设计研究院有限公司
	为招标人出具的“关于拒绝两家单位

投标的函”中的拒绝投标单位

	6
	中誉设计有限公司
	为招标人出具的“关于拒绝两家单位

投标的函”中的拒绝投标单位


4.5其他要求

省外建筑企业（组成联合体时指联合体各方）按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，且主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。
5 投标报名

5.1 本次招标实行网上报名和电子投标。自招标公告发布之日起至网上报名截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”），投标人须登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），使用新建设工程交易系统进行网上报名，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南V1》，了解网上报名和电子投标具体操作流程。

5.2 只有申领了数字证书（CA）并在建设工程交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行网上报名和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）及入库事宜。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中综合类中下载《办理数字证书（CA）公告》及建设工程交易中下载《建设工程网上交易系统投标企业办理入库公告》，了解具体办理方法。

已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

5.3 投标保证

5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币  40000.00 元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn/），了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：

1.投标人采用投标保证担保或投标保险担保的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

2.招标文件中“投标报名”及“投标保证的形式”中的内容表述必须与招标公告一致。                                                                                                                                             

5.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上报名、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

6 勘察、设计工程内容和质量标准

6.1 本次勘察、设计工程的内容及要求：

勘察内容：项目用地红线范围内的地形测量（含建筑外立面测量）、工程岩土勘察（包括初步勘察、详细勘察）、超前钻工作（如有）以及对应达到满足方案设计（含深化设计）、规划设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求及施工配合工作。
勘察质量标准：须达到审查合格要求的勘察报告和地形图等测量成果；勘察成果和测量成果必须符合国家及住建部颁布的现行有效的有关勘察、测量测绘规范、标准等要求及满足初步设计、施工图设计的要求。
设计阶段包括相关报建报批所需的方案设计文件、初步设计、对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：方案设计估算（项目总投资估算编制）、初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）；设计变更以及现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及招标人的要求确定服务时间）。

本次勘察、设计工程的内容及要求具体详见勘察设计任务书。
本工程的建设方案设计均需经招标人确认后方可进入下一阶段设计，初步设计（含概算）必须经招标人组织的专家评审会审批通过。
若由于招标人或专家在评审审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
本工程设计要求的质量标准：符合国家和地方现行有效的有关设计规范、标准、规定及设计任务书的要求，设计文件必须通过有关部门或招标人组织的专家评审通过。设计文件深度要求必须满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。
6.2 勘察设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的地形图等测量成果、完善方案设计及方案深化、初步设计（含概算编制），初勘报告和详细勘察报告、超前钻勘察报告（如有）及建设期间的服务等内容。初步设计费已包含初步设计概算，不再另行支付费用，初步设计概算仅用于限额设计不作为预结算的依据。

建设方案设计5套，初步设计（含概算编制）10套，地形图等测量成果3套（含电子版），初勘报告 10套，详勘报告12套，超前钻勘察报告6套（如有），项目计算书1套及原始数据，提供的所有资料均含电子光盘5张（含可编辑的CAD文件和PDF文件格式）。

6.3 勘察设计人要按照经批准的可研报告（修编）、规划条件及设计任务书等资料控制初步设计文件（含概算）以达到控制施工图设计及施工图预算，即限额设计。勘察设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充及优化设计，直到满足要求。
6.4 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察、设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

6.5关于勘察深度的要求

勘察成果文件必须按照国家现行工程勘察、测量测绘、设计规范、标准等，满足初步设计、施工图设计及审图合格的要求，包括但不限于以下要求：
6.5.1 按国家及地方现行的勘察深度要求规定。

6.5.2地形测量的主要精度要求
6.5.2.1图根控制测量精度指标
图根点相对于图根起算点的点位中误差不得大于±5cm，高程中误差不应大于测图基本等高距的1/10，即±5cm。

6.5.2.2地物点的平面位置中误差
地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差和邻近地物点点间的距离中误差其平面精度应满足下表要求：

表1：地物点精度要求表
	地区分类
	点位中误差/cm
	邻近地物点间距中误差/cm

	城镇、工业建筑区、平地、丘陵地
	±15
	±12

	困难地区、隐蔽地区
	±23
	±18


6.5.2.3高程注记点的精度要求
高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不应大于相应比例尺地形图基本等高距的 1/3(即±16.6cm)，困难地区放宽0.5倍(即±25cm)；等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的1/3(即±16.6cm)，丘陵地不应大于基本等高距的1/2(即±25.0cm)。

6.5.3 初步勘察应进行详细的工程测量、工程地质勘查和水文地质勘查，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况（含土石方比例）。

6.5.4 初步勘察应对工程范围内供电线路、通讯线路等地上、地下管线进行勘察，准确标定其坐标位置及走向。

6.5.5 初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。

6.5.6 详细勘察时，对软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。对施工过程中需探明的地质情况，必须按规范进行详细勘探，若采用桩基，应出具不少于一桩一孔的勘探资料。

6.5.7 勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

6.5.8 勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

6.6关于勘察的其它要求

（1）勘探人应结合本项目勘察、设计任务书的要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程初步勘察报告；勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

（2）勘察工作必需的水、电及设备所产生的相关费用由勘察人自行承担。

（3）因工程沿线的勘察工作发生青苗补偿及相关费用由勘察人自行承担。

（4）勘察人勘探完毕后需及时妥善回填钻孔，避免对周边环境造成破坏和形成安全隐患。

（5）勘察人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。

（6）勘察人勘探作业时，需预先探明勘探范围内的地下原有各类通信管线、燃气管道、电力电缆、供水管、排水（污）管等埋藏物分布情况，并做好相关防范保护措施，若因勘探工作造成相关设施损毁及相关费用由勘察人自行承担。

（7）招标文件第二章拟签订合同的主要条款中勘察部分及勘察设计任务书约定的其他要求和约定。

 6.7 关于设计深度的要求

6.6.1 按国家及地方现行的勘察设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

6.6.2 各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

6.6.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

6.6.4.初步设计文件的深度，应当满足主要设备材料订货、征地拆迁及编制施工图设计文件的需要。 
6.8 限额设计要求

6.8.1 初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资且概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

6.8.2中标单位在提交初步设计文件时必须同时提交概算。概算作为中标单位自我核算是否符合限额设计要求的依据。若超过限额设计的规定时，中标单位必须无条件对初步设计进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。

6.9设计时需要考虑与周边地块的开发相结合及相关规划方案的要求进行设计。。

6.10凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容具体参见勘察、设计任务书，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
7 现场踏勘
7.1招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

8 招标答疑

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

9 最高投标限价的确定及投标报价的约定

9.1 最高投标限价的确定  
 经研究确定，本项目招标最高投标限价为：人民币贰佰零伍万伍仟贰佰元整（¥2055200.00元）。具体详见下表：

	序号
	项目

名称
	报价基数
	综合单价

/报价费率上限
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	勘察费
	地形测量费
	  800000平方米
	0.223元/平方米   
	178400.00
	结算在地形测量费、建筑外立面测量费、综合地下管线探测费，中标价范围内按中标综合单价，以实际测量面积进行计算。结算价不得超过中标价。



	
	
	建筑外立面测量
	  50000平方米
	2.72元/平方米  
	136000.00 
	

	
	
	综合地下管线探测
	   80000平方米
	1.02元/平方米   
	81600.00
	

	
	
	岩土勘察费（含超前钻）
	2000米
	130元/米
	260000.00
	结算在岩土勘察费中标价范围内按中标综合单价，以实际勘察 总进尺进行计算。结算价不得超过岩土勘察费中标价。

	2
	初步设计费
	73292000元
	 ≤1.909%
	  1399200.00
	在最高投标限价范围内，采用设计取费费率方式进行报价。初步设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用，应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。

	
	合计1+2（元）
	2055200.00
	/


 备注：
1、各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、各单项或合计投标报价均保留至小数点后两位，报价费率保留小数点后三位小数。
3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

9.2 投标报价的约定

9.2.1 投标人以勘察费、设计费的合计总价进行投标报价。勘察费报价、设计费报价及其合价均不得超出最高投标限价规定的相应限价。

9.2.2 勘察费投标报价：地形测量（含建筑外立面测量）、岩土勘察（含超前钻）分别按综合单价（不分土质、石质类别、地物、地形地貌，均按综合单价包干）“元/㎡、元/m”报价，结算时在地形测量费、岩土勘察费中标价范围内分别以测量成果、勘察报告中的实际测量面积、勘察长度分别进行结算。若结算价超过中标价则按中标价结算。

勘察费已包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程勘察、工程测量、地形测量（含建筑外立面测量）有关的全部费用，同时中标人应考虑施工场地不同土、石质类别比例、地物、地形地貌、水上勘察作业所需的措施等满足本项目设计要求所需完成的勘察、工程测量、地形测量（含建筑外立面测量）工作量及措施，并承担风险。工程测量是招标范围中勘察部分的内容，其任务包含勘察部分的所有相关工程测量，工程测量费用已包含在勘察费中。

9.2.3 设计费投标报价：在最高投标限价范围内，采用设计取费费率方式进行报价。初步设计取费费率=初步设计费投标报价/建安工程费暂定价，其中建安工程费暂定价按7329.2万元计。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。
9.2.4 勘察费、设计费的中标价为合同价，结算价不能超过合同价。勘察设计成果必须按要求满足勘察设计规定的深度。所报的勘察费、设计费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。若勘察设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位以该项目的勘察费、设计费为限承担责任。
9.2.5本项目投标报价应综合考虑勘察设计服务费、各项专家评审费、修编建设工程设计方案费用、所有专业及工程复杂程度相关的调整系数等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险。

9.2.6投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。
10 投标文件的编制要求

10.1 一般要求

投标人除在建设工程交易系统进行电子投标外，还须编制纸质投标文件（以下简称“投标文件”）供评标委员会评审。

10.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册，各分册均为一份正本、五份副本。正本和副本的封面右上角处应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。各部分投标文件应分别编制，各自独立包装。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖投标人公章。

10.1.3.3 投标文件正本的“签字”均为签字人本人亲笔署名，“盖章”均为鲜章。副本封面的“签字”为签字人本人亲笔署名，封面的“盖章”为鲜章，其余部分可为正本的复印件，无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求盖章即可。

10.1.4 投标文件（技术标书除外）目录和正文统一采用白色标准A4纸打印。

10.1.5 投标文件统一在页面左侧胶装，不得采用活页方式装订。

10.1.6 投标文件各分册均须制作和提供电子文件。投标人应按照各分册电子文件制作要求，将各分册正本的内容制作成电子文件，其内容应与纸质文件保持一致。电子文件仅用于信息公开和资料存档，不作为评审内容。
10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《工程项目报价表》（格式三）；

（5）《各项承诺一览表》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式八）；

（7）《授权委托书》（格式九）；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件或银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）。

（9）《联合体协议书》（格式十）；

（10）《投标人基本情况表》（格式五）及所附资料；

（11）《设计/勘察负责人简历表》（格式六）及所附资料；

（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式七）及所附资料；

（13）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见本节第16.5.1目）；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于新冠肺炎疫情防控期间企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（9）项内容。

10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。

10.2.4商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.2.5 所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。

10.2.6 商务经济标书电子文件制作要求

投标人应将商务经济标书正本的所有内容（已经按招标文件规定签字、盖章）扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘，装入信封（信封正面标明投标项目名称、分册名称、投标人名称）后放入商务经济标书正本。

10.3 技术标书的编制要求

    10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）勘察大纲；

①针对项目场地及工程性质采用的勘察方案及建议，勘察的重点、难点及建议；

②勘察工作流程和相应的工期进度计划；

③勘察报告综合评价，勘察成果文件内容目录；

④投标人掌握的勘察工作有关的法律法规、标准、规范一览表；

⑤需要建设单位配合的事项；

 （4）设计方案；

①设计说明书（含本项目的难点、建议和工程创新）；

②设计方案图纸；

③完成本项目工期的主要保障措施。

投标人根据招标文件的评标定标方法认为需要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（4）项所有投标人均应提供。

10.3.3技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。

10.3.4技术标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.3.5 技术标书电子文件制作要求

投标人应将技术标正本的所有内容（已经按招标文件规定签字、盖章）扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘，装入信封（信封正面标明投标项目名称、分册名称、投标人名称）后放入技术标书正本。

11 投标文件的编制依据

11.1招标单位提供的设计文件等资料；

11.2本招标文件；

11.3国家、广东省现行的有关法规、规定，建筑工程验收规范和质量检验评定标准等。
12 投标文件的包装、密封

12.1投标文件各分册须分开包装、密封。投标人应在投标文件封套封口处加贴封条，并骑缝盖单位章。封套上写明：

	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）工程勘察、初步设计（第二次）
投标文件
（商务经济标书 / 技术标书）

投标人全称：

投标人地址：

在      年    月    日    时（即开标时间）前不得开封


12.2若因投递地点未写清楚而使投标文件迟到、遗失，或因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

13 投标文件的递交

13.1 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

13.1.1 递交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.1.2 到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

13.2 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式八）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式九）和《法定代表人身份证明》。

13.3 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

（1）银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）。
13.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

13.5 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.6 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第13.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

13.7 因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

14 投标有效期

本次招标投标有效期为 90 个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

15 开标

15.1 招标人邀请所有正确完成了网上报名、电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保险担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

    15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的分册组成、数量、规格、装订是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）。若不符合规定，招标代理机构应将有关情况在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将银行保函原件（若有）移交韶关市公共资源交易中心，将投标文件和资料原件（如需）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

16 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

评标过程中，招标文件明确指定采用现场实时查询的信息资料（如“信用中国”信息、韶关地区诚信综合考评等级信息等），由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，使用指定设备登录相关发布网站进行下载、打印，并移交评标委员会。完成评标后，相关查询资料应予妥善保存、归档。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。
16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载和打印《法人和其他组织信用信息》，作为评审依据移交评标委员会。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派设计/勘察负责人是否与《开标一览表》一致；拟派设计/勘察负责人、拟派其他主要人员的条件是否符合招标文件规定；拟派人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。 

（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。
16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的分册组成、数量、规格、装订是否符合招标文件规定。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全；各分册是否均提供了电子文件（光盘或U盘）。

（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标总价限价；勘察费及设计费是否超出对应的最高投标限价；岩土勘察费单价是否超出对应的最高投标单价上限。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。 
16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

    16.5 详细评审阶段

    16.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为 70分，技术部分满分为20分，投标报价部分满分为10分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣完为止。公式如下：

M3＝10－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.3。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

附件一

   综 合 评 分 表     
	序号
	评审
项目
	评审

内容
	说   明

	1

 
	商务部分（70分）


	设计
单位信誉和实力
（30分）
	企业业绩

情况
（9分）
	近三年来（2018年1月1日至今）承担过投资额或建安费≧10000万元以上（含10000万元）的项目设计业绩，每项得3分，最高得9分。
备注:证明材料须提供设计中标通知书或设计合同复印件加盖公章，否则不得分，时间以合同签订时间为准。

	
	
	
	守合同重信用企业

（10分）
	企业获得市场监督管理局（原工商行政主管部门）“守合同重信用企业”（以下简称“守重”）荣誉情况：
1．“守重”连续15年（含15年）以上的，得10分。
2、“守重”11--14 年的，得7分。
3、“守重”6-10 年的，得5分。。

4、“守重”1-5 年的， 得1分。

注：1.“守重”连续年度中，必须包括2019年度。
2.需附“守重”证书复印件（或打印件），如为电子证书，需打印加盖公章。

	
	
	
	企业管理体系认证

（3分）
	通过质量认证体系、职业健康安全管理认证体系、环境管理体系认证并在有效期内得3分，只具有其中一项或两项的得1分，本小项最高得3分。
说明：本项累计最高得分3分，证明材料需提供相关证书复印件。

	
	
	
	企业表彰

（6分）
	1、投标人（若为联合体投标的，指设计单位）近三年（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）获得表彰（以表彰证书或表彰正式文件的颁发时间为准）情况（本小项最高得3分）：

（1）获得市级表彰的，每提供一个得1分，最高得1分；

（2）获得省级（含直辖市、自治区）或以上表彰的，每提供一个得3分，最高得3分。

2、投标人（若为联合体投标的，指设计单位）近三年（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以获奖证书或获奖正式文件颁发的时间为准）获得过科学技术奖类奖励（本小项最高得3分）：

（1）获得市级奖，每项得 1分，最高得1分。

（2）获得省级（含直辖市、自治区）或以上奖，每项得3分，最高得3分。

注：

①本项最高得6分。

②提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。

③同一事项获不同表彰的，只按最高级别计算一次得分。表彰以国家、省、市人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的表彰证书或表彰文件。如提供相关行业协会颁发的表彰证书或表彰文件，则须同时提供该行业协会在国家（或省）社会组织网的查询路径和登记信息查询结果截图，否则不予计分。

	
	
	
	企业获奖

情况

（2分）
	投标人（若为联合体投标的，指设计单位）近三年（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以获奖证书或获奖正式文件的颁发时间为准），承接过的设计项目获得的奖项：

1、获得市级奖项的每个得0.5分，最高得0.5分；

2、获得省级（含直辖市、自治区）奖项的每个得1分，最高得1分；

3、获得国家级奖项的每个得2分，最高得2分。

注：

① 本项最高得2分。

②需提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。

③同一项目获不同奖项的，只按最高奖项计算一次得分。获奖以国家、省、市人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准。

	
	
	人员（除项目负责人外）
（30分）
	各专业项目负责人

（24分）
	1、建筑专业负责人（本小项最高得3分）： 1名，

具备一级注册建筑师注册执业证书得1分。同时具有建筑相关专业中级职称证书的，加0.5分；具有建筑相关专业高级职称证书的加2分。

2、结构专业负责人（本小项最高得3分）： 1名，具备一级注册结构工程师注册执业证书得1分。同时具有建筑结构相关专业中级职称证书的，加0.5分；具有建筑结构相关专业高级职称证书的，加2分； 

3、道路专业负责人（本小项最高得3分）： 1名，

具有注册土木工程师（道路工程）执业资格证书的，得1分；同时具有道路相关专业中级职称证书的，加0.5分；具有道路相关专业高级职称证书的，加2分。

4、给排水专业负责人（本小项最高得3分）：1名，

具备注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书1分。同时具有给排水相关专业中级职称证书的，加0.5分；具有给排水相关专业高级职称证书的，加2分。

5、电气专业负责人（本小项最高得3分）：1名，

具有注册电气工程师（供配电）执业资格证书的，得1分；同时具有电气相关专业中级职称证书的，加0.5分；具有电气相关专业高级职称证书的，加2分。

6、造价专业负责人（本小项最高得3分）：1名

具有一级注册造价工程师证书的得1分。 同时具有中级职称证书的，加0.5分；具有高级职称证书的加2分。

7、风景园林专业负责人（本小项最高得3分）：1名，

①具备风景园林相关专业中级职称证书的，得0.5分；

②具备风景园林相关专业副高级职称证书的，得2分

③具备风景园林相关专业正高级职称证书的，得3分；

8、勘察专业负责人（本小项最高得3分）： 1名，

具有注册土木工程师（岩土）执业资格证书的，得1分；同时具有岩土工程相关专业中级职称证书的，加0.5分；具有岩土工程相关专业高级职称证书的，加2分； 

说明：本项累计最高得分24分，证明材料需提供相应职称证、注册证书复印件。本项上述拟派人员不得兼任。

	
	
	
	主要设计

人员

（6分）
	 建筑、结构、道路、园林、给排水、电气专业主要设计人员为高级工程师（或以上）技术职称的，每人得2分，为中级工程师职称的每个得0.5分，最多得6分。
说明：本项累计最高得分6分，证明材料需提供相应职称证复印件。本项上述拟派人员不得兼任。

	
	
	业绩（10分）
	设计类似

业绩
（6分）
	近三年来（2018年1月1日至今）承担过建安费≧6500万元以上（含6500万元）的类似项目设计业绩，每项得3分，最高得6分。
备注:证明材料须提供设计中标通知书或设计合同复印件加盖公章，否则不得分，时间以合同签订时间为准。

	
	
	
	勘察类似

业绩
(4分)
	投标人自2018年1月1日至今承接过70万元或以上工程勘察项目业绩的，每1项得2分，最多得4分。
注：工程勘察业绩证明须提供合同复印件或中标通知书复印件 ，否则不得分。时间以合同签定时间为准。
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	技术部分
（20分）


	对招标项目的分析构思及定位

（5分）
	分析项目背景，理解项目意义，对招标项目和建设条件的全面理解及定位评审。通过详细现场踏勘，结合相关基础资料，分析项目区域综合现状情况，提出项目构思及定位。
注：优4～5分、良3～4分、一般1～3分、 差0～1分。

	
	
	方案总体规划

（5分）
	具备完善的规划理念及结构，坚持功能审美与现场基础条件并重, 有创新。总体提升规划要求布局合理、分区明确、合理的交通组织。
注：优4～5分、良3～4分、一般1～3分、 差0～1分。

	
	
	详细节点提升设计平面图

（5分）
	依据提升规划及设计要求中提供的区域改造平面图进行评审，平面图应包含但不限于各区域节点提升平面设计图若干张。
注：优4～5分、良3～4分、一般1～3分、 差0～1分。

	
	
	投资估算

（5分）
	估算资料齐全，计算准确，造价经济合理。
注：优4～5分、良3～4分、一般1～3分、 差0～1分。

	3
	投标报价部分
（10分）
	报价得分计分方法如下：
  评标基准价D=A×（1 - B）
式中：A = 招标人的最高投标限价
    B = 随机抽取的下浮系数的算术平均值（按“四舍五入”原则精确到两位小数）
用1～21号球分别代表一个下浮系数（%），由各评委代表从这21个号码中随机抽取3次，抽出的号球不参与下次抽取，每次抽取1个号码，所抽取的号码对应下浮系数的算术平均值作为评标下浮系数（%），具体号码对应的下浮系数（%）可参考下表。例如：抽取号球为“5”，相对应的下浮系数为“2.60%”。
号球
1

2

3

4

5

6

7

8

下浮率（%）

2.00

2.15

2.30

2.45

2.60

2.75

2.90

3.05

号球
9

10

11

12

13

14

15

16

下浮率（%）

3.20

3.35

3.50

3.65

3.80

3.95

4.10

4.25

号球
17

18

19

20

21

 

 

 

下浮率（%）

4.40

4.55

4.70

4.85

5.00

 

 

 

 
二、投标报价部分得分M3计算（采用插入法计算）
当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣0.5分（E）,每低于D一个百分点扣0.3分（E）。
    计算公式为：M3=10-(︳Di-D︳/D)×100×E
式中：M3=投标报价部分得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。
    若Di >D，则E=0.5，若Di<D,则E=0.3。
注：本项扣分扣完为止。

	4
	合计
得分
	商务部分得分+技术部分得分+投标报价部分得分


 

备注：1、评分如出现小数点，则按“四舍五入”原则精确到两位小数。

16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。
17 推荐中标候选人

17.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票确定。

17.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

17.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

18 中标候选人公示

18.1 招标人自收到评标报告24小时内，对中标候选人提交的光盘（或U盘）中有关电子文件进行核对。如果电子文件不完整或内容与投标文件不一致，中标候选人应履行投标承诺，自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与投标文件一致后，重新刻录和提交光盘（或U盘）。中标候选人无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，视其放弃中标候选人资格，其投标保证不予退还。招标人可按照评标报告确定的排序依次补充中标候选人。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受其再次投标。同时，招标人将其失信行为向行政监督部门报告。

18.2 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务经济标书）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)进行公示，公示期不得少于3天。

18.3 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》（韶发改办〔2018〕6号）执行。

18.4 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件
　　

    本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书有以下情形的，不得否决其投标：

a．由国家住建部核发，有效期于2020年7月1日至2021年12月31日期间届满的；

b. 投标人提供2020年7月1日前由国家住建部已受理的资质延期申请相关证明材料；

c. 由广东省各级住房城乡建设主管部门核发的资质证书有限期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的；

d. 由外省各级住建部门核发资质证书，投标人提供所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知）的。    

（4）投标文件中拟派设计/勘察负责人与《开标一览表》不一致的；拟派设计/勘察负责人、拟派其他主要人员的条件不符合规定的；拟派人员数量不符合规定的；

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况打印页的。

2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件的分册组成、数量、规格、装订不符合规定的；

注：投标人已经采用规定的纸张编制投标文件，但纸张尺寸在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。
（9）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；任一分册的电子文件（光盘或U盘的）未提供的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（12）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标总价限价的；勘察费及设计费超出对应的最高投标限价的；岩土勘察费单价超出对应的最高投标单价上限的。

（14）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（15）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（16）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。
第二章 拟签订合同的主要条款

1 承包方式

1.1承包人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，包括但不限于：提供完整的最新地形图等测量成果、工程岩土勘察（包括初步勘察、详细勘察）、超前钻工作（根据现行的国家、省有关规范等规定须进行超前钻勘察工作时）以及对应达到满足方案设计（含深化设计）、规划设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求；方案设计及深化、初步设计及概算编制；提供建设期的后续服务等。不允许转包和违法分包。
1.2 限额设计要求

1.2.1初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资且概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

1.2.2承包人在提交初步设计文件时必须同时提交概算。概算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若超过限额设计的规定时，承包人必须无条件对初步设计进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。

2 合同价款支付办法及结算原则

2.1本工程按中标人的投标报价，中标价即签约合同价。

2.2结算原则：

勘察费结算原则：中标综合单价即为结算综合单价，结算时分别在勘察费中的地形测量费、岩土勘察费合同价范围内分别以地形测量成果、勘察报告中的实际测量面积、勘察长度分别进行结算，即勘察费中地形测量结算价=实际测量面积×地形测量中标综合单价、勘察费中岩土勘察费=实际勘察长度×岩土勘察中标综合单价，结算价若超过合同价则按合同价包干，结算价若低于合同价则按实结算。
初步设计费结算原则：中标初步设计取费费率即为初步设计费的结算费率，结算时按已审定的建安费概算价为计费基数计算，即初步设计费结算价=已审定的建安费概算价×中标设计取费费率。若初步设计费结算价超过初步设计费合同价，则按初步设计费合同价结算，若初步设计费结算价低于初步设计费合同价，则按实结算。
2.3 合同价款支付方式

2.3.1勘察费的支付：
2.3.1.1勘察费中地形测量费的支付

（1）完成地形测量工作并提交地形图等测量成果后10个工作日内，支付至经审核的实际完成测量面积的地形测量费的60%；

（2）地形图等测量成果经审查通过后，经地形测量费结算后支付剩余的地形测量费。

2.3.1.2勘察费中岩土勘察费的支付

（1）提交初步勘察、详细勘察正式报告后10个工作日内，支付至经审核的实际完成勘察长度的岩土勘察费的60%；

（2）工程完工后，支付至经审核的实际完成勘察长度的岩土勘察费的80%；
（3）工程竣工验收合格后，经岩土勘察费结算后支付剩余的岩土勘察费。
2.3.2初步设计费的支付：

（1）方案设计经确认通过并提交符合要求的正式方案设计成果后10个工作日内，支付至设计费合同价的30%；
（2）初步设计文件及初步设计概算经审查通过并提交符合要求的送审初步设计成果及概算后10个工作日内，支付至设计费合同价的70%；

（3）初步设计文件及初步设计概算通过有关部门的审批后并提交符合要求的正式初步设计成果及概算及符合要求的设计费结算申请资料后，设计费结算经审核核定后10个工作日内，结清剩余的设计结算费用。

2.3.3承包人在提交支付申请时，须向发包人提供等额有效的增值税发票及符合政府财政部门审批要求的申请资料。 

2.3.4本项目为政府全额投资，所有支付手续经发包人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经发包人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则发包人不承担因此造成的延期支付责任及不支付延期付款的利息，承包人也不得因发包人延期付款而暂停相关服务。

2.4、补充条款：勘察设计工作除满足招标文件及勘察设计任务书的要求外，还须达到以下补充条款的要求：

一、勘察部分

1、禁止勘察单位将本合同规定的勘察任务转包。

1.1没有发包人的同意，勘察人不能将勘察工作的任何部分分包。即使得到了发包人的同意，也不应解除勘察人根据合同规定应承担的全部责任和义务，勘察人应对其分包人的工作负全部责任。

2、本项目勘察费用包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程测量、地形测量有关的全部费用。勘察单位在勘察过程中，发生以下费用的，均视为已包含在勘察收费的相应基准价中，发包人不另行支付。

2.1 不另行支付的费用包括(但不限于)：办理工程勘察相关许可，以及购买有关资料费；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上(含大河、塘及其他大面积积水)作业用船、排、平台以及水监费；勘察设备搬迁费；青苗、树木以及水域养殖物赔偿费；样品包装、样品运输费；成果编制费；管理费；利润、税金；超出地形测量测绘生产成本费用定额、《工程勘察收费标准》总则1.0.1条以外的其他服务收费等。

2.2 按上述规定得出的勘察费视为已包括勘察单位完成合同规定的所有地形测量、勘察工作内容、所有工作量、提供全套勘察成果文件、地形测量成果文件、全部基础资料和后续服务的全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。由勘察单位支付的所有税费，也已包含在上述费用中，发包人不予另行支付。
3、进度计划的提交：勘察人在接到中标通知书后7天内，根据勘察工作大纲的总体安排及地形测量、勘察相关工作要求向发包人提交两份详细的地形测量进度工作计划、勘察进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为发包人控制勘察进度的依据。

4、安全、保卫与环境保护：勘察人开展地形测量、工程勘察作业时应遵守有关安全、保卫和环境保护、职业健康等方面的各项法律法规的规定，并应当采取有效的安全、保卫和环境保护措施，确保人员、设备和设施的安全及环境保护等，如勘察人未能采取有效的措施，而发生的与工程勘察作业有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由勘察人负责。
5、保险：勘察人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其他有关的责任保险，以使本项工程顺利进行。

本工程地形测量、勘察所需的一切险等保险及费用均由勘察人自行负责。
6、道路维护：勘察人在进行外业作业时，如造成原有道路和桥梁的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由勘察人自行承担。

7、附着物保护：勘察人在进行外业作业时，应尽量保持路线经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由勘察人自行承担。

8、勘察人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于勘察方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的勘察工作。勘察工作内容由发包人提出勘察任务书进行明确，主要包括地形测量（含建筑外立面测量）、初勘、详勘、提供地形测量成果文件、勘察成果文件和技术资料及后续服务等，具体内容包括(但不限于)：

（1）地形测量（含建筑外立面测量）。

(2)详勘工作及相关勘察作业。

(3)为工程勘察进行必要的专题研究、技术论证工作。

(4)提交勘察成果文件。

(5)施工期间，派驻现场代表，提供与工程地质有关的变更勘察服务。

(6)自行收集、购买与本工程勘察有关的第三方资料。

(7)与相关政府部门以及公共事业管理部门或企业就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，并自行承担所发生的费用。

(8)发包人要求办理的与本工程地形测量、勘察有关的其他一切事务。

8.1配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作如下：

（1）对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

（2）现场交桩；

（3）配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

（4）勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

8.2 勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十个日历天内完成交发包人。
9、 勘察人应按照建设部《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察质量管理办法》做好勘察的质量管理工作，建立健全勘察质量保证体系，加强勘察全过程的质量控制，建立完整的勘察、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察质量负责。

10、勘察人提供勘察测量成果必须真实、准确、可靠，所有勘察测量成果必须得到监理工程师或发包人的认可，否则，发包人不予支付所发生的费用。

11、 勘察成果文件除满足勘察设计任务书中勘察工作要求外，还须符合下列要求：

11.1地形测量的主要精度要求
11.1.1图根控制测量精度指标
图根点相对于图根起算点的点位中误差不得大于±5cm，高程中误差不应大于测图基本等高距的1/10，即±5cm。

11.1.2地物点的平面位置中误差
地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差和邻近地物点点间的距离中误差其平面精度应满足下表要求：

表1：地物点精度要求表
	地区分类
	点位中误差/cm
	邻近地物点间距中误差/cm

	城镇、工业建筑区、平地、丘陵地
	±15
	±12

	困难地区、隐蔽地区
	±23
	±18


11.1.3高程注记点的精度要求
高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不应大于相应比例尺地形图基本等高距的 1/3(即±16.6cm)，困难地区放宽0.5倍(即±25cm)；等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的1/3(即±16.6cm)，丘陵地不应大于基本等高距的1/2(即±25.0cm)。

11.2地形图的编制

（1）图形编辑过程中，为保证数据的图层、编码符合CASS10.1系统的要求，所有的地物、地貌、注记必须由CASS10.1命令生产，不得自行建立图层、编码，不得随意使用AutoCAD命令画线、拷贝，注记。

（2）严格按CASS10.1要求进行图形属性编辑、信息标识。

（3）机构与单位名称要详细调注。

（4）线状地物绘制要具有连续性，尽可能用一条“多段线”绘制保持连贯的同一线状地物，除因软件自动生成的相关地物符号外，避免在图形数据内绘制“直线”或者 “二维多线段”。
（5）编辑图形时所生成的骨架线、坡底线等应保留。
（6）当电力线、通讯线连接至电塔、双杆电线架、房角等地物时，将软件在上述地物处自动生成的电杆符号删除，并将示向箭头进行适当拖动。
（7）当控制点注记（或其他注记）压住道路线、等高线、房屋线等时，电子版数据内不能切断道路线、房屋线等。仅在绘制分幅图时，可按制图要求采用软件“文字消隐”功能处理。

（8）此外，在几何图形方面，块图之间应实现无缝接边，接边要素应自然连接。接边要素几何图形的接边误差不应大于该地形图平面、高程中误差的2
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倍，且应保证接边地物要素属性和拓扑关系一致。

11.3地形图成果主要技术指标和规格

（1）平面坐标系统：2000国家大地坐标系（中央子午线L0=114°，3°带高斯投影）。
（2） 高程系统：采用1985国家高程基准。
（3） 测图比例尺：1:500。
（4） 成图规格:按甲方用图需求对地形图成果进行标准分幅（50cm x 50cm），并且以村为单位提供红线范围内的块图。块图命名方式“镇名称+自然村名称+地形图.*（拓展名）”，如: 湖口镇长市村地形图.dwg。分幅图是在块图的基础上按序号进行分幅，命名方式“镇名称+自然村名称+地形图+序号.*（拓展名）”，如: 湖口镇长市村地形图1.dwg。

（5） 基本等高距为0.5米。

（6） 电子版成果中相关文档报告采用Word文档格式，图形数据采用AutoCad 2008版本的.dwg文件格式。
11.4勘察成果文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关市政工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求，并满足工程设计需要；所提供的勘察成果报告中应符合以下要求(但不限于)：

(1)工程勘察报告由文字说明和图表资料组成。

(2)总说明中应说明勘察工作遵循的工作依据和技术标准、工作概况，叙述路线沿线地质条件和不良地质问题及工程地质评价，阐明工作中采用的方法和经验、资料来源及其他需要说明的问题。

(3)重点工程的工程地质条件和不良地质问题应进行专门叙述、分析和评价。

(4)勘察图表资料中至少应包括以下内容(但不限于)：

a.沿线工程地质平、纵面图；

    b.工点工程地质平、剖面图；

    c.钻孔柱状图和物探、测试成果图表；

    d.推荐的岩土物理力学指标和土工试验汇总表；

    e.岩石试验和水质分析成果；

    f.绘制的试验成果曲线；

    g.其他资料和图片；

    h.招标文件规定的其他图表。

    （5）勘察成果文件的电子数据均必须满足不加密、可编辑并不限制使用时间的要求。

12、勘察人应积极配合发包人做好施工后续服务，完成本条规定工作内容所发生的费用已包含在勘察费合同价中，发包人不予另行支付。

13、 勘察人应按发包人要求的数量提供所有为完成勘察所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人及相关政府主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

14、人员保证与变更

    （1）勘察人应派驻投标书中承诺的勘察人员投入工作，并在勘察过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

    （2）如果勘察人员不能胜任工作、渎职或从事其它违法活动，发包人或监理工程师有权以书面形式提出更换要求，勘察人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，勘察人有权拒绝。勘察人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合规定的资历要求，否则发包人有权拒绝。

    （3）勘察人的工作进度没有达到经发包人或监理工程师批准的进度计划时，发包人或监理工程师有权提出要求增加人员和设备，勘察人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

    （4）如果监理工程师或发包人根据勘察人的实际进度，认为勘察人的工作进度无法满足工期要求时，可要求勘察人增加人员投入，由此发生的费用属勘察人的义务和责任，发包人不予另行支付。

    15、勘察人在工程勘察过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则勘察人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

16、 对于勘察人在工程勘察过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，发包人均不承担责任。

17、 除合同另有规定外，勘察人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；勘察人不得参与与发包人的利益有损害的任何活动。

18、 勘察人与发包人双方的责任与义务期限为合同书规定的时间范围。但勘察人对本合同工程的勘察质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

19、 除合同另有规定外，勘察人应提交因勘察缺陷引起的变更工程所需勘察资料，此类勘察资料的准备和提交应视为已含入后续服务中，发包人不再另行支付费用。

 20、勘察人违约

(1) 勘察人将勘察任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人有权终止合同，并计扣勘察人合同价5%～10%的违约金。

(2) 勘察人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察工作，发包人将计扣勘察人合同价5%～10%的违约金。

(3) 勘察人未能按招标文件要求提供勘察成果，发包人有权终止合同，扣除勘察费的10%作为违约罚金，并由发包人另行委托相应资质的单位进行勘察，其费用由勘察人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

勘察人未能按期提交勘察成果文件 (发包人同意延长期限的除外)，则每延期1天，发包人将按勘察人合同价的1.5‰计扣违约金。延期超过30天时，发包人可以终止合同。

(4) 因勘察质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由勘察人负责继续完善勘察作业外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣勘察人合同价5%～10%的违约金。因勘察人原因造成重复勘察的，经发包人核实后，所发生的重复勘察费用由勘察人自行承担，发包人不予支付。

(5) 勘察人应派驻投标书中承诺的勘察人员在工程所在地完成勘察工作，并在勘察过程中和后续服务期内保持人员的相对稳定，项目负责人应按时参加与勘察有关的各种会议和按时参加地基、基础、主体与竣工验收。未经发包人同意，勘察人不得私自更换投标书中承诺的主要人员，否则发包人有权按下列处罚标准计扣违约金直至终止合同。

a.项目负责人：5000元/人；

b.驻场负责人：2000元/人；

如项目负责人未按时参加与勘察有关的各种会议和按时参加地基、基础、主体与竣工验收，每缺席一次按5000元/次的标准进行处罚，累计缺席3次及以上的，发包人有权计扣勘察人合同价2%的违约金直至终止合同。

如勘察人拒不纠正其违约行为，除按上述规定处罚外，发包人可终止合同，由此带来的影响和损失，由勘察人完全承担。

因勘察错误而造成一般质量事故的，勘察人除应免收受损失部分的勘察费外，勘察人还应无偿修改和完善勘察工作，并承担相当于直接损失部分勘察费的赔偿金。

因勘察错误而造成重大质量事故的，除执行本条款第 (6)的规定外，发包人有权提请相关政府部门对该勘察人作不良行为记录。
合同规定的应由勘察人支付的所有费用，如勘察人未能或拒绝按时支付，发包人有权从应付给勘察人的勘察费中直接扣付给相关单位或人员，勘察人对此无异议并完全接受本款的约定。
所有违约金和赔偿金均在勘察人的酬金中扣除；如果勘察人的酬金不足以支付造成的损失和赔偿金时，发包人有权保留向勘察人索赔的权利。

（10）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同的，勘察人应当返还发包人已支付的勘察费并向发包人支付合同价款的10%作为违约金支付给发包人。   
21、 不可抗力后果的承担

除通用条款规定的承担情形外，如因勘察人原因未采取合理措施或拖延采取措施造成损失或致使损失进一步扩大的，由勘察人自行承担相应的责任和损失。

22、勘察人应保证发包人在使用勘察人勘察成果文件将不会对任何第三方构成侵权，如因此引起任何第三方向发包人提出侵权之诉讼或索赔，均由勘察人承担处理、应诉和赔偿责任。

勘察人由于在工程勘察上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其它受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由勘察人承担。此外，勘察人还应承担由此导致或与此有关的损坏赔偿、诉讼费和其它开支。

23、由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期按实际耽误时间顺延。

24、勘察人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应已勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。勘察人投标报价应已充分考虑在施工中由于发包人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，发包人不予另计费；勘察人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，发包人不作任何考虑及答复。

25、发包人有权根据有关管理制度对勘察人的履约情况纳入信用评价体系进行信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。

信用评价按发包人信用评价管理办法规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。
二、设计部分：

1、本设计合同总价包括所有设计事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程设计有关的全部费用。

2、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权收回未经发包人同意的设计分包内容，已支付该部分分包内容设计费用的在下次支付设计费时扣除，未支付的将不予支付该部分分包内容设计费 。如需其他专业分包，需提前向发包人报备，并提供相应专业资质文件，发包人同意后方可进行分包。

3、因项目包括几个分项或地块，若各分项或地块进度不一致，承包单位可分别依据各分项或地块的设计进度比例支付各分项或地块的相应进度设计费。

3、知识产权和专利权

3.1 设计人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若设计人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由设计人负责。合同价包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

3.2 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。未经发包人同意，设计人不得将设计成果转让给第三方。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

3.3 设计人应保证发包人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，发包人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

设计人保证发包人使用设计人设计成果将不会对任何第三方构成侵权，如因此引起任何第三方向发包人提出侵权之诉讼或索赔，均由设计人承担处理、应诉和赔偿责任。

3.4 设计人提交给发包人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归发包人所有（署名权除外）。  

4、 设计人在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因设计人的原因产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成损失的应承担赔偿责任。

（1）因设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿修改和完善设计，并承担给发包人造成的直接损失。

（2）因设计错误而造成重大质量事故的，设计人承担给发包人造成的直接损失，发包人有权解除设计合同，并报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

5、 若因设计人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下任何指令，设计人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由设计人负全部责任，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，设计人按合同价的5%～10%向发包人支付违约金；同时发包人有权解除设计合同。

（2）如果重新设计或修改后的设计成果仍不能通过设计审查，或设计人没有能力完成该部分设计，发包人解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分指定分包给其他设计单位，并扣除设计单位合同总价中此部分的设计费用；

（3）设计人须在发包人书面同意后，将该部分内容另行委托给其他具有相应资质等级的单位设计，直至通过设计审查，该部分设计费用已包含在合同价中，不另行计算，造成损失的依法承担赔偿责任。

6、 设计人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或设计人在设计成果中未经发包人认可擅自指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，设计人按合同价的5%～10%向发包人支付违约金。

7、设计人保证，未经发包人书面同意，不得将本合同项下的任何工作任务委托第三人履行，对于工程设计内容中超出设计人资质条件的分部、分项工程，设计人不得超越自身资质条件进行设计或自行将设计任务转包、分包，否则，发包人可以立即解除本合同，并且不需要向设计人支付任何费用。发包人将有权中止合同，设计人按合同价的5%～10%向发包人支付违约金。

8、其他

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； 
（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 
（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 
（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 
（5）配合发包人进行交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；
（6）协助发包人完成其他设计工作。
9、发包人有权根据有关管理制度对设计人的履约情况纳入信用评价体系进行信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。

信用评价按发包人信用评价管理办法规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。

第三章 中标人须知
3.1 中标人中标后，必须按规定到韶关市公共资源交易中心办理相关手续方可领取中标通知书。招标人向中标人发出的《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。中标人中标后，必须提供投标文件副本三份给招标人。
3.2 中标人不与招标人签订合同，招标人可以取消其中标人资格。给招标人造成经济损失的，招标人可以向中标人索赔。不按要求缴纳履约保证金的，招标人可以取消其中标人资格。
3.3 合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。
3.4 中标人中标之后，若招标范围内有专业工程必须分包的，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。
3.5 本项目各个阶段的必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
3.6 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。

3.7 根据《韶关市住建管理局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程建设项目投标文件公开的通知》（韶市建字〔2018〕296号）文件精神，评标委员会只对投标人的纸质投标文件进行评审，不负责核对投标人提交的电子文件与纸质文件内容是否一致。

招标人自收到评标报告24小时内核对中标候选人提交的电子文件与纸质投标文件内容是否一致。如电子文件与纸质文件内容不一致或电子文件不完整的，招标人应及时将核对意见告知中标候选人，中标候选人应当自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，并确保修改后的电子文件与纸质投标文件内容一致。对于无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

招标人应当自确定中标人之日起15日内，将中标结果依法在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易一体化平台网站上发布，并将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监督部门备案。

如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

3.8 履约保证金

3.8.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 %的履约保证。联合体中标的，由联合体牵头人提交。

3.8.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。招标人指定账户的开户名称为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，开户银行为中国农业银行股份有限公司南雄市支行，银行账号为44722001040015724。

（2）采用履约保证担保（保函类型为见索即付银行保函,保函格式详见本章附件2，必须按招标人提供的格式开具保函）或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得少于本项目工期。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
银行保函或保险合同（或保险单）过期之后，中标人必须重新开具银行保函或保险合同（或保险单）。
3.8.3 在勘察、设计过程中，如中标人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。
3.8.4 有争议时双方协商解决或项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，法律有规定按规定执行。

3.8.4 初步设计和概算通过审批后20日历天内退回剩余履约保证金或履约保函（不计算利息）。

3.8.5若中标人自中标通知书发出之日起10个工作日内仍未缴纳履约保证金，招标人发出第一次警告函，自中标通知书发出之日起13个工作日内仍未缴纳，招标人发出第二次警告函，自中标通知书发出之日起15个工作日内仍未缴纳，视同中标单位自动放弃中标权利，由第二中标人顶替，并由招标人通报建设行政管理部门。

若中标人自中标通知书发出之日起20天内仍未签订合同，招标人发出第一次警告函，自中标通知书发出之日起30天内仍未签订，招标人发出第二次警告函，自中标通知书发出之日起45天内仍未签订，视同中标单位自动放弃中标权利，由第二中标人顶替，并由招标人通报建设行政管理部门。
3.9 中标人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样及影像资料，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为中标人违约并承担相关责任。

3.10 若中标人不具备专业设计资质的，由中标人另行委托有相应资质的单位进行设计并通过审查，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用。

3.11 中标人必须严格按有关设计规范设计图纸，中标人须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行设计，招标人有权委托第三方对中标人每阶段的文件（含节能、结构计算模型等）进行精细化审图、各专业优化工作，招标人将根据第三方出具的有关报告及优化金额，以优化金额的10%从设计费用中扣取违约金（违约金总额以设计费为限，扣取的违约金作为第三方的咨询费），中标人需无条件根据经招标人确认的精细化审图、结构优化报告进行设计文件修改，费用不另计；如中标人成果的建安投资与优化金额（各分项工程进行对比）误差率在3%范围内（含3%），不作处罚。

3.12 中标人在签订合同30日内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2018）56号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。

3.13本项目的招标代理服务费由中标人支付，该费用已含在最高投标限价范围内，投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，方可领取中标通知书。

注：参与投标视为认可该条款。
3.14勘察设计人义务及违约责任

3.14.1 勘察设计人义务

（1）中标通知书发出后10天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订勘察设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

（2）合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同视为勘察设计人违约，扣除履约保证金。

（3）勘察设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的，并完成约定的服务内容。勘察设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
（4）勘察设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（5）未经发包人书面同意，勘察设计人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。

（6）勘察设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

（7）勘察设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

（8）勘察设计人编制的初步设计概算需按设计要求和概算定额等相关文件的规定编制,须保证其准确并符合合同约定的要求,勘察设计人编制的初步设计概算应确保完整和相对准确。

（9）涉及设计方案专家论证会的相关费用由勘察设计人负责。

（10）在设计过程中，与各用户单位的协调及衔接由勘察设计人负责。

（11）勘察设计人要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，即限额设计。勘察设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

（12）发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）设计文件的审查并不免除勘察设计人的责任。

3.14.2 勘察设计人违约责任

（1）勘察设计人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按“附件一  勘察设计人违约行为及违约金一览表”的规定向勘察设计人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将勘察设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

（2）发包人按合同规定向勘察设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向勘察设计人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向勘察设计人开出的任何违约金将导致勘察设计人最终的应得结算价款相应地减少。勘察设计人必须完全接受上述条款。
（3）发包人按合同规定向勘察设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对勘察设计人当时各种行为的认可或默认。
（4）勘察设计人的违约金由发包人掌握使用。

附件一                勘察设计人违约行为及违约金一览表
	序号
	违约行为
	违约金标准
	备注

	1
	勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按设计任务书规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付完整设计文件。因勘察设计人原因，没有按期完成勘察设计任务。
	在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰计算违约金。
	

	2
	地质勘探过程中，发包人可随时到现场抽检勘探情况，发现有造假现象的。
	扣除勘察设计合同价款中勘察费的10%。
	发现两次以上的则发包人有权解除合同

	3
	施工过程中，发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符，或未对重点位置加密勘察时，视为勘察设计人违约。
	每发现一处，需扣除勘察设计合同价款中勘察费的5%，扣完为止。
	同时免费负责补充相应的地质勘察工作

	4
	施工过程中，发现因勘察深度不够导致重大设计变更（单项变更估价10万元以上或超过单个分部分项投资10%）的。
	每发现一处，需扣除勘察设计合同价款中勘察费的5%，扣完为止。
	

	5
	由于勘察设计人勘察、设计工作错误造成工程设计质量事故。
	根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收勘察、设计费总额。
	负责采取补救措施

	6
	施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。
	每次扣减勘察设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。
	

	7
	勘察设计人不按合同约定及发包人要求出具软基处理、涵洞、结构物设计比选方案。
	每次扣除勘察设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	8
	勘察设计人提供的初步设计概算不满足合同约定要求，经审核若发现清单工程量漏项或计算有误差，勘察设计人负责5天内完成修正。
	扣除勘察、设计费的10%。
	

	9
	因勘察设计人自身原因造成工程结算超施工招标中标价的。
	扣除应付勘察设计合同价款中的余款。
	

	10
	勘察设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加勘察设计交底、处理有关勘察设计问题等工作。
	每人次扣减5000元。
	

	11
	勘察设计单位未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。
	每次扣1000元

（以发包人发出的违约通知为准）。
	

	12
	因设计造成与周边路网、管网规划协调不一致；对区域内路网的交通组织不完善合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理不得当。
	每次扣除勘察设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	13
	因路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计不安全、不合理、不经济，土方平衡不合理，导致设计变更的。
	每次扣除勘察设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	14
	因道路公用设施（照明电源接驳、交通灯及监控设施电源接驳、行人设施、道路元素等）的设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。
	每次扣除勘察设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	15
	由于勘察设计人未充分、及时与各用户单位沟通，造成方案设计及初步设计不合理或未及时通过相关部门审批的。
	每次扣除勘察设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	


附件2

履约保函                                
编号：           

申请人：
  地址：

受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月    
第四章 招标项目的设计要求

1．工程的设计要求
必须执行的现行设计规范，包括且不限于：
1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）；

3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

4）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

5）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

7）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

8）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

9）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

10）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

11）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；

12）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）；

13）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

14）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

15）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

16）《汽车库、修车库、停车场设计规范》（GB50067-2014）；

17）《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2016年版）；
18）《公共文化体育设施条例》

19）《建筑地面设计规范》

20）《市政道路工程质量检验评定标准》

21）《城市工程管线综合规划规范》

22）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年修订版）

23）《城市道路路基工程施工及验收规范》

24）《韶关市城市规划管理技术规定（2015 年版）》
25）其他现行国家、广东省关于房建、市政工程的施工及验收规范、规程、标准。
26）符合国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要求。

注：以上设计规范或规定如有更新，则以更新后的规范及规定为准。
2．备查要求
承包人必须在项目实施现场准备至少一套上述规范，发包人可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。

第五章  投标文件格式

格式一  封面           


南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）工程勘察、初步设计（第二次）
投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

      年    月    日
格式二   

投  标  函
致：                   （招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为人民币（大写）：           （小写）：￥         竞投承包上述工程。其中初步设计费(人民币大写)：                      （小写）　              ，勘察费 (人民币大写)：                        （小写）　                。
2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察、设计，并修补其任何缺陷。

3、我方同意本投标书在投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被委托人接受，我方将受此约束。

4、在正式签订建设工程委托勘察设计合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

5、我单位理解，贵方不一定接受最低标价投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位任何投标费用。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 工程项目报价表

	序号
	项目

名称
	报价基数
	综合单价

/报价费率上限
	投标报价（元）
	备注

	1
	勘察费
	地形测量费
	  800000平方米
	     元/平方米   
	  
	结算在地形测量费、建筑外立面测量费、综合地下管线探测费，中标价范围内按中标综合单价，以实际测量面积进行计算。结算价不得超过中标价。



	
	
	建筑外立面测量
	  50000平方米
	   元/平方米  
	  
	

	
	
	综合地下管线探测
	   80000平方米
	   元/平方米   
	 
	

	
	
	岩土勘察费（含超前钻）
	2000米
	   元/米
	 
	结算在岩土勘察费中标价范围内按中标综合单价，以实际勘察 总进尺进行计算。结算价不得超过岩土勘察费中标价。

	2
	初步设计费
	73292000元
	  %
	    
	在最高投标限价范围内，采用设计取费费率方式进行报价。初步设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用，应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。

	
	合计1+2（元）
	
	/


 备注：

1、各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、各单项或合计投标报价均保留至小数点后两位，报价费率保留小数点后三位小数。
3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
格式四   

各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	履约保证金承诺
	   我方保证按时缴纳全部履约保证金。
	在勘察、设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签定勘察、设计合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的勘察、设计工期内完成全部招标工程。

我方保证按我方投标文件中的勘察、设计进度计划完成勘察、设计任务。
	若因我方原因，勘察、设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按 合同价款的1.5‰ 向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，勘察、设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成勘察、设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责。

设计合理使用年限为50年。

我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的300%。造成第三方损失的，由韶关市仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。

我方同意所有违约金以及赔偿金在勘察、设计费中扣除或在履约保证金中扣除。

	5
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	6
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排各专业设计人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表驻招标人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。
	若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

各专业安排常驻施工现场的专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，每缺席一人次扣除1000元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人具有相对应的注册资格证书或职称证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣1000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人负责本项目勘察及初步设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编等）。
	若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目勘察及初步设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编）的，每缺席一次扣1000元（以发包人发出的违约通知为准）。

	9
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	10
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的、与纸质投标文件一致的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济部分的全部内容。

如果我方提供的电子文件不完整或与纸质投标文件内容不一致，我方保证在收到招标人的核对意见后24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后重新提交。
	    如果我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，又不按招标文件规定重新修正和提交电子文件，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。

	11
	诚信承诺
	我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
	我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。


  投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
格式五 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质等级
	
	其中
	设计负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的副本复印件（或打印件）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外企业）；

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式六 设计/勘察负责人简历表
设计/勘察负责人简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中

拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制
说明：《设计/勘察负责人简历表》后应附拟派设计/勘察负责人以下资料：

    1．身份证复印件（或打印件）；

    2．注册证书（如需）、职称证（如需）复印件或打印件（须复印或打印至变更注册栏）；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2021年9月）复印件或打印件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派设计/勘察负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件；

4．所实施的工程业绩证明材料和获得的荣誉证书（如有）复印件或打印件；

5．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业人员）

格式七 本项目拟投入的人员基本情况表
本项目拟投入的人员基本情况表
	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目负责人（即设计负责人）
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	....各专业负责人
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（设计/勘察负责人除外）以下资料：

（1）身份证复印件（或打印件）；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）的复印件（或打印件，须复印或打印至变更注册栏）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2021年9月）复印件或打印件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件；

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业人员）

 2．联合体投标的，《本项目拟投入的人员基本情况表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

格式八                            

法定代表人身份证明书

投 标 人：                                                              

单位性质：                                                              

地    址：                                                              

成立时间：          年      月      日  联系电话：                      
营业执照号码：                          经营期限：                                                                              

主    营：                              兼    营：                      

姓    名：                              性    别：                      

年    龄：                              职    务：                      

身份证号码：                            手机号码：                      

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

                            法定代表人：                     （签字或盖章）

                                年      月      日       


格式九                             

法定代表人授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至         年     月     日（不早于投标文件中标注的投标有效期截止时间） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日


格式十  

联合体协议书
                  、                 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.__________（某成员单位名称）为_____________________（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）___________承担      工作。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

第六章 其他资料

 无
勘察设计任务书

广东长市乡村振兴设计任务书

第一章 项目概况

1.1设计背景    

 根据韶关市实施党建引领乡村振兴示范镇的安排与部署，南雄市委以人才振兴为抓手共建乡村美好生活为向往，推动乡村振兴战略全面实施。拟率先将长市村建设为首个以“乡村振兴，人才培训”为主题的乡村振兴示范村。

1.2项目区位

项目位于广东南雄市湖口镇，项目距离镇政府2公里左右、距离南雄市区12公里，临近省道342线，雄信高速将在该村设立出口，交通便利。基地南面为S342道路，东西面为田野，北面为村落，视野良好，风景优美。

1.3上位规划要求

根据《湖口镇土地利用总体规划图》相关规划要求，项目总体规划,应统筹与周边道路交通衔接，确保安全通畅，结合建筑退让，用地属性，完善与周边村落的街巷关系。提升区域景观及建筑应突出起功能性、实用性风格、体量、色彩尽可能与周边环境协调。

第二章 初步设计工作范围和内容

2.1勘察工作范围和内容

2.1.1勘察工作范围：

本项目用地范围。本次岩土工程勘察必须按勘察阶段要求，正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、施工提供依据。

2.1.2勘察工作内容：

岩土工程勘察按收集资料、现场踏勘、编写勘察大纲、勘探和原位测试、室内试验、资料分析整理和岩土工程勘察报告编制的程序进行。

勘察工作内容（包括但不限于）：

（1）本勘察范围内的初步勘察和详细勘察工作；（2）编制详勘工作计划，收到业主进场通知后后立即开展详勘工作，确保施工图设计时间；（3）勘探工作进度及质量控制；（4）工程地质、水文地质勘察的现场实施、成果编制与提交、后期配合等工作；（5）超前钻工作。

2.2初步设计工作范围和内容

2.2.1初步设计范围：

项目涉及的所有建设内容初步设计工作，包含：范围内的各改造及新建建筑工程，及室外配套工程（停车场、园林绿化、道路、广场、围墙等）建设内容，以及方案设计及深化、初步设计（含设计概算）等。

2.2.2 初步设计工作内容：
   （1）方案修改及完善

根据《建筑工程设计文件编制深度规定》《建筑场地园林景观设计深度》中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的各专业设计方案进行修改和完善。

   （2）给排水、电气、专业设计过程中配合业主与市政供水、供电等部门沟通的工作，配合解决项目报建相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作（如填写提交报建报审相关图纸和资料，配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等）。

   （3）总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划、土石方平衡等。

   （4）管线综合、园林绿化景观、广场、运动场、道路等方案设计、初步设计等。

   （5）各单体建筑改造及新建设计方案、初步设计【含建筑、结构和边坡支护(与本项目相关)、给排水、强电系统、智能化系统、通风空调、防雷、消防、机房工程、管线综合等专业设计】
   （6）方案设计估算、初步设计概算的编制。对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：方案设计估算（项目总投资估算编制）、初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。设计单位工作还包括：各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析。

   （7）各阶段设计重难点分析报告的编制。

（8）设计变更以及现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及招标人的要求确定服务时间）。

   （9）相关报建报审配合服务，服务主要是指：协调解决项目报建报审相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作，如配合填写报建报审相关资料、配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等。

   （10）其他相关服务。

第三章 初步设计工作要求

设计单位应当坚持估算控制概算的原则，做到初步的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行。 

3.1 设计原则及理念

  3.1.1 基本原则

1、建设标准

打造成省、市的具有示范性的乡村振兴示范区，应制定一个高标准的规划方案，从总体上进行统筹安排、合理布局。

2、项目分区

项目将按科学的、合理的原则进行分区布置。
3、交通设计方案

交通组织设计应充分考虑人流、车流及消防的要求进行布置，路线通畅便捷，路面标高不宜变化过大。

4、场地设计方案

项目场地应充分利用场地现状地形地貌，营造丰富多变自然环境。

5、景观环境空间。

项目的景观环境设计应充分结合场地地形地貌，结合项目的交通设计、场地设计，形成区域环境有特色，整体环境优良。绿化苗木应优先采用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，实现绿化、美化、净化、亮化的景观效果。

6、与外界关系

节点设计应控制好各区域节点与外界道路、环境、现状景观的相互关系。

 8、安全设计

项目应充分考虑使用安全问题，临空窗台、防护栏杆高度等应符合相关国家标准和设计规范的要求。

7、综合管线。

项目在综合管线的布置需要进行充分的分析、安排，消除其变化的地形所带来的不便。

项目综合管线以总体规划为依据而进行总体布置。做到平面上尽量减少管线的交叉次数，在道路断面的竖向布置则避免各管线抢位、冲突现象。

3.1.2 基本内容
长市村行政村域及七个自然村村貌、人居环境打造及相关建筑改造景观提升、道路绿化。其中，长市行政村包含：

入口广场建设

建筑风貌整治

人才公园建设（含社区体育中心、林地公园）

河滩湿地保护区建设

四小园建设

农科试验田建设

村道巷道整治提升

长浦桥重建

党群服务中心改造

长市小学改造提升（校外广场及道路改造）

长市古街改造（含节点景观及传统建筑改造利用）

重要连通道路风貌提升

三线整治

白木村包含：

水塘环境整治 

祠堂周边环境建设 

村民文化活动场地 

村标周边环境建设 

新增村道和村道拓宽 

新村基础配套建设

彭坑村包含：

水塘环境整治 

祠堂周边环境建设 

村标周边环境建设 

新增村道 

新村基础设施配套建设

石龙头村包含：

四小园建设 

水塘环境整治 

广场建设 

村标周边环境建设 

新建巷道 

野猪窝村包含：

四小园建设 

祠堂周边环境建设 

小广场及停车场 

村标周边环境建设 

江背村包含：

水塘环境整治 

活动广场建设 

篮球场建设 

村标周边环境建设 

新增村道 

竹下山村包含：

四小园建设 

水塘环境整治 

祠堂周边环境建设 

村标周边环境建设 

牛皮岭村包含：

四小园建设 

祠堂周边环境建设 

水塘环境整治 

休闲广场建设 

村标周边环境建设 

道路绿化带包含：

县道341

乡道461（不包含道路扩建）

交通节点提升

省道342-沿线绿化工程

各村村道-沿线绿化工程

3.1.3 其他相关要求

   （1） 满足业主关于项目投资控制的目标

在保证设计质量的前提下，本项目必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制初步设计。

   （2）满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

   （3）规划与建筑设计应满足建筑功能的要求，在使用上应具有较大的适应性和灵活性，各功能分区既要相对独立，又要有机联系，便于统一管理。

3.2 设计各专业要求

3.2.1对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

   （1）设计单位交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中。

   （2）由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计单位必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设管理单位论证同意后以文件形式认可。

   （3）项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

3.2.2 规划设计要求

   （1）符合城乡规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，在满足安全与功能的前提下，应符合国家有关节约用地、节能节水节材和保护环境等规定。

   （2）符合现有地形特征，尽量利用地形，以充分考虑经济性为基础，合理确定建筑的总体布局与功能设置。

   （3）整体性强。建筑组合宜紧凑、集中，主要建筑之间能紧密联系。

   （4）总体规划要求功能齐全、分区明确，满足基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能设置。

3.2.3建筑设计要求

   （1）总平面竖向设计及场地设施等需充分考虑周边道路标高、现状地形、地貌并解决周边高程落差较大的问题。
   （2）建筑景观材料要求：在满足功能要求的前提下，所有材料需满足绿色环保的要求。

   （3）各阶段所有提供的效果图必须同时提交JPG或PDF电子版文件。

   （4）无障碍方案：需考虑无障碍设计。

3.2.4 结构设计要求

（1）结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

（2）抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与地方标准。

（3）永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，部分建筑大跨度屋面结构可采用钢结构。

基础设计：

根据地质情况选取基础型式，同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。

3.2.5给排水设计要求
   （1）雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《韶关市市政设施管理规定》（韶府令第106号）等法规的要求。要求雨水径流控制设施需与建设项目主体工程同时设计，初步设计等文件应包括其内容。

（2）给、排水系统设计应具有先进性、可靠性，同时根据项目的性质、规模进行技术、经济、环境等多项指标综合比较，力求做到安全、环保、节水、节能、节地、经济，应充分利用市政供水压力直接供水。

（3）应采取雨水、粪便污水、废水分流排水系统，生活污水经室内管道（污、废分流）收集后排入室外污水管道。雨水系统可合理考虑就地入渗和收集利用，尽量减少对市政管网的排水负担。

（4）实现对水资源的合理分配和利用，做到优质优用、低质低用、水尽其用。

应采用节水器材、器具。

（5）给水系统应按供水部门的相关技术规范要求设计。

（6）给水方式和分区应根据市政水压及地形标高，并结合市政设计综合考虑。

（7）给水立管敷设于管井内，管井尺寸应满足管道安装。

（8）室外绿化喷洒给水系统应结合园林统一考虑。灌溉形式宜采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。配水点宜采用插接式给水接口，少采用自动喷洒（特殊要求除外）。

（9）给水管材：（具体按水务管理部门要求）给水管材及管件必须满足国家生活饮用水卫生标准。

（10）污水管材：具体按水务管理部门要求。

（11）室内消防箱宜选用消火栓和灭火器一体化的消防箱，标准层暗敷。

（12）生活和消防水泵出水总管上应安装不锈钢水锤吸纳器，消防水泵出水总管上应安装泄压阀或持压阀。

（13）公共卫生间的洗手盆龙头采用感应龙头，要求感应开启时间<1 秒，关闭时间<2 秒。

（14）公共卫生间的大便器宜用感应式冲洗阀或脚踏式冲洗阀（冲洗阀应有空气隔断装置），定量冲洗；小便器采用感应冲洗阀，每次冲洗水量不大于3 升；大便器水箱容积不大于6L。

（15）给水水嘴应采用陶瓷芯等密封性能好的、能限制出流的节水水嘴。

（16）室内、外管道应绘制管线综合图。

（17）室外场地、屋面的暴雨重现期宜按5年。建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口，重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于50 年重现期的雨水量。

3.2.6电气工程（含变配电）设计要求

   （1）强电系统设计应满足项目正常运营要求，包含本项目高低压变配电的设计，具体包含：建筑高低压变配电系统、动力照明系统、防雷接地系统，电气消防系统及市政电源进入项目建设红线范围内的路径、套管预留。

   （2）认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程用电特点，因地制宜地做好服务区配电系统的规划，确保服务区供配电网架安全可靠、经济合理。

   （3）以市电网电力为主要能源，供电电力负荷宜为二级，并设置发电机作为自备电源。

   （4）变配电所选址按照接近负荷中心、允许供电半径、进出线方便的原则进行布置，降低电能损耗，节约有色金属，减少电压损失，提高供电质量。

   （5）负荷预测采用单位建筑面积负荷指标法，定性、定量地预测出合理的用电负荷。

   （6）消防系统（结合需要设置水喷淋系统与非水喷淋灭火系统）.

   （8）机房工程（须按照业使用主需求及专业相关规范和行业标准进行设计，机电、消防配合设计）。

   （9）室外室内照明原则上应采用LED节能灯具。高大空间采用金属卤化物灯、LED灯。

   （11）电气照明分正常照明和应急照明。

A.照明应根据各建筑物的设施和用途，按照设计规范而定。过道、卫生间等公共位置的照明灯具采用节能光源；可采用局部照明。光源和灯具的选择，应遵循实用、经济、美观、节能、易维修保养等原则。

B.在供消防作业及救援人员继续工作的场所，设置消防备用照明。

C.在供人员疏散、并为消防人员撤离火灾现场的场所，设置疏散指示标志灯和疏散通道照明

3.2.7空调与暖通专业设计要求

   （1）通风、空调系统按相关规范要求设置，结合绿色建筑要求，充分利用自然通风，并充分考虑平时利用，形成最佳设计方案。

   （2）公共卫生间及电梯机房应设置机械排风系统。

   （3） 消防控制中心、电梯机房、值班室等应设置空调。

   （4） 应保持空调室外机的通风顺畅，空调冷凝水应集中排放。空调室外机搁板的位置应尺寸合适、造型美观和安装方便。

3.2.8室外工程设计要求

   （1）设计范围内园林景观设计、室外照明、市政管线综合等。

   （2）建筑物与周边环境要协调统一，充分利用地形条件布置总体景观，使建筑物合理地融入景观环境中，通过绿化环境营造出大气和庄重的效果。

   （3）必须保证内部交通流线顺畅，与外部交通流线连接自然。

   （5）室外苗木应选安全无毒，并应避免采用掉皮、落叶过多等影响景观和后期维护困难的树种。

3.2.9建筑防火设计要求

消防系统设计应满足国家现行消防设计规范的要求，包括以下内容：室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置等；消防水池及消防泵房应设置在首层。

   （1）室内外消火栓系统：

室内外消火栓系统应严格按照现行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版））、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014)进行设计。

当市政管网条件无法满足规范要求时，室外消防用水量应贮存在消防水池内，并应按照规范要求设置吸水井供消防车取水用。

各建筑单体每层均应设置室内消火栓系统，室内消火栓箱体宜采用暗装形式，条件许可的情况下，可考虑一体式消防箱，用以放置建筑灭火器。

   （2）自动喷水灭火系统

各建筑单体按照规范规定设置自动喷淋。

（3）发电机房、变配电房、主要信息机房等不宜用水灭火的房间应设置气体灭火系统。

   （4）建筑灭火器系统：应根据不同功能性质确定危险等级进行建筑灭火器系统设计，并根据规范于室内各区域明显且易于取用的地点设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

3.2.10危大工程安全管理

（1）依据

A.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号令）；

B.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号文）等现行国家规范。

（2）定义

危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及超过一定规模的危大工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。省级住房城乡建设主管部门可以结合本地区实际情况，补充本地区危大工程范围。

（3）要求

设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。危大工程主要分类如下：

A.危险性较大的分部分项工程范围：

一、基坑工程

　（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（三）起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

（二）附着式升降脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）高处作业吊篮。

（五）卸料平台、操作平台工程。

（六）异型脚手架工程。

五、拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：

一、深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

五、拆除工程

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

(4)设计单位应当配合建设单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

(5)设计单位应当配合施工单位完成危大工程专项施工方案，参与超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会等。

3.3 对各阶段设计文件设计深度的要求

3.3.1设计文件的设计深度

应符合中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（最新版）《建筑场地园林景观设计深度》（最新版）以及建设管理单位编制的项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。

3.3.2方案设计

  （1）方案深化设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸。设计单位应在建设管理单位提供的规划方案基础上，按相关报建批文、专家意见和建设管理单位要求进行完善。应达到和满足进行下阶段开展初步设计的要求。

  （2）设计单位应根据实施方案提交投资估算编制说明及投资估算表。

  （3）建筑结构体系应进行初步的计算，保证结构方案可行。

  （4）设计单位对各专业采用的新技术应作详细的介绍，能据以进行评审及后续深化设计。

3.3.3初步设计

   （1）初步设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸及工程概算书。

   （2）初步设计阶段进行方案技术经济比选，使设计具备技术先进性、可行性和经济合理性。满足以下要求：

 A.应符合由建设单位确认同意的实施性方案；

 B.能据以进行初步设计审查和概算审核；

 C.能据以编制、审核该工程的投资概算；

 D.能据以进行施工准备；

 E.能作为各专业施工图设计的依据；

 F.能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）。

3.4 对设计质量的要求

   （1）设计应体现本项目的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。

   （2）设计范围和内容必须符合本设计任务书的规定。

   （3）设计单位保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

 A.“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

 B.“正确”是指每次交付的设计文件：设计单位法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

 C.“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

   （4）设计单位应根据上级主管部门及建设管理单位对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。

   （5）设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；初步设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（㎡）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。

   （6）设计图纸必须依照中华人民共和国有关工程图纸规格的规定以及建设管理单位组织编制的设计文件制图标准绘制，保持同类图纸规格统一。

   （7）设计单位应当优先采用标准设计，提高设计质量。同时设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计单位应提出合理理由和可行的实施方案。

   （8）设计单位应当建立健全质量保证制度和责任追究制度。

   （9）为防止设计单位对项目基本情况掌握不全面，导致设计闭门造车，分析不完善，与现场情况不符的情况发生，要求设计单位在方案设计阶段对现场情况进行详细摸查和评估，并向建设单位提交书面评估报告。报告应就可能影响下一步设计工作的各方面情况进行说明和分析，并提出建议解决办法。

   （10）设计单位应加强设计人员的内部管理，特别是确保各专业间进行充分提资、反复校对，避免由于提资和校核不充分导致各专业图纸间存在矛盾的情况发生。

   （11）根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计单位应向项目建设管理单位提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

3.7 对设计与设备、材料选购及施工组织配合方面的要求

   （1）设计单位应配合编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等。

   （2）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑中国承建商的施工能力。

   （3）设计质量应符合国际通用的ISO—9000质量保证体系所规定的标准及质量要求。

3.8 投资控制

   （1）设计原则：设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作。

   （2）设计优化和技术经济分析论证：

A.设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

B.在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设管理单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段能充分体现设计优化的原则。

C.设计单位必须对技术方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。各个阶段的技术方案比较必须通过技术经济分析，完成单体或单项工程的造价分析文件编制，确保设计深度能够满足对应阶段编制工程造价文件的需要。

   （3）估、概算：设计单位必须在方案设计审查、初步设计审查时提交相应深度的投资估算、概算。

 A.设计概算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本办工程项目的特点合理确定，杜绝机械性地套用韶关其他类似工程指标的做法。

 B.设计单位应对各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

 C.设计概算应结合工程招投标的需要编制，单体、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便建设单位根据工程招投标的标段灵活组合。

 D.设计单位提交的初步设计概算必须经过项目建设单位相关部门或第三方造价咨询单位的评审，设计单位按项目建设单位或第三方造价咨询单位出具的评审意见修订后方可报送财审部门审批。

 E.项目建设单位可聘请有资质的审查单位审查设计单位造价文件的客观性、准确性。

 F.设计单位须严格按照设计图纸及相关经济技术指标编制项目估算、概算。

   （4）设计单位应当严格执行工程立项及可行性研究批准的估算，不得擅自提高建设标准、增加工程量和工程造价提高设计费。

   （5）设计单位应当按照合同约定进行
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