

南雄市 Y580 线河南至城门村等 5 条单车道改双车道改建工程（Y422、C909、Y580、Y719）等 4 条子项目、南雄市 C134 线承平至龙眼头村等 2 条单车道改双车道改建工程(C134 线承平至龙眼头村)施工招标补遗书（第 1 号）

各潜在投标人：

南雄市 Y580 线河南至城门村等 5 条单车道改双车道改建工程（Y422、C909、Y580、Y719）等 4 条子项目、南雄市 C134 线承平至龙眼头村等 2 条单车道改双车道改建工程(C134 线承平至龙眼头村)施工于 2026 年 6 月 25 日在广东省招标投标监管网(<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）公开发布招标公告，现将最高投标限价及图纸进行补充，并对相关时间进行延期，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价为：壹仟壹佰玖拾捌万零肆佰玖拾陆元整（¥11980496 元），详见下表：

线路名称	最高投标限价 (元)	安全生产费（统一报 价）（元）	施工场地建设费 (统一报价)（元）
Y422 线水源至红蜘蛛	3096554.00	45582.00	47791.00
Y580 线河南至城门村	3113994.00	45839.00	69433.00
Y719 线叶屋至东门村	3763244.00	53396.00	16418.00
C909 线东享社村至寨背村	1312508.00	19319.00	28082.00
C134 线承平至龙眼头村	694196.00	9993.00	15253.00
合计：	11980496	174129	176977

二、现将该项目的工程量清单、补充的施工图图纸发布给各潜在投标人（详见附件），请各潜在投标人自行下载。

三、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	获取招标文件 截止时间	2026 年 7 月 22 日 10 时 00 分
2	网上提问 截止时间	2026 年 7 月 12 日 16 时 00 分
3	网上答疑 时间	2026 年 7 月 12 日 16 时 30 分至 2026 年 7 月 15 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026 年 7 月 21 日 10 时 00 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026 年 7 月 21 日 10 时 00 分； 投标保证金保险投保截止时间：2026 年 7 月 21 日 10 时 00 分。
5	电子投标 截止时间	2026 年 7 月 22 日 10 时 00 分
6	相关评审资料原 件（如有） 递交时间	2026 年 7 月 22 日 9 时 30 分至 2026 年 7 月 22 日 10 时 00 分
7	相关评审资料原 件（如有） 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路 1 号（大润发）四楼韶关市公共资源交易中心 南雄分中心（南雄市公共服务中心内），具体开标室以当日现场通 知为准。
8	开标时间	2026 年 7 月 22 日 10 时 00 分
9	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路 1 号（大润发）四楼韶关市公共资源交易中心 南雄分中心（南雄市公共服务中心内），具体开标室以当日现场通 知为准。
备注		自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身 原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

四、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 6 月 25 日（即获取招标文件之日起）至本补遗书发布之日（含补遗书发布当日）前

已开具银行保函或完成网上投保的，均视为有效。

五、凡招标文件与本补遗书不一致之处，以本补遗书为准，补遗书作为招标文件的组成部分，具有约束力。请各投标人仔细阅读本补遗书，并认真编制投标文件。

特此通知，带来不便，敬请谅解。



招标人：南雄市交通运输事务中心

招标代理机构：中审润奥项目管理有限公司

2026年7月6日

