

2026 年南雄市油山镇坪田坳村应急引水项目

# 投资概算编制报告

建设单位：南雄市油山镇坪田坳村村民委员会

编制单位：中晟汇创建设发展有限公司

2026 年 02 月 06 日

# 2026 年南雄市油山镇坪田坳村应急引水项目

## 投资概算

第一册，共一册

建设单位 南雄市油山镇坪田坳村村民委员会 (盖章)

法定负责人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制单位: 中晟汇创建发展有限公司 (盖章)

法定负责人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_

2026 年 02 月 06 日

# 2026 年南雄市油山镇坪田坳村应急引水项目

## 投资概算编制的报告

### 一、工程概况

工程名称：2026 年南雄市油山镇坪田坳村应急引水项目

(一) 工程地点：南雄市油山镇坪田坳村

(二) 实施单位

建设单位：南雄市油山镇坪田坳村村民委员会

概算编制单位：中晟汇创建设发展有限公司

(三) 工程内容

工程内容：新装 DN63 塑料管、新建混凝土陂头。

### 二、工程费用的编制依据及取费标准

1、工程量：按业主提供工程量表以及平面设计方案及相关资料。

2、计价模式：清单计价。

3、采用定额依据为：2010 年《广东省建筑工程计价通则》、2018 年《广东省建筑装饰工程综合定额》、2018 年《广东省安装工程综合定额》、2018 年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018 年《广东省市政工程综合定额》  
建设单位提供的有关投资其他费用依据及本公司近年来造价咨询成果文件和相关造价指标。

三、预留金：暂不计取。

四、建设期贷款利息：暂不计取。

五、其他重要事项说明

1、本工程工程量暂按业主提供的初步设计方案计算的工程量。

2、工程建设其他费用、预备费详见概算表。

六、工程概算总造价。

本工程概算总投资为 8.29 万元，其中建安费为 7.24 万元，其他费用为 1.05 万元。

# 总概算汇总表

工程名称：2026年南雄市油山镇坪田坳村应急引水项目

序号	费用名称	建筑工程费 (万元)	设备及安装费 (万元)	其他费(万 元)	合计(万元)	备注
一	建安费用	7.24			7.24	
二	工程其他费用			1.05	1.05	
三	预备费			0.00	0.00	
	合计				8.29	

# 总概算表

## 2026年南雄市油山镇坪田坳村应急引水项目

序号	单项名称	建筑工程费 (万元)	安装工程 费(万 元)	设备费(万 元)	其他费(万 元)	合计	备注
一	<b>工程费用</b>					<b>7.24</b>	<b>详见工程费用明细</b>
1	建安工程费	7.24				7.24	
二	<b>工程其他费用</b>					<b>1.05</b>	
1	工程勘察费					0.00	参考《工程勘察设计收费 标准》
2	工程设计费					0.33	参照计价格[2002]10号及 市场平均下浮率确定
3	施工图技术审查费					0.00	参照粤价函[2004]393号 文、发改价格[2011]534 号文及市场平均下浮率确
4	工程造价咨询费(预算+审核)					0.40	参照粤价函[2011]742号 确定
5	工程建设监理费					0.33	参照粤监协[2015]21号及 市场平均下浮率确定
6	工程招标费					0.00	不计算(由中标单位支 付)
7	检验检测费						参照粤价函[2004]477号 及市场平均下浮率确定
8	新建建(构)筑物防雷设施检测						粤价函(2004)409号
9	室内环境监测费						估算
10	白蚁防治费						3元/m <sup>2</sup>
11	城市基础设施配套费						韶府规(2018)10号、韶 府办发函(2019)65号
三	<b>预备费</b>					<b>0.00</b>	
1	基本预备费					0.00	不计算
2	涨价预备费					0.00	不计算
四	<b>项目总投资</b>					<b>8.29</b>	





# 措施项目清单计价表

工程名称：2026年南雄市油山镇坪田 标段：2026年南雄市油山镇坪田坳村  
坳村应急抢修项目 应急抢修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		3076.99	
1.1	041201016001	临时设施		727.29	
1.2	041201017001	文明施工		615.4	
1.3	041201018001	环境保护		559.45	
1.4	041201019001	安全生产		1174.85	
1.5	041201021001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	GGCSF0001001	赶工措施费			
1.8	1.1	综合脚手架			
1.8.1					
1.9	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.9.1					
1.10	1.3	围尼龙编制布			
1.10.1					
1.11	1.4	桥梁支架			
1.11.1					
1.12	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.1					
1.13	1.6	施工围挡照明			
1.13.1					
1.14	1.7	独立安全防护挡板			
1.14.1					
1.15	1.8	吊装设备基础			
1.15.1					
1.16	1.9	围堰工程			
1.16.1					
1.17	1.10	材料二次运输			
1.17.1					
1.18	1.11	井点降水工程			
1.18.1					
1.19	1.12	施工护栏			
1.19.1					
本页小计				3076.99	







