

工程名称： 韶关学院医学院项目清表工程

标段名称： 韶关学院医学院项目清表工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 478074.45

（大写）： 肆拾柒万捌仟零柒拾肆元肆角伍分

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		韶关学院医学院项目清表					400811.17
		清表及拆除工程					382249.69
		整个项目					382249.69
1	050101002001	植被清理	1.绿化地铲除杂草	m2	20274.34 7	0.89	18044.17
2	070101099001	机械整体拆除 工业建筑 单层	1.机械整体拆除 工业建筑 单层	m2	6302.99	34.12	215058.02
3	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	1707.98	32.33	55218.99
4	040103003001	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.环保智能自卸汽车运石方运距1km以内 实际运距(km) : 10	m3	1287.044 5	72.98	93928.51
		园林					18561.48
		整个项目					18561.48
5	050103015001	铺种草皮	1.铺草皮 原土铺草皮	m2	789.85	23.5	18561.48
本页小计							400811.17
合计							400811.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目
清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 1 页 共 5 页

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理			计量单位	m2
项目特征	1. 绿化地铲除杂草						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.68
1.1	人工费	元	0.680356			1	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.02
2.1	其他材料费	元	0.018836			1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.7
5	管理费	-	-	-	-	-	0.09
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							0.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目
清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 2 页 共 5 页

项目编码	070101099001	项目名称	机械整体拆除 工业建筑 单层			计量单位	m2
项目特征	1. 机械整体拆除 工业建筑 单层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.19
1.1	综合工日	工日	0.0332			96.19	3.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0.75
2.1	氧气	m3	0.03			5.05	0.15
2.2	乙炔气	kg	0.013			7.57	0.10
2.3	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.42
3.1	履带式单头岩石破碎机	台班	0.021			1210.7	25.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.36
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	4.29
综合单价							34.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目
清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 3 页 共 5 页

项目编码	070101096001	项目名称	机械整体拆除 民用建筑 三层以内			计量单位	m2
项目特征	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.89
1.1	综合工日	工日	0.03			96.19	2.89
2	材料费	-	-	-	-	-	0.75
2.1	氧气	m3	0.03			5.05	0.15
2.2	乙炔气	kg	0.013			7.57	0.10
2.3	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.21
3.1	履带式单头岩石破碎机	台班	0.02			1210.7	24.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.85
5	管理费	-	-	-	-	-	0.42
6	利润	-	-	-	-	-	4.07
综合单价							32.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目
清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 4 页 共 5 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 环保智能自卸汽车运石方 运距1km以内 实际运距(km):10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.84
1.1	人工费	元	0.83996			1	0.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	56.35
3.1	机械费调整	元	-1E-5			1	0.00
3.2	环保智能自卸汽车	台班	0.029946			1612.71	48.22
3.3	履带式推土机	台班	0.001541			1107.6	1.66
3.4	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188			1515.34	6.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.19
5	管理费	-	-	-	-	-	7.21
6	利润	-	-	-	-	-	8.58
综合单价							72.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目
清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 5 页 共 5 页

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1. 铺草皮 原土铺草皮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.36
1.1	人工费	元	5.3639			1	5.36
2	材料费	-	-	-	-	-	15.5
2.1	熟耕土(松方)	m3	0.0185			41.94	0.78
2.2	有机肥	t	0.015			432	6.48
2.3	水	m3	0.05			4.25	0.21
2.4	其他材料费	元	0.1717			1	0.17
2.5	余土外运	m3	0.0185			0	0.00
2.6	草皮	m2	1.05			7.49	7.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.74
3.1	洒水车	台班	0.00095			779.57	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.74
5	管理费	-	-	-	-	-	0.79
6	利润	-	-	-	-	-	1.1
综合单价							23.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		18655.82	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		18033.83	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		18033.83	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		3606.77	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		3278.88	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		4262.54	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		6885.64	
本页小计				18033.83	

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		621.99	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		621.99	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		106.08	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		96.43	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		125.36	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		294.12	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计				621.99	

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 1 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 2 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 3 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 4 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 6 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 7 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 8 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 9 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 10 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.6.2.4.1											
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板									
1.6.2.5.1											
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板									
1.6.2.6.1											
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布									
1.6.2.7.1											
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙									
1.6.2.8.1											
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.6.2.9.1											
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用									
1.6.2.10.1											
1.6.2.11	2.11	其他费用									
1.6.2.11.1											
1.7		轨道工程-安装									
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施		8.657							
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施		7.87							
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施		10.231							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施		16.527							
1.7.2	2	措施实施费用									
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费		0							
1.7.2.2	GGCSF000007	赶工措施费									
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费									
1.7.2.4	2.4	综合脚手架									
1.7.2.4.1											
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.7.2.5.1											
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明									
1.7.2.6.1											
1.7.2.7	2.7	施工便道									
1.7.2.7.1											
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.7.2.8.1											
1.7.2.9	2.9	样板引路									
1.7.2.9.1											
1.8		古驿道工程									
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施		4.1668							
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施		3.788							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施		4.9244							
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施		11.5534							
1.8.2	2	措施实施费用									
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费									
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.8.2.3	2.3	综合脚手架									
1.8.2.3.1											
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板									
1.8.2.4.1											
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板									
1.8.2.5.1											
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布									
1.8.2.6.1											
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙									
1.8.2.7.1											
1.9		传统建筑工程									
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施		4.1668							
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施		3.788							
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施		4.9244							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 14 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 15 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.10.2.8.1											
1.10.2.9	2.8	吊装设备基础									
1.10.2.9.1											
1.10.2.10	2.9	围堰工程									
1.10.2.10.1											
1.10.2.11	2.10	材料二次运输									
1.10.2.11.1											
1.10.2.12	2.11	井点降水工程									
1.10.2.12.1											
1.10.2.13	2.12	施工护栏									
1.10.2.13.1											
1.10.2.14	2.13	监测量控工程									
1.10.2.14.1											
1.11		管廊安装工程									
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施		7.8694							
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施		7.154							
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施		9.3002							
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施		21.8197							
1.11.2	2	措施实施费用									
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费		0							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1. 11. 2. 2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费									
1. 11. 2. 3	GGCSF000011	赶工措施费									
1. 11. 2. 4	2. 4	施工现场围挡和临时占地围挡									
1. 11. 2. 4. 1											
1. 11. 2. 5	2. 5	临时钢管架通道									
1. 11. 2. 5. 1											
1. 11. 2. 6	2. 6	独立安全防护挡板									
1. 11. 2. 6. 1											
1. 11. 2. 7	2. 7	吊装设备基础									
1. 11. 2. 7. 1											
1. 11. 2. 8	2. 8	防尘降噪绿色施工防护棚									
1. 11. 2. 8. 1											
1. 11. 2. 9	2. 9	施工便道									
1. 11. 2. 9. 1											
1. 11. 2. 10	2. 10	样板引路									
1. 11. 2. 10. 1											
1. 12		管廊建筑工程									
1. 12. 1	1	绿色施工安全防护措施费									
1. 12. 1. 1	WMSGCS000012	文明施工措施		3. 96							
1. 12. 1. 2	HJBHCS000012	环境保护措施		3. 6							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 19 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 20 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.12.2. 21	2.21	其他费用									
1.12.2. 21.1											
1.13		其他工程									
合计					18655.82						

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程 标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	19133. 42			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		19133. 42			-

增值税计价表

工程名称：韶关学院医学院项目清表工程

标段：韶关学院医学院项目清表工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]