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曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目（小坑镇和

洞村)施工恢复、更正及延期公告

各潜在投标人：

曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目（小坑镇和洞村)施工招标已于

2026 年 5 月 14 日在广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/i

ndex )、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-po

rtal/#/440200/index）公开发布招标公告，并于 2026 年 6 月 1 日发布招标暂停公告。现恢复

本项目的招标投标活动，对招标文件相关内容进行以下更正及招标投标相关时间作相关顺延：

一、补充：经研究决定，该工程建安费按审定后预算价扣除暂列金、暂估价后土建工程下

浮 5%,市政工程、园林、安装工程下浮 8%：本项目的最高投标限价为：人民币（大写）：陆佰

陆拾贰万贰仟零贰拾叁元捌角伍分（￥6622023.85 元）。其中安全生产措施费为¥183433.18

元，暂列金额（统一报价）为¥337196.20 元，专业工程暂估价（统一报价）为¥379044.00 元。

二、已标价的工程量清单、图纸随本恢复、补充及延期公告一同在全国公共资源交易平台

（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，详

见附件。

三、本项目现将招标投标相关时间作以下相关顺延，具体详见如下：

1
获取招标文件截止

时间
2026 年 6 月 17 日 9 时 30 分

2
网上提问

截止时间
2026 年 6 月 7 日 16 时 00 分

3
网上答疑

时间
2026 年 6 月 7 日 16 时 30 分至 2026 年 6 月 10 日 16 时 00 分

4
投标保证缴

纳截止时间

投标保证金到账截止时间：2026 年 6 月 16 日 9 时 30 分；

投标保证担保上传截止时间：2026 年 6 月 16 日 9 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2026 年 6 月 16 日 9 时 30 分。

5
电子投标

截止时间
2026 年 6 月 17 日 9 时 30 分

6
相关评审资料原件

（如有）递交时间
2026 年 6 月 17 日 9 时 00 分至 2026 年 6 月 17 日 9 时 30 分
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7
相关评审资料原件

（如有）递交地点

递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心，地址：韶关市公共

资源交易中心曲江分中心（广东省韶关市曲江区马坝镇鞍山路文化中

心一楼），具体房间号以当日现场通知为准。

8 开标时间 2026 年 6 月 17 日 9 时 30 分

9 开标地点

开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心，地址：韶关市公共

资源交易中心曲江分中心（广东省韶关市曲江区马坝镇鞍山路文化中

心一楼），具体房间号以当日现场通知为准。

四、投标保证担保及投标保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026 年 5 月 14

日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子

保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 6 月 4 日）开具的均有效。

本恢复、更正及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致

之处，以本公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不便，敬请

谅解。

招标人：韶关市曲江区小坑镇人民政府

招标代理机构：韶关博晋工程咨询管理有限公司

2026 年 6 月 2 日
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