

新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审_预算_备案登记表

项目名称		新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目			
建设单位	新丰县农业农村局	联系人	陈百舜	电话	2299861
预算评审中介机构 (盖章)	深圳锦洲工程管理有限公司 	档案号	锦洲 预审【2025】007号		
立项金额(建安)	110万元	最高投标限价	863160.27		
预算编制单位	中策瑞信(广东)项目管理有限公司	预算送审金额(元)	942776.05		
预算审定金额	863160.27	大写	捌拾陆万叁仟壹佰陆拾元贰角柒分		
核减金额	79615.78	核减率	8.44%		
建设单位意见: 同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。  单位(盖章) 2026年1月13日		备案单位意见: 该项目预算审核报告已在财政投资评审中心备案登记。  单位(盖章) 2026年1月13日			

备注说明: 根据评审工作要求,对新丰县财政投资项目委托代理服务商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1) 备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2) 预算评审中介机构负责该项目的核算审核报告的复核和确认;(3) 送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责;(4) 接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。

新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目，最高投标限价为：863160.27 元（捌拾陆万叁仟壹佰陆拾元贰角柒分），其中“绿色施工安全防护措施费部分”统一报价 37557.27 元（叁万柒仟伍佰伍拾柒元贰角柒分）。

特此公告



造价工程师（签章）：

 

深圳锦洲工程管理有限公司

二〇二六年一月四日



注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳 工程项目招标控制价评审报告

锦洲预审(2025)007 号

深圳锦洲工程管理有限公司

二〇二六年一月四日



新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道

接驳工程项目

招标控制价及工程量清单审核报告书

锦洲预审(2025)007号

建设单位:新丰县农业农村局

送审金额:942776.05元

审定金额:863160.27元

(大写):捌拾陆万叁仟壹佰陆拾元贰角柒分

审核人(签章):

林珊



复核人(签章):

邵乙



审定人(签章):

胡荷仙



单位负责人:

苏金强

深圳锦洲工程管理有限公司

2026年1月4日





关于新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳 工程项目招标控制价审核的报告

新丰县财政投资评审中心：

受贵中心委托，根据新丰县财政投资评审协作中介机构服务协议对“新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目”招标控制价进行了审核，本次审核是在新丰县农业农村局提供的相关资料基础上进行的，新丰县农业农村局对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目。

（二）实施地点：新丰县

（三）实施单位：

1. 建设单位：新丰县农业农村局
2. 设计单位：中城恒业设计集团有限公司

二、审核依据

（一）送审资料

1. 由中城恒业设计集团有限公司设计的施工图纸；
2. 中策瑞信（广东）项目管理有限公司编制的招标控制价。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）；
3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2024）；
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）；
5. 《广东省建设工程计价通则（2018年）》；
6. 《广东省园林绿化综合定额（2018年）》；
7. 《广东省安装工程综合定额（2018年）》；
8. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
9. 《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》

（三）取费标准

市政工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与分部分项的施工机具费之

和为计算基础。其中文明施工措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22、环境保护措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20、临时设施措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26、市政工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42。

市政工程预算包干费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的 6%计取。

按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，税率按增值税计取，税金的费用率按 9%计取。

（四）材料价格

主要材料参考新丰县 2025 年 11 月份主要建筑材料市场参考价，其他参考 2025 年 11 月《韶关市建筑工程造价信息》公布的价格及现行市场价格。

（五）审核过程主要往来函件、会议纪要等。

三、审核情况说明

（一）新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

1、清单“031001004001 环氧树脂涂塑钢管”送审工程量 485.3m，送审综合单价为 1067.23 元/m，审核工程量 481.9m，送审主材价市场询价 832 元/m，审核主材价市场询价下浮后 748.80 元/m，审核综合单价 998.85 元/m，此项核减 36580.91 元；

2、清单“050101014001 挂网”送审工程量 2731m²，送审综合单价 24.29 元/m²，送审定额子目套取有误且将多条工序合并计算，审核将每条工序拆分为清单“土工合成材料（土工布）”“构件钢筋（U 形钉）”“构件钢筋（钢钎）”“构件钢筋（土工绳）”，此项核增 24942.38 元；

3、清单“040803004001 管道包封”送审工程量 154.35m³，送审综合单价为 703.48 元/m³，送审工程量计算未扣减管道体积，审核工程量 110.72m³，审核综合单价为 705.56 元/m³，此项核减 30462.54 元；

4、清单“040502005001 手动闸阀”送审工程量为 2 个，送审综合单价 17995.53 元/个，审核工程量为 2 个，送审主材价偏高，审核依据市场询价调整主材价为 5897.58 元/个，审核综合单价 8684.61 元/个，此项核减 18621.84 元；

四、其他说明

1. 本工程其他设计不清楚按常规考虑，结算按实际发生调整。

五、审核结果

送审金额：942776.05 元

审定金额：863160.27 元

核减额：79615.78 元

核减率：8.44%

工程造价汇总表

单位：元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减（增）额
1	新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工 园区主供水管道接驳工程项目	942776.05	863160.27	-79615.78
	合计	942776.05	863160.27	-79615.78

六、审核报告附件

（一）《新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目招标控制价》、
《新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目工程量清单》。

深圳锦洲工程管理有限公司

二〇二六年一月四日



新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 863160.27

(大写): 捌拾陆万叁仟壹佰陆拾元贰角柒分

招 标 人:



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

黄肖全

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2020年1月4日

复 核 时 间:

2020年1月4日

新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水

管道接驳工程项目

招标控制价审核说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目
- 2、工程范围：①√市政工程（专业）
- 3、工程地点：新丰县

二、预算范围：

详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：（1）依据（GB50500—2024）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及 GB50857—2024）国家标准《市政工程工程量计算规范》、（GB50856—2024）国家标准《通用安装工程工程量计算规范》；（2）依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，采用工程量清单计价办法(增值税)模式计算。
- 2、计量依据：根据建设单位的要求和现场测量的数据，计算实物工程量。

四、本预审中有关问题说明如下：

- 1、主要材料参考新丰县 2025 年 11 月份主要建筑材料市场参考价，其他参考 2025 年 11 月《韶关市建筑工程造价信息》公布的价格及现行市场价格。
- 2、税金按国家相关规定计算，2019 年 4 月 1 日开始税金按 9 %计算。
- 3、废料外运按 2km 计取，结算按实结算。

工程项目清单汇总表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1 专业工程暂估价应为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 1 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 2 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	040504001001	砌筑井	1、砖砌阀门井 2、100mm厚C15 砼垫层 3、200mm厚C25 砼底板 4、M10水泥砂 浆MU15级烧结 实心砖墙 5、20mm1：2水 泥砂浆井室内壁 抹灰 6、C25钢筋砼 井座 7、C25预制钢 筋砼井盖 8、钢筋	座	2	3545.96	7091.92
22	040504001002	砌筑井	1、砖砌排气阀 门井 2、100mm厚C15 砼垫层 3、200mm厚C25 砼底板 4、M10水泥砂 浆MU15级烧结 实心砖墙 5、20mm1：2水 泥砂浆井室内壁 抹灰 6、C25钢筋砼 井座 7、C25预制钢 筋砼井盖 8、钢筋	座	1	1486.96	1486.96
23	040502005001	手动闸阀 (DN500, Z45X-10)	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: 铸铁 3. 连接形式: 法 兰 4. 试验要求: 水 压试验	个	2	8684.61	17369.22
24	040502005002	单口快速排气阀P41 X DN100	1. 材质及规格: DN100, 塑料 2. 试验要求: 水 压试验	个	1	1365.7	1365.7
本页小计							27313.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		37557.27	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		37557.27	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		37557.27	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		7511.45	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		6828.6	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		8877.17	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		14340.05	
本页小计				37557.27	

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉
类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道
接驳工程项目

标段：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管接驳工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区主供水管道接驳工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]