


仁化县董塘镇白莲村公共服务设施提升工程（二期）

预 算 价

预 算 价 (小写): 470770.18

(大写): 肆拾柒万零柒佰柒拾元壹角捌分

招 标 人: (单位盖章)



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

Handwritten signature of the authorized person.

造价咨询人: (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

Handwritten signature of the authorized person.

编 制



复 核



编 制 时 间: 复 核 时 间:

单项工程预算价汇总表

工程名称: 仁化县董塘镇白莲村公共服务设施提升工程(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	上洞组	141295.89		6834.00	
2	横岭小组	192210.80		10054.38	
3	茅坪	79642.58		2249.79	
4	陈屋	57620.91		1830.46	
合计		470770.18		20968.63	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程预算汇总表

工程名称: 上洞组

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	116600.80	
1.1	上洞组路面1工程	51653.54	
1.2	上洞组路面3挡墙工程	5139.23	
1.3	上洞组路面4工程	59808.03	
2	措施合计	13028.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6834.00	
2.2	其他措施费	6194.46	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	129629.26	
5	增值税销项税额	11666.63	-
6	总造价	141295.89	
7	人工费	34834.03	
预算价合计=1+2+3+5		141,295.89	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 上洞组

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		上洞组路面1工程					51653.54	
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	405	2.41	976.05	
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	405	111.40	45117.00	
3	040203007004	缩缝	1. 缩缝 2. 放样、备料、锯缝机锯缝、熬制沥青、上料灌缝	m	81	10.93	885.33	
4	040501017001	水沟底	1. 100厚1500宽预拌C30混凝土水沟底	m	10	75.07	750.70	
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	19.2	8.47	162.62	
6	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.2	18.69	134.57	
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖余土 2. 运距:3km	m3	12	16.76	201.12	
8	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.8	439.25	3426.15	
		上洞组路面3挡墙工程					5139.23	
9	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.7	439.25	5139.23	
		上洞组路面4工程					59808.03	
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	516	2.41	1243.56	
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	516	111.40	57482.40	
12	040203007003	缩缝	1. 缩缝 2. 放样、备料、锯缝机锯缝、熬制沥青、上料灌缝	m	99	10.93	1082.07	
		措施项目					6194.46	
2		措施其他项目					6194.46	
13	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙	m2	102	60.73	6194.46	
本页小计							122795.26	
合 计							122795.26	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上洞组

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	6834.00			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 上洞组

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

单位工程预算汇总表

工程名称: 横岭小组

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	166285.80	
2	措施合计	10054.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	10054.38	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	176340.18	
5	增值税销项税额	15870.62	—
6	总造价	192210.80	
7	人工费	47907.49	
预算价合计=1+2+3+5		192,210.80	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岭小组

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	10054.38			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 横岭小组

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茅坪

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2249.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%，省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2249.79			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算汇总表

工程名称：陈屋

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	51032.76	
2	措施合计	1830.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1830.46	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	52863.22	
5	增值税销项税额	4757.69	—
6	总造价	57620.91	
7	人工费	8608.88	
预算价合计=1+2+3+5		57,620.91	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈屋

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1830.46			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1830.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

第 1 页 共 1 页

1

表一12

