

始兴县马市镇安水村、柴塘村、陂田村基础设施补短板项目施工招标补充通知

各潜在投标人：

始兴县马市镇安水村、柴塘村、陂田村基础设施补短板项目施工招标于2022年6月13日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、韶关市公共资源交易一体化平台(<http://portal.ythpt.sg.gov.cn>)公开发布招标公告，现对始兴县马市镇安水村、柴塘村、陂田村基础设施补短板项目施工招标控制价、工程量清单、图纸进行补充，并对招标文件相关内容进行更正，具体内容如下：

一、招标控制价的确定：

本项目的招标控制价为人民币（大写）：肆佰陆拾壹万玖仟玖佰陆拾元伍角陆分（¥4619960.56元），其中绿色施工安全防护措施费为287152.44元，暂估价为（统一报价）137000.00元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	陂田村	1599682.13		55846.60	
1.1	陂田村-市政工程	1073658.09		37206.45	
1.2	陂田村-建筑工程	159384.72		9607.62	
1.3	陂田村-绿化工程	312938.06		6631.67	
1.4	陂田村-路灯工程	53701.26		2400.86	
2	安水村	859083.24		31465.92	
2.1	安水村-市政工程	696720.18		26992.69	
2.2	安水村-建筑工程	15324.48		535.00	
2.3	安水村-绿化工程	133613.26		3338.01	
2.4	安水村-路灯工程	13425.32		600.22	

3	柴塘村	816650.73		24414.70	
3.1	柴塘村-市政工程	555729.28		17877.74	
3.2	柴塘村-绿化工程	260921.45		6536.96	
4	外立面装饰工程	1207544.46		175425.22	
4.1	外立面装饰工程	1207544.46		175425.22	
5	暂估价	137000.00	137000.00		
5.1	暂估价	137000.00	137000.00		
合计		4619960.56	137000.00	287152.44	

二、现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

三、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本修改及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本修改及延期公告不一致之处，以本公告为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人(盖章): 始兴县马市镇人民政府
 招标代理机构(盖章): 广州穗峰建设工程监理有限公司

2022年6月17日

