

省道 S247 线乐昌金水湾至龙山温泉段改建工程施工招标补遗书（第 1 号）

各潜在投标人：

省道 S247 线乐昌金水湾至龙山温泉段改建工程施工招标网上提问时间已截止，本补遗书（第 1 号）作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本补遗书（第 1 号），认真编制投标文件。现根据投标人提出的疑问答复如下：

1. 工程量清单第 100 章 104-1 施工场地费要求统一报价，招标文件只提供了总的统一报价，这个项目有三条路，请提供每条路的统一报价

答：（一）K0+000~K16+633.043(起点至五山镇起点)：施工场地建设费（统一报价）为 3483982.00 元；（二）K16+633.043~K24+357.121(五山镇起点至保护区起点)：施工场地建设费（统一报价）为 1854395.00 元；（三）K24+357.121~K31+626.432(保护区起点至终点段)：施工场地建设费（统一报价）为 209023.00 元。

2.1、下发《工程量清单》中，工程量清单预算表—一级子目清单表 100 章总则列有“101-1-1 保险费（预算按建筑安装工程费乘以费率 0.4%暂定计算，结算按实际发生计算）”；《挂网稿-省道 S247 招标文件》B. 项目专用合同条款 20. 保险中规定“保险计算基数：以工程量清单各章费用之和（扣除建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费、机电工程设备购置费以及临时用地费）为基数，第三者责任险的最低投保金额 2000 万元，事故次数不限（不计免赔额）。安全生产责任险必须按相关规定购买。建筑工程一切险及第三者责任险的保险费率：4‰”，请明确保险费报价的计算基数？

2.2、下发《工程量清单》中，工程量清单预算表—一级子目清单表 100 章总则列有“102-3 安全生产费（预算按建筑安装工程费乘以费率 1.5%暂定计算，结算按实际发生计算）”；《挂网稿-省道 S247 招标文件》投标人须知 3.2.8 最高投标限价中规定“…安全生产费（统一报价）为：¥3391033.00 元…”，请明确安全生产费的如何报价？

2.3、《挂网稿-省道 S247 招标文件》投标人须知 3.2.8 最高投标限价中规定“…安全生产费（统一报价）为：¥3391033.00 元、施工场地建设费（统一报价）为：¥5537521.00 元…”。下发的《工程量清单》文件将本项目划分为三段单项工程，对应《工程量清单预算表—一级子目清单表》均包含 100 章内容，请明确上述“安全生产费、施工场地建设费”的如何报价？

2.4、下发的《工程量清单》对应《工程量清单预算表—一级子目清单表》100 章总则中“施工便道（预算暂按挖 6600m³、填土方 8250m³、20cm 厚碎石路面 5500m²、Φ150cm 圆管涵 132m 计算，结算时按实际完成工程量计算）”，请明确需按照预算数量报价，还是可根据自身情况自行报价。

答：2.1、保险费按建筑安装工程费（不含设备费）乘以费率 0.4%暂定计算，结算按实际发生计算；2.2-2.3、（一）K0+000~K16+633.043(起点至五山镇起点)：

（1）施工场地建设费（统一报价）为 3483982.00 元

（2）安全生产费（统一报价）为 2309209.00 元

（二）K16+633.043~K24+357.121(五山镇起点至保护区起点)：

（1）施工场地建设费（统一报价）为 1854395.00 元

（2）安全生产费（统一报价）为 1021866.00 元

（三）K24+357.121~K31+626.432(保护区起点至终点段)：

（1）施工场地建设费（统一报价）为 209023.00 元

（2）安全生产费（统一报价）为 63763.00 元

2.4、按照工程量清单报价。

3. 附录 5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)：要求项目经理和项目总工具备路桥相关专业职称证，请问投标人提供的项目经理和总工具备公路工程与道路与桥梁工程专业的职称证是否满足要求。

答：按照招标文件执行。

4. 招标文件“工程量清单预算表—一级子目清单表”省道 S247 线乐昌金水湾至龙山温泉段改建工程 K0+000~K16+633.043(起点至五山镇起点)，清单子目编码重复：

202-1 清理与掘除、202-1 交叉工程，207-2 桥头路基处理工程、207-2 排水沟，410-2 山溪桥下部构造、410-2 东风桥下部结构，410-2-3 桥承台片石 C20 混凝土，土方开挖度制外运 3Km、410-2-3 桥台身 c35 混凝土，土方开挖，410-2-4 桥台身 C20 片石混凝土、410-2-4 桥台盖梁 c35 混凝土，410-2-5 桥台盖梁 C35 混凝土、410-2-5 桥耳背墙 c35 混凝土，410-2 山溪桥下部构造、410-2 东风桥下部结构 410-2-3 桥承台片石 C20 混凝土，土方开挖度制外运、410-2-3 桥台身 c35 混凝土，土方开挖 410-2-4 桥台身 C20 片石混凝土、410-2-4 桥台盖梁 c35 混凝土，410-2-5 桥台盖梁 C35 混凝土、410-2-5 桥耳背墙 c35 混凝土，410-3 山溪桥上部构造、410-3 东风桥上部构造，410-3-4 C50 预制混凝土、410-3-4 c50 防水钢筋混凝土桥面铺装，省道 S247 线乐昌金水湾至龙山温泉段改建工程 K16+633.043~K24+357.121(五山镇起点至保护区起点)，，清单子目编码重复：202-1 清理与掘除、202-1 交叉工程，以上清单编码重复的是否需要修改？

答：按照工程量清单报价。

5. 本项目是否需要参与现场开标？

答：不需要。

6. 本项目接受联合体投标，但招标文件附录五资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)，没有描述若为联合体投标，投标人项目经理和项目总工的资格审查条件和加分条件(如有)的认定原则，请问是否有相关认定原则？

答：(联合体投标的，由联合体任意一方提供。)

7. 编制说明 P3：四、取费标准：4、保险费：按建安工程费(不含设备费)的 0.4%计算与招标文件 P211 的第 20.1.1 保险计算基数：以工程量清单各章费用之和(扣除建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费、机电工程设备购置费以及临时用地费)为基数的计算基数不一致，请问以哪个为准？

答：保险费按建筑安装工程费(不含设备费)乘以费率 0.4%暂定计算，结算按实际发生计算。

凡招标文件与本补遗书(第 1 号)不一致之处，以本补遗书(第 1 号)为准，补遗书(第 1 号)作为招标文件的组成部分，具有约束力。请各投标人仔细阅读本补遗书(第 1 号)，并认真编制投标文件。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：乐昌市地方公路站

招标代理机构：省鑫项目管理有限公司

2026 年 07 月 22 日